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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per ogge�o l’esecuzione di tu�e le opere, forniture e servizi occorren0 per gli interven� di
segnale�ca ver�cale zona SUD.

AMMONTARE DELL'APPALTO
Per la realizzazione delle opere di segnale0ca si prevede un impegno di spesa complessivo di €.350.000,00.

Ai sensi del D.Lgs.36/23, i cos0 della sicurezza non sono sogge9 a ribasso d’asta.

L’importo presun0vo dei lavori potrà variare in più o in meno, per effe�o di variazioni nelle quan0tà delle
diverse categorie, secondo quanto previsto dal D.Lgs.36/23, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento
per chiedere compensi non contempla0 nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli risultan0
dall'offerta.

L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legisla0ve vigen0 all’a�o esecu0vo delle
opere.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Le opere che formano ogge�o dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o più
precise indicazioni che, all'a�o esecu0vo, potranno essere impar0te dalla D.L.:

I lavori previs0 consistono nella:

- posa o rimozione sostegni stradali e portali;

- posa o rimozione segnali;

- posa pannelli integra0vi

- posa transenne

- posa pale9 parapedonali

- posa altri elemen0 di arredo

- segnale0ca orizzontale (strisce, figure,  …)

AREA DI CANTIERE
Le aree concesse ad uso can0ere saranno limitate alla sede dei lavori.

Ove l'Amministrazione potesse o�enere la libera disponibilità di altre aree pubbliche o private essa potrà
concederle all'impresa, rimanendo però stabilito che questa non potrà richiedere alcun compenso qualora
l'Amministrazione non potesse per qualsiasi ragione concederle l'uso delle aree stesse.

Oltre alla sede dei lavori e delle zone adiacen0 che potessero o�enersi alle condizioni sopra espresse,
l'impresa non potrà occupare con il can0ere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della
competente Amministrazione né interrompere il pubblico transito nelle vie.

Le aree in aggiunta a quelle del can0ere per deposi0 di materiali od a�rezzi e quelle in genere occorren0
all'impresa per sviluppare i lavori saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'impresa stessa
senza diri�o a speciali compensi intendendosi che il corrispe9vo per la occupazione di de�e aree sia incluso
nei prezzi delle diverse categorie di lavori.
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Il personale dell'Ufficio di Direzione e le altre persone autorizzate dalla Direzione stessa dovranno avere
libero ingresso al can0ere.

CONTABILITÀ DEI LAVORI
I lavori ogge�o del presente capitolato saranno contabilizza0 secondo quanto stabilito dal D.Lgs.36/23.

Il contra�o d’appalto sarà s0pulato a misura.

PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA DEI CANTIERI
L'impresa provvederà alla condo�a effe9va dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e
adeguato, numericamente, alla necessità. L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigen0 dei can0eri ed in
genere di tu�o il personale adde�o ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la
quale ha il diri�o di o�enere l'allontanamento dal can0ere di qualunque adde�o ai lavori senza l'obbligo di
specificarne il mo0vo e di rispondere delle conseguenze.

ONERI TECNICI DIVERSI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli obblighi previs0 dal Capitolato Generale e a quelli elenca0 nello schema di contra�o, saranno a
carico dell'Appaltatore anche i seguen0 oneri:

1) garan0re una squadra composta da un numero di operai sufficiente a garan0re l’a�uazione delle
lavorazioni in sicurezza sulla base del D.Lgs 81/08, del PSC come aggiornato dal CSE, dei POS
dell’imprese e comunque della norma0va e della buona prassi in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro anche con par0colare riguardo ai lavori stradali

2) garan0re l’esecuzione delle opere durante le ore no�urne qualora richiesto dalla D.L.; tali lavorazioni
saranno compensate in base a quanto previsto nell’elenco prezzi;

3) garan0re l’esecuzione delle opere ogge�o del presente appalto anche in tre dis0n0 can0eri
contemporaneamente;

4) garan0re, senza maggiori oneri, l’esecuzione di interven0 di 0po localizzato

5) apporre le prescri�e segnalazioni diurne e no�urne mediante apposi0 e prescri9 cartelli e fanali, al
fine di impedire infortuni e inciden0. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto
sull'Appaltatore, restando l’Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilità
civile e penale;

6) provvedere all’impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del
can0ere;

7) costruire eventuali pon0 di servizio, passerelle, accessi e, in ogni caso, di tu�e le opere provvisionali
occorren0 per mantenere i passaggi pubblici e priva0;

8) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tu9 i
provvedimen0 idonei a garan0re la sicurezza;

9) provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei pon0 di servizio e delle puntellature per la costruzione,
la riparazione o la demolizione dei manufa9 e per la sicurezza di eventuali uten0 presen0;

10) assicurare il mantenimento con0nuo, in can0ere, di personale in quan0tà adeguata ad assicurare la
pulizia, l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque
piovane e lo sgombero, a lavori ul0ma0, di ogni opera provvisionale, detri0, ecc.;

11) provvedere all’allacciamento e al consumo dell'acqua occorrente per i lavori, dell'acqua potabile agli
operai, dell'energia per luce e forza motrice, all’installazione degli apprestamen0 igienici, ricovero o
altro per gli operai stessi;

12) provvedere ad approntare in can0ere, o comunque garan0re, un adeguato locale di pronto soccorso;
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13) me�ere a disposizione della D.L., o comunque garan0re, un adeguato ufficio di can0ere, riscaldato nel
periodo invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

14) provvedere, so�o la sua completa responsabilità, al ricevimento in can0ere, allo scarico ed al trasporto
nei luoghi di deposito situa0 nell'interno del can0ere e a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L.,
nonché alla buona conservazione ed alla perfe�a custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal
presente appalto, rispe9vamente provvis0 ed esegui0 da altre Di�e per conto dell'Amministrazione. I
danni che, per cause dipenden0 o per sua negligenza, fossero apporta0 ai materiali forni0 ed ai lavori
compiu0 da altre Di�e, dovranno essere ripara0 a carico esclusivo dell'Appaltatore. Quest’ul0mo si
obbliga a ado�are i provvedimen0 di ricovero e conservazione di tu9 gli elemen0 in ogni caso
connessi all'intervento, restando esonerata l'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare
da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

15) provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici all'uopo
richies0, alla pulizia di tu9 i locali rela0vamente a ogni elemento tecnologico;

16) adozione, durante l'esecuzione dei lavori, di tu9 i provvedimen0 necessari per prevenire gli infortuni,
anche nel pieno del D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni, sollevando da ogni
responsabilità civile e penale il personale della D.L. A tale scopo l'Appaltatore dovrà tempes0vamente
comunicare per iscri�o alla D.L. e all’Amministrazione il nomina0vo del Dire�ore Tecnico responsabile
di can0ere per il rispe�o delle sudde�e norme an0nfortunis0che;

17) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competen0 Uffici
Tecnici (ENEL, TELECOM, Azienda Padova Servizi – APS S.p.A. – Se�ori Tecnici del Comune di Padova,
ecc.), se vi siano condo�e e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare
l'esecuzione delle opere e, in par0colare modo, l’incolumità degli operai adde9 ai lavori, restando fin
d'ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a verificarsi a
persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preven0vi nulla osta in tal senso;

18) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L.,
riproducen0 le fasi più cara�eris0che dei lavori;

19) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in can0ere, di tu�e le prove che saranno ordinate
dalla D.L. I campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muni0 di sigilli a firma del
Dire�ore dei Lavori e dell'Appaltatore;

20) comunicazione se9manale alla D.L. di tu9 i da0 sulla mano d'opera, sui materiali, sulle a�rezzature e
su quanto altro fosse richiesto, u0lizza0 nel can0ere;

21) garan0re la fornitura del libre�o dei ferri e dei disegni defini0vi, dove siano indicate tu�e le opere
eseguite, con tu9 gli elemen0 necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori,
nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all'a�o
esecu0vo, dalla D.L., fornendo i rela0vi disegni;

22) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arreca0 a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni l’Amministrazione
e la D.L.;

23) la fornitura di tu�e le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impian0 e delle
singole apparecchiature;

24) la fornitura e l’installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle rela0ve apparecchiature e
impian0 nelle centrali e nei pressi di tu9 i quadri ele�rici;

25) in caso di sos0tuzione di segnali di prescrizione, l’obbligo a carico dell’impresa senza ulteriori oneri
economici per l’amministrazione, di riportare nel retro del segnale, gli estremi dell’ordinanza di
apposizione;

26) provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smal0mento e/o recupero dei rifiu0 provenien0 da
demolizioni e/o scavi, secondo le regole previste dal D.Lgs.152/2006 e succ. modifiche e integrazioni,
dal D.P.R. 120/2017 e dalla L.R. del Veneto 3/2000. 
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Copia della documentazione rela0va allo smal0mento e/o recupero dovrà essere presentata al
Dire�ore dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a garan0re la protezione dell'ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivan0
dall'amianto, secondo quanto stabilito dalla norma0va vigente in materia.

Tu�e le operazioni dovranno essere eseguite con a�rezzature e secondo modi tali da ridurre al
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95, dal il D.Lgs.194/05 (di
recepimento della dire9va 2002/49/CE) e LR del Veneto 21/99; qualora non sia possibile il rispe�o
dei limi0 previs0 dalla classificazione acus0ca, l'Appaltatore si dovrà munire di apposita
autorizzazione in deroga.

27) provvedere, a lavori ul0ma0, alla rimozione di ogni materiale curando che l’intera opera, comprese le
finiture, possano essere immediatamente u0lizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà. Il dire�ore
lavori, prima di procedere all’emissione del cer0ficato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se
opere sogge�e a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria,
procederà alla verifica del corre�o e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso
subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione; qualora l’impresa non badasse a
quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore.

28) provvedere a fornire tu9 materiali conformi alla Dire9va Prodo9 da Costruzione e successivo
Regolamento Prodo9 da Costruzione 305/2011/UE

CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Per i prodo9 da costruzione u0lizza0 nei lavori stradali e per i quali devono essere presentate le
dichiarazioni di prestazione previste dai CAM vigen0, vanno rispe�ate le medesime norme di riferimento.

In par0colare, valgono i riferimen0 ai Criteri Ambientali Minimi per l’esecuzione dei lavori di costruzione,
manutenzione e adeguamento delle infrastru�ure stradali (CAM Strade), ado�a0 con DM 05.08.24,
pubblicato in GU197 del 23.08.24 e in vigore dal 21.12.24.

Quando si prevede l'uso di materiali provenien0 da processi di recupero, riciclo, o cos0tui0 da so�oprodo9,
si fa riferimento alle definizioni previste dal D.Lgs. 152/06 – Norme in materia ambientale, integrato dal
D.Lgs. 205/10 e con le specifiche procedure del DPR 120/17.

Per la fornitura con posa in opera di prodo9 per la segnale0ca e l’arredo urbano devono essere presentate
le dichiarazioni di prestazione previste dai CAM vigen0, vanno rispe�ate le medesime norme di riferimento.

In par0colare, valgono i riferimen0 ai Criteri Ambientali Minimi per l’esecuzione della fornitura con posa di
arredo urbano (CAM arredo urbano), ado�a0 con Decreto 7 febbraio 2023 pubblicato in GU69 del
22.03.2023 e in vigore dal 20.07.23.

Ai sensi dell’art.57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 si introducono specifiche tecniche rela0vamente a:

� l’alles0mento che deve tener conto dei principi di inclusività, design universale, valorizzazione naturali-
s0ca e paesaggis0ca, con l’uso di materiali naturali rinnovabili eventualmente derivan0 da operazioni di
recupero e rispe�an0 le prescrizioni delle norme delle serie UNI EN1176 e UNI EN1177; gli arredi inseri-
0 in aree verdi sono di materiale rinnovabile nei limi0 di quanto tecnicamente possibile; la segnale0ca
fornita deve poter essere u0lizzata in autonomia e sicurezza anche da persone che esprimono modi di-
versi di muoversi, comunicare, relazionarsi ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diri9 delle
persone con disabilità. Ad esempio tavoli e altri elemen0 di arredo devono consen0re la fruizione da
parte delle persone su sedia a ruote; la segnale0ca deve poter essere u0lizzata in diversi metodi oltre
alla cartellonis0ca per garan0re a tu9 di comprendere le informazioni;

� i prodo9 da collocare sono prevalentemente in materiali naturali rinnovabili (legno) eventualmente de-
rivan0 da operazioni di recupero; oppure i materiali, tenuto conto della durabilità e dei considerazioni
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paesaggis0che, possono essere di metallo o di leghe metalliche, di calcestruzzo, di ceramica (gres por-
cellanato) conformi ai criteri ambientali minimi defini0 per il materiale specifico. ). I prodo9 in plas0ca
sono ammessi in tali aree solo laddove il contenuto di plas0ca riciclata, sia almeno pari al 95%. 

Verifica: presentare un rendering in 3D, con l’elenco e le immagini dei prodo9 da posare in opera, con una
relazione contenen0 le informazioni, anche tecniche, u0li ad una valutazione di congruità sui requisi0 previ-
s0 nel criterio.

La fornitura di prodo9 (fa�o salvo i prodo9 an0trauma) può essere cos0tuita anche da prodo9 ricondizio-
na0 e/o prepara0 per il riu0lizzo simili per s0le o per materiale rispe�o ai prodo9 di prima immissione in
commercio offer0. Ques0 prodo9 ricondiziona0 e /o prepara0 per il riu0lizzo sono realizza0 a “regola
d’arte” appaiono simili a un prodo�o nuovo di fabbrica e sono idonei all’uso.

Tu9 i prodo9 di prima immissione sul mercato ogge�o dell’offerta sono proge�a0 in modo tale da essere
durevoli e, se compos0 da più componen0, riparabili. Le par0 sogge�e ad usura e danneggiamen0 devono
essere pertanto agevolmente rimovibili e sos0tuibili. Il produ�ore me�e a tal fine a disposizione per i pro-
do9 compos0 di più componen0 par0 di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorren0 dalla
fine della produzione della specifica linea di prodo�o. La par0 in plas0ca di peso superiore a 100 grammi do-
vrebbero essere marchiate con la codifica della 0pologia di polimero di cui sono composte secondo le norme
UNI EN ISO 11469. ed UNI EN ISO 1043, se nella plas0ca sono incorpora0 riempi0vi la loro presenza andreb-
be indicata nella marchiatura secondo la norma UNI EN ISO 1043. 

I prodo9 di legno o compos0 devono provenire da foreste ges0te in modo sostenibile (cer0ficazione FSC o
PEFC con codice di regisitrazione/cer0ficazione e data di rilascio e scadenza) oppure sono ricicla0 (cer0fica-
zione “FSC riciclato” oppure “FSC Misto”o Riciclato PEFC e ReMade in Italy). Il legno è inoltre durevole e resi-
stente agli a�acchi biologici in funzione dell’individuazione della classe di rischio biologico secondo la posi-
zione dell’elemento stru�urale, come specificato nello standard EN 335.

I prodo9 di plas0ca o di miscele plas0ca-legno, plas0ca-vetro hanno un contenuto minimo di plas0ca ricicla-
ta hanno un contenuto di plas0ca riciclata pari almeno al 60% e se inseri0 in aree verdi almeno pari al 95%.
Anche in questo caso vanno allegate denominazione o ragione sociale del produ�ore e codice dei prodo9
offer0 unitamente alle cer0ficazioni sul riciclato.

I prodo9 in gomma portano il cer0ficato di almeno un 10% di gomma riciclata fa�e salve alcune eccezioni.

Anche l’asfalto o altro genere di materiale bituminoso ha un contenuto di riciclato cer0ficato secondo speci-
fiche modalità. I prodo9 prefabbrica0 in calcestruzzo e le pavimentazioni in calcestruzzo hanno un contenu-
to di materiale riciclato o recuperato almeno al 5% sul peso. Si indica la denominazione o ragione sociale del
produ�ore, il modello e il codice dei prodo9 offer0. La dimostrazione del contenuto avviene tramite cer0fi-
cazione “ReMade in Italy” oppure rilasciata da un organismo di valutazione accredito a norma del Regola-
mento europeo rela0vo oppure una dichiarazione ambientale di TIPO III EPD. 

I prodo9 in gres porcellanato e acciaio hanno pure una quan0tà di riciclato da dimostrare. I prodo9 con
componen0 in vetro deve presentare certe garanzie di sicurezza.

L’uso di pietre naturali provenien0 da paesi in cui è elevato il rischio di lesione dei diri9 umano e del lavoro
dignitoso non è consen0to.

Va quindi presentata la documentazione rela0va alla durabilità, sicurezza, inclusività, resistenza agli agen0
atmosferici e raggi UV, alla non deformabilità in funzione delle temperature esterne. Anche gli imballaggi de-
vono essere riciclabili e riu0lizzabili. Entro dieci giorni dall’affidamento è presentata una dichiarazione che
indichi se gli imballaggi sono riciclabili o riu0lizzabili e come ciò viene garan0to, il 0po di plas0ca u0lizzata,
come dividere i componen0 . Tu�o ciò andrà verificato con il cer0ficato di regolare esecuzione della fornitu-
ra con posa.
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I prodo9 sono garan00 per almeno tre anni dalla consegna.

LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI
Area radicale

È definita come area radicale l’area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell’albero. in tale area vi
è una forte presenza di radici superficiali e non, che assicurano l’approvvigionamento idrico e la stabilità
della pianta.

Tale area deve essere considerata come area di rispe�o della pianta e deI suolo.

I lavori che interessano l’area radicale sono considera0 lavori in prossimità degli alberi.

Obbligo di avviso e responsabilità

Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimità di alberi la Di�a appaltatrice o l’Ufficio competente, deve
darne avviso scri�o, anche a mezzo fax al Se�ore Verde.

L’appaltatore ha l’obbligo di informare i lavoratori delle seguen0 norme e di affiggere in can0ere il “foglio
no0zie” previsto dalla delibera di CC n° 42 deI 23.3.1992.

L’appaltatore deve ado�are le precauzioni e rispe�are le prescrizioni di seguito indicate senza compenso
alcuno, avendone tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta.

Prima dell’inizio dei lavori, la viabilità di can0ere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi,
devono essere concordate con il Se�ore Verde Pubblico e Impian0 Spor0vi, che impar0rà eventuali ulteriori
prescrizioni per la tutela delle alberature.

La Di�a è responsabile per danni a cose e persone, conseguen0 a sradicamen0 di piante che abbiano subito
danneggiamen0 degli appara0 radicali neI corso dei lavori.

Lavori in prossimità di platani

Qualsiasi lavoro che coinvolga l’apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal Servizio
Fitosanitario Regionale, ai sensi dell’art.5 deI Decreto Ministeriale 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lo�a
obbligatoria contro il Cancro colorato deI Platano -Ceratocys0s fimbriata–“ La domanda di autorizzazione
deve essere inoltrata dall’Ente proprietario delle piante.

Ai sensi dell’art.7 deI D.M. citato, gli inadempien0 sono denuncia0 all’Autorità Giudiziaria a norma
dell’art.500 deI Codice penale.

Scavi

Ogni scavo nell’area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta.

Gli scavi che interessano l’area radicale non devono restare aper0 più di una se9mana. Se dovessero
verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l’impresa deve tenere
conto di coprire le radici con una stuoia.

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pare0 dello scavo nella zona
delle radici sono da coprire con materiale isolante.

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.

Posa di tubazioni e taglio delle radici

La posa di tubazioni va eseguita fuori dell’area radicale salvo i casi esplicitamente autorizza0. Se richiesto dal
Se�ore competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno esegui0 a mano.

Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo ne�o e senza slabbrature con seghe�o o
forbici affila0, e disinfe�are con una soluzione di ossicloruro di rame o altro prodo�o indicato dalla DL.

Le radici più grosse sono da so�opassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno prote�e contro il
disseccamento con juta.
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In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli appara0 radicali delle piante deve essere
immediatamente avvisato il Se�ore Verde Pubblico e Impian0 Spor0vi, che fornirà le prescrizioni opera0ve
deI caso e valuterà l’en0tà deI danno economico.

Protezione deI tronco, della chioma, deI suolo

Gli alberi (chioma, tronco e radici) deI can0ere devono essere prote9 da qualsiasi 0po di danneggiamento,
con materiali idonei.

Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga l’area indicata dalla DL.

In alterna0va, secondo indicazioni della D.L. a�orno al tronco sarà legato deI tavolame di protezione dello
spessore minimo di cm 2. In caso di necessità deve essere prote�a anche la chioma dell’albero o sue
porzioni.

Deve essere evitato il cos0pamento deI terreno nell’area radicale delle piante.

L’area radicale non deve essere u0lizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi
opera0vi.

Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infa9 uno schiacciamento deI terreno e la
riduzione delle sue cara�eris0che fisiche di permeabilità all’acqua e all’aria. Tali condizioni unitamente a
danni o strappi delle radici comportano l’affermarsi di marciumi radicali che neI tempo riducono la stabilità
della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamen0.

Se richiesto dalla DL. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere prote�o dal cos0pamento
mediante posa di tavole o lastre metalliche.

Deposi� e viabilità di can�ere

Nella zona delle radici non devono essere deposita0 in nessun caso materiali da costruzione, carburan0 e
lubrifican0, macchine operatrici e betoniere. In par0colare si debbono evitare gli spargimen0 di acque di
lavaggio di betoniere.

La viabilità di can0ere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Se�ore Verde
Pubblico e Impian0 Spor0vi, prima dell’inizio dei lavori.

Livellamen� e rispe?o della permeabilità deI suolo

Ricariche o abbassamen0 di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vieta0, salvo
specifica autorizzazione deI Se�ore Verde Pubblico e Impian0 Spor0vi, contenente le prescrizioni per
l’esecuzione dei lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano

Impiego di macchinari

Nell’area radicale non è permesso il lavoro con macchine fa�a eccezione per i casi in cui la stessa risul0
pavimentata ed i casi esplicitamente autorizza0 dalla DL.. Gli accessi di can0ere sono da coprire con piastre
di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore
minimo di 20 cm.

Il cos0pamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il
minimo indispensabile) .

Well point

In caso necessi0 l’installazione di pompe aspiran0 l’acqua di falda, ogni possibile conseguenza alle alberature
dovrà essere preven0vamente valutata con il Servizio verde pubblico ed ado�a0 i provvedimen0 idonei alla
conservazione delle piante.

Danni

L’appaltatore è tenuto al pagamento dei danni arreca0 alle aree verdi e alle alberature, secondo le s0me
effe�uate deI Se�ore competente.
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Tu�e le ferite ed i danneggiamen0 arreca0 alle alberature devono essere comunica0 entro 24 ore al Se�ore
Verde Pubblico e Impian0 Spor0vi, per la s0ma del danno e per la valutazione delle implicazioni sulla stabilità
e sullo stato fitosanitario della pianta.

La Di�a è obbligata ad eseguire senza alcun compenso, tu9 i ripris0ni per danni arreca0 alle alberature,
indica0 dalla DL., su indicazioni deI Se�ore Verde Pubblico, compresi eventuali interven0 a9 ad aumentare
la permeabilità dei terreni cos0pa0 dal can0ere (fori con camicie di aerazione, trincee drenan0, etc.).

La Di�a è tenuta a risarcire tu9 i danni prodo9 alle alberature che verranno calcola0 dall’Ufficio Tecnico deI
Se�ore Verde Pubblico.

In caso di inadempienza l’Ente appaltante ha il diri�o di valersi di propria autorità della cauzione prestata,
per l’esecuzione in danno degli interven0 di ripris0no necessari.

In caso di danni alle radici, ritenu0 gravi in base a perizia deI Se�ore Verde Pubblico, la Di�a è tenuta ad
eseguire a proprio carico, la potatura di alleggerimento della chioma o la sos0tuzione della pianta stessa con
sogge9 di dimensioni adeguate.

Sopralluoghi preliminari

Il Se�ore verde pubblico è a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica
delle aree interessate da lavori, per valutare con la Di�a appaltatrice e con l’Ufficio competente, le norme e
le prescrizioni di esecuzione degli interven0, in prossimità di alberature comunali.

PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI 
TRAFFICO – MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ 
CONSEGUENTI AI LAVORI
Sono a completo carico dell'Impresa gli oneri tu9 che derivano dall’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico ed in par0colare:

� dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condo9 per tra9, anche saltuari, e comunque
secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;

� dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico;

� dal collocamento della segnale0ca in corrispondenza di ciascun can0ere di lavoro, nonché dal
mantenerne l'efficienza per tu�a la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne sia no�urne, con
apposito personale di guardiania, a�enendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'a�o
dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per
l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico", nonché alle prescrizioni tu�e che la Direzione dei Lavori
dovesse impar0re ad integrazione di quanto previsto dalla Norma0va suindicata;

� dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;

� dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che
adduce alle zone dei lavori;

� dall'eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al can0ere e di collegamento
alla viabilità ordinaria;

� dal ripris0no di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque
dall'esecuzione dei lavori.

Saranno altresì a carico dell'Impresa tu9 gli apprestamen0 per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico,
quali tu9 gli impian0 provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il can0ere, come:

� luci a cascata di restringimento carreggiata;

� semafori provvisori;

� barriere new-jersey di delimitazione can0ere;

� segnale0ca orizzontale e ver0cale;
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� cancellazione della segnale0ca orizzontale;

il tu�o come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescri�o dalle norme vigen0, in modo da
garan0re sicurezza e scorrevolezza al traffico.

In generale l'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tu�e le opere di difesa, con
sbarramen0 o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guas0 in sede stradale, da a�uarsi con cavalle9,
fanali, nonché con i segnali prescri9, ecc..

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tu�e le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza degli adde9 ai lavori e dei terzi.

L'Impresa dovrà altresì curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia,
nelle more delle applicazioni dei parape9 defini0vi.

Tali provvedimen0 devono essere presi sempre a cura ed inizia0va dell'Impresa ritenendosi implici0 negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

L'Appaltatore dovrà concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma
delle interruzioni parziali o totali di traffico, o�enendo dire�amente, a propria cura, spese e responsabilità
tu�e le autorizzazioni, permessi necessari, tempes0vamente nei riguardi del programma generale dei
lavori, tenuto conto delle esigenze turis0che e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di
esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di cara�ere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.

L'Impresa non avrà mai diri�o a compensi addizionali ai prezzi di contra�o, qualunque siano le condizioni
effe9ve nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà far valere 0tolo di compenso od indennizzo per non
concessa chiusura di una strada, o tra�o di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione
Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Saranno a totale carico dell'Impresa tu9 gli oneri conseguen0 alle limitazioni di transito e tu9 i gravami o
contribu0 per manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori,
venissero impos0 o richies0 da Provincie, Comuni ed altri En0 per le strade di loro per0nenza, comprese
deviazioni provvisorie in loco.

Così saranno a completo carico dell'Impresa tu9 gli oneri e gravami che dovessero venire richies0 da de9
En0 per allargamen0 di curve o di stre�oie, sempreché tali provvedimen0 si rendessero necessari, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori o dell’Autorità competente, per assicurare la regolarità e sicurezza del
transito e la pubblica incolumità.

Sono a carico dell'Impresa gli oneri per l'esecuzione delle opere sopra nelle immediate adiacenze o so�o
linee ferroviarie in esercizio; l'Impresa è tenuta in tali casi ad ado�are, a suo carico e spese, quanto
necessario e quanto prescri�o dall'Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumità e per la sicurezza
degli operai.

I soli oneri dovu0 all'Amministrazione Ferroviaria per i rallentamen0 programma0 dalla stessa, in
dipendenza della esecuzione dei materiali da costruirsi sopra o so�o o adiacen0 a linee ferroviarie in
esercizio, sono a carico dell'Amministrazione.

Tu�e le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o colle�ori di fogna, tubazioni di gas
o d'acqua, cavi ele�rici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse
indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livelle�e di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne
avviso al Dire�ore dei Lavori che darà le disposizioni del caso. 

Resta pertanto tassa0vamente stabilito che non sarà tenuto alcun conto degli scavi ecceden0 quelli
ordina0, né derivan0 dalle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione
dei Lavori.

Par0colare cura dovrà porre l'Appaltatore affinché non siano danneggiate de�e opere so�osuolo e
pertanto egli dovrà a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare
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quanto occorre perché le opere stesse res0no nella loro primi0va posizione. Dovrà quindi avver0re
immediatamente l'Amministrazione competente e la Direzione Lavori.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad
allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avver0ranno gli Uffici
competen0.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a de�e opere so�osuolo e che è obbligato a ripararlo od a farlo riparare il più presto sollevando
l'Appaltante da ogni gravame, noia o moles0a.

PROGRAMMA DEI LAVORI
L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla
consegna dei lavori un de�agliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso
nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Al programma dovranno essere allega0 grafici che me�ano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento
se9manale ed il termine di ul0mazione delle principali categorie di opere, precisando 0po e quan0tà delle
macchine e degli impian0 che in ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto
concerne il termine del loro approntamento in can0ere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e
suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamen0 giornalieri e se9manali
previs0 in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegna0 alle singole categorie.

Qualora il programma defini0vo cosi' so�oposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante,
l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le dire9ve
che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna
richiesta di compensi, né accampare alcun par0colare diri�o.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di
a�uazione, è invece impegna0vo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispe�are comunque i termini di
avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il
contra�o per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diri�o di stabilire - in variante al programma originariamente concordato -
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo
dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipenden0 dall'esecuzione delle
altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e
farne ogge�o di richiesta di speciali compensi.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E 
FESTIVO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contra�o colle9vo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiu0, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non
sia iscri�o alle rispe9ve organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consen0to far eseguire dagli stessi
operai un lavoro maggiore di dieci ore su ven0qua�ro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni fes0vi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agen0 dell'Appaltante; se, a richiesta
dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà
diri�o a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborso all'Appaltante le maggiori spese
di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscri�o, il lavoro nei giorni fes0vi ed il prolungamento dell'orario
di lavoro oltre le o�o ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto
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per ogni ora di lavoro straordinario effe9vamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un
compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilità per lavoro straordinario nei contra9 di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente
alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro con0nua0vo di 16 ore (effe�uato
se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori
usualmente effe�ua0 senza interruzioni, o per i quali è prescri�a dal presente Capitolato l'esecuzione
senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscri�o dalla Direzione
Lavori.

NOLEGGI
Le macchine ed a�rezzi da0 a noleggio devono essere in perfe�o stato di servibilità e provvis0 di tu9 gli
accessori necessari per il loro funzionamento. Restano a completo carico dell'Impresa tu9 gli oneri di
manutenzione delle macchine ed a�rezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la
conduzione o azionamento, il combus0bile, i lubrifican0, l'energia ele�rica, eventuali allacciamen0,
materiali di consumo e tu�o quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensa0 tu9 gli oneri e tu�e le spese per il trasporto a piè
d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle a�rezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di a9vità di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.

Con i prezzi dei traspor0 si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forni0 in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescri�e cara�eris0che.

SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI
È fa�o obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei materiali
provenien0 da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di
smal0mento prevista dalla norma0va vigente in materia; nel caso di trasporto di de9 materiali in conto
proprio, l'Appaltatore è tenuto a munirsi di autorizzazione secondo quanto previsto dalla norma0va vigente
in materia.

FINITURE E PULIZIE
Ad avvenuta ul0mazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che l’intera
opera, comprese le finiture, possano essere immediatamente u0lizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà.

Il dire�ore lavori, prima di procedere all’emissione del cer0ficato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se
opere sogge�e a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria,
procederà alla verifica del corre�o e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata
l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procederà
d’ufficio in danno all’appaltatore.

CARTELLI
Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore per l’alles0mento del can0ere, è ricompreso anche lo studio e la
realizzazione della cartellonis0ca che dovrà contenere tu�e le indicazioni concordate con l’Amministrazione
anche nel rispe�o della legge 19/3/90 n.55 e della norma0va vigente in materia.
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L’impresa, dovrà produrre all’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, i bozze9 per un cartello esplica0vo in
cui venga descri�a graficamente l’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera.

Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, non potranno
essere superiori a cm. 200x150.

Per la realizzazione del cartello dovranno essere u0lizza0 i seguen0 materiali: stru�ura re0colare in tubi
“innocen0” saldamente ancora0 a terra con blocchi di cls. di adeguate dimensioni, stru�ura in uguale
materiale con controventatura e cartello disegnato su foglio compensato con stru�ura di supporto in morali
di legno.

Se il finanziamento dell’opera è con la Cassa Deposi0 e Pres00, nel cartello va espressamente citata la frase
“Opera finanziata dalla Cassa Deposi0 e Pres00 con i fondi del risparmio postale”. 

Nel caso in cui le opere non fossero interamente finanziate dal sudde�o Is0tuto Mutuante va comunque
specificato l’importo parziale mutuato.

MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO
L'esecuzione di qualsiasi lavoro sarà fa�a secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che
potranno essere impar0te dalla D.L. impiegando materiale di qualità scelta: delle dimensioni, lavorazioni e
provenienza prescri�e. In generale viene espressamente stabilito che de9 materiali non potranno mai
essere usa0 se prima non siano sta0 riconosciu0 idonei dalla D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la
Direzione potrà farli rimuovere a spese tu�e dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a no0ficare in tempo
u0le la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fa�ure originali delle Case fornitrici
restando in facoltà della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sarà sempre in
facoltà della D.L. di rifiutare all'a�o dell'esecuzione quei materiali che, quantunque ammessi alla prima
visita, si mostrassero in seguito dife�osi o avessero subito alterazioni.

PROVE SUI MATERIALI
L'Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiega0 o da impiegarsi, nonché a
quelle dei campioni, da prelevarsi in opera.

I campioni delle forniture consegna0 dall'Impresa potranno essere conserva0 negli Uffici
dell’Amministrazione, muni0 di sigilli a firma del D.L. e dell'Impresa, nei modi più ada9 a garan0rne
l'auten0cità.

Durante il corso dei lavori, l’Amministrazione si riserva inoltre di eseguire verifiche e prove di luminosità
retroriflessa ( RL ) e luminosità diffusa ( Qd ), con idonei strumen0, in modo da poter tempes0vamente
intervenire qualora non fossero rispe�ate le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Tu�e le verifiche e prove verranno effe�uate in contraddi�orio con l'Impresa e dell'esito di esse verrà
compilato regolare verbale firmato dai rappresentan0 di ambo le par0. Resta comunque fissato che
l'Impresa, nonostante l'esito favorevole delle sudde�e prove e verifiche, rimarrà pienamente responsabile di
tu�e le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilità dell'Impresa, i lavori dovessero essere in tu�o o in parte sospesi, in a�esa
dell'esito di prove o verifiche in corso, l'Impresa stessa non avrà diri�o a chiedere alcun indennizzo per danni
che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potrà richiedere solo una congrua proroga al
tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

VERIFICHE, DIFETTI, RIFACIMENTI
E' facoltà dell’Amministrazione di eseguire e far eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi verifica e accertamento sulle opere ogge�o dei lavori, con totale onere a carico dell'Impresa.
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Qualora risul0 che le opere e le forniture non fossero state effe�uate a termine di contra�o, del Codice della
Strada e rela0vo regolamento, della norma0va di se�ore nonché in conformità alla regola d'arte, ad
esclusiva valutazione della D.L, questa ordinerà all'impresa i provvedimen0 a9 e necessari ad eliminare le
irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali. L'impresa non potrà
rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., compresi quelli riguardan0 il
rifiuto e la sos0tuzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.

L'impresa sarà tenuta a smontare e ricos0tuire, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L.,
dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescri9 come qualità e
quan0tà, e a risarcire i danni che fossero conseguen0 alla demolizione e rifacimento.

Qualora l'Impresa non dovesse o�emperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione potrà procedere
dire�amente, o a mezzo di altra Impresa, al rifacimento e al ripris0no di tali opere, restando a carico
dell'Impresa tu�e le spese e i danni rela0vi.

VALUTAZIONE DEI LAVORI
I prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell’u0le, in base ai quali saranno paga0 i lavori a misura e
le somministrazioni, compensano:

� circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna ecce�uata, che venga sostenuta per darli pron0 all'impiego, al piede di qualunque opera;

� circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di a�rezzi ed utensili del mes0ere,
per l'illuminazione del can0ere in caso di lavoro no�urno, nonché per premi di assicurazioni sociali;

� circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pron0 all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrifican0, combus0bili,
carburan0, energia ele�rica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducen0 e
degli eventuali aiu0 per il funzionamento;

� circa i lavori, tu�e le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
indennità di cava, di passaggio o di deposito, di can0ere, di occupazione temporanea e di altra specie,
mezzi d'opera provvisionali, abbassamen0, carichi, traspor0 e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfe�a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tu9 che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente de9 e richiama0 nei vari ar0coli del presente Capitolato Speciale e nell'Elenco Prezzi
Unitari.

I prezzi rela0vi alle manutenzioni e al servizio di cui so�o si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi
somministrazione, prestazione, spesa, onere ed altro rela0vo alla fornitura, al trasporto ed alla posa in opera
dei materiali, delle prove, verifiche o collaudi, anche in relazione agli impian0 esegui0 dall’ E.N.E.L.

Per quanto riguarda le prestazioni di mano d’opera rela0ve a lavori in economia, si intendono a carico della
Di�a gli oneri dipenden0 dai contra9 di lavori, dai contribu0 di legge, dalle assicurazioni varie, dai mezzi o
a�rezzi di lavoro e dagli oneri di Capitolato.

Nulla è dovuto all’Impresa per eventuale maggior costo della merce dipendente dalla lontananza del
can0ere dai luoghi di approvvigionamento e per i lavori straordinari no�urni non autorizza0 dalla Direzione
Lavori.

Qualunque modifica agli impian0, anche se vantaggiosa per l’Amministrazione, non verrà retribuita in
assenza di uno specifico ordina0vo emesso dalla Direzione Lavori.

Nessuna variante o aggiunta sarà ammessa e/o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscri�o dalla D.L.
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Segnale�ca Stradale

SEGNALETICA STRADALE – GENERALITÀ
La segnale0ca stradale dovrà corrispondere ai 0pi, dimensioni e misure indicate neI Codice della Strada
approvato con Decreto Legisla0vo 30.04.1992, n.285 e neI rela0vo Regolamento di esecuzione ed
a�uazione, approvato con DPR 16.12.1992 n.495 con sue successive integrazioni e modifiche, nonché in
tu�e le Circolari e nella norma0va vigente in materia.

I segnali saranno cos0tui0 da un pannello di sostegno al quale vengono applicate pellicole adesive
contenen0 i simboli necessari, in conformità alle disposizioni norma0ve. Sono perciò tassa0vamente esclusi
cartelli smalta0 o vernicia0.

L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese all’impaginazione ed al dimensionamento dei segnali
secondo le indicazioni contenute negli elabora0 di proge�o, in conformità alle prescrizioni di norma0va,
fornendo alla DL i rela0vi calcoli stru�urali.

I materiali da impiegarsi nella costruzione dei cartelli dovranno corrispondere alle norme appresso descri�e.
Qualora l’Impresa volesse so�oporre nuovi materiali o nuove tecniche di lavorazione, potrà farlo restando
all’Ente la facoltà di approvare o respingere a proprio insindacabile giudizio le proposte dell’Impresa.

I pannelli dovranno essere costrui0 in lamiera di alluminio.

In generale per l’esecuzione della segnale0ca stradale sono previste le seguen0 lavorazioni:

A) Formazione di strisce longitudinali di primo impianto di qualsiasi colore, semplici o affiancate,
con0nue o discon0nue, di mezzeria o di margine, realizzate con l’impiego di vernice rifrangente perlinata
e premiscelata di qualità extra, di larghezza 12 - 15 - 25 cm. secondo quanto indicato negli elabora0
proge�uali; formazione di zebrature, fasce d’arresto e fasce pedonali, frecce, scri�e, disegni e simboli
vari, verniciatura di cordonate di aiuole spar0traffico e manufa9, con l’impiego di vernici di cui sopra.

La segnale0ca orizzontale preesistente e non compa0bile con le opere di proge�o, dovrà essere
cancellata mediante adeguata fresatura come indicato negli elabora0 proge�uali.

Le linee discon0nue avranno un modulo tra vuoto o pieno da stabilirsi di volta in volta dalla Direzione
Lavori, in conformità alle disposizioni norma0ve.

Sono compresi gli oneri per la pulizia della sede stradale prima della spruzzatura, gli oneri per le
operazioni di tracciamento anche in presenza di traffico, ogni onere per nolo di a�rezzature e fornitura
di materiali e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla
norma0va vigente, agli elabora0 proge�uali ed alle prescrizioni di Capitolato;

B) Formazione di sostegni a portale, bandiera, monopalo, compresi e compensa0 neI prezzo il
dimensionamento sta0co stru�urale, la fornitura e posa in opera di profili in acciaio zincato e verniciato
come da Capitolato, di controven0, pastorali, bullonerie, piastre di fondazione, 0rafondi, ecc., il
dimensionamento e la formazione dei basamen0 di fondazione in cls armato, scavi, casseri, materiali,
con il ripris0no delle aree ed il trasporto a discarica deI materiale di risulta dagli scavi, compreso anche
l’impaginazione ed il dimensionamento dei cartelli, gli oneri tu9 di montaggio dei sostegni su viado�o o
rilevato, ogni onere per nolo di a�rezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla norma0va vigente, agli elabora0 proge�uali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

I sostegni preesisten0 dovranno essere adegua0 per poter ospitare i nuovi cartelli previs0 negli elabora0
proge�uali, anche con eventuale smontaggio e rimontaggio in presenza di traffico;

C) Formazione di segnale0ca ver0cale cos0tuita da segnali di pericolo, precedenza, divieto, obbligo,
indicazione, segnali complementari, delineatori di curva, di margine, flessibili, delineatori con catadio�ri
per posa su muri di sostegno, ecc., appendici e targhe ai cartelli, compreso l’onere della fornitura, posa
in opera e montaggio dei cartelli con pellicole retrorifle�en0 a normale risposta luminosa di classe 1 e di
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alta risposta luminosa di classe 2, e dei pali di sostegno su rilevato o viado�o, l’onere per la formazione
deI plinto di fondazione in cls di dimensioni idonee a garan0re la stabilità deI segnale in rapporto al 0po
di segnale ed alla natura deI suolo d’impianto, con asporto deI materiale di risulta e ripris0no delle aree,
compreso ogni onere per nolo di a�rezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla norma0va vigente, agli elabora0 proge�uali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

I pali ed i segnali preesisten0 e non più conformi, dovranno essere smonta0, anche in presenza di
traffico, e trasporta0 a deposito nelle aree indicate dalla Direzione Lavori gli eventuali plin0 di
fondazione dovranno essere demoli0 ed i materiali porta0 a rifiuto.

L’elencazione di cui sopra ha cara�ere esemplifica0vo e non esclude altre categorie di opere e di lavori
non elenca0 ma contenu0 nei disegni e negli elabora0 di proge�o o comunque necessari per la
completa e buona esecuzione della segnale0ca.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Modalità per l’esecuzione dei lavori
Tu�a la vernice dovrà essere applicata su pavimentazione ben asciu�a e priva di umidità, esclusivamente
mediante compressori a spruzzo muni0 di dischi.

La segnale0ca orizzontale dovrà essere eseguita di norma a mezzo di macchine traccialinee con compressori
a spruzzo appositamente a�rezza0. È consen0to l’uso di macchine traccialinee semoven0 automa0che con
manovratore a bordo, solo se preven0vamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Par0colare cura dovrà essere posta nella preparazione delle superfici prima della stesa della vernice o dei
materiali plas0ci: le superfici delle pavimentazioni interessate dovranno essere ben ripulite da terriccio, olii,
grassi, detri0 e da altri eventuali materiali estranei.

La vernice verrà stesa in strato uniforme e con0nuo, avente spessore di sufficiente corposità, ma non tale da
provocare distacchi per sfogliamen0; dovranno essere evita0 giun0 visibili e riprese della stessa.

Gli orli dei segnali dovranno essere ne9 e senza sbavature; in par0colare le linee di mezzeria, di corsia e di
margine dovranno risultare della larghezza uniforme e costante prevista.

Tu�o il colore sparso incidentalmente dovrà essere rimosso dall'area pavimentata.

Si dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure ed aiuole, alberi,
siepi, pali, griglie, ecc.

La quan0tà di vernice da impiegare per unità di superficie dovrà essere quella occorrente affinché la
segnale0ca, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, sia perfe�amente visibile sia di giorno che di
no�e, indipendentemente dallo stato di manutenzione deI piano viabile stradale (usura, rugosità,
deformazioni localizzate, ecc.) e per la durata della garanzia di cui al successivo ar0colo.

La Direzione Lavori si riserva di controllare e verificare, a mezzo di proprio personale, la quan0tà di vernice
che verrà impiegata.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di scelta deI 0po di vernice da usare, fra
quelli che verranno indica0 dall’Impresa offerente, senza che con ciò l’Impresa stessa possa accampare diri9
di sorta o richiedere maggiori compensi rispe�o a quelli pa�ui0.

Cara-eris.che organizza.ve per l’esecuzione della segnale.ca orizzontale
L’Impresa si uniformerà a sue spese e so�o la propria responsabilità a tu�e le disposizioni che verranno
impar0te per assicurare la viabilità stradale. In par0colare i lavori potranno essere esegui0 in qualunque
periodo di tempo e l’Impresa appaltatrice sarà unica responsabile deI risultato, indipendentemente dalle
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condizioni atmosferiche e dallo stato di manutenzione del piano viabile stradale all’a�o dell’esecuzione deI
lavoro.

L’Impresa dovrà me�ere a disposizione per l’esecuzione della segnale0ca non meno di due squadre
opera0ve completamente a�rezzate autonomamente per l’esecuzione dei lavori ed ogni squadra dovrà
disporre di personale opera0vo in quan0tà sufficiente a garan0re l’a�uazione delle lavorazioni in sicurezza
(come sopra indicato) e comunque non inferiore a tre unità.

La mano d'opera dovrà essere qualificata ed esperta.

All’occorrenza l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pulizia della sede stradale, ove
necessario, prima della spruzzatura della vernice; dovrà altresì provvedere, sempre a sua cura e spese, alla
cancellazione di eventuale segnale0ca orizzontale preesistente e difforme da quella di proge�o.

La Direzione Lavori potrà prescrivere l’esecuzione differenziata neI tempo di alcune par0 della segnale0ca di
proge�o senza che l’Impresa possa sollevare eccezioni di sorta, né pretendere compensi diversi da quelli
stabili0.

I can0eri di lavoro dovranno essere segnala0 secondo quanto previsto dagli ar�. dal 31 al 43 del D.P.R. 16
dicembre 92 n. 495 e, nei casi più complessi, secondo le indicazioni della D.L. e/o del Comando di Polizia
Municipale.

Per esigenze ineren0 alla circolazione, nei pun0 di maggiore traffico e ovunque la D.L. lo ritenga opportuno i
lavori dovranno essere esegui0, esclusivamente nelle ore no�urne o nei giorni fes0vi. Per i sudde9 lavori
no�urni è fa�o obbligo di a�rezzare il compressore delle macchine demarcatrici di par0colari silenziatori
onde eliminare i rumori moles0; è fa�o altresì obbligo di collocare, in prossimità di ogni can0ere, disposi0vi
luminosi non inquinan0 (lanterne, lampeggian0 o simili) onde evidenziare la zona di lavoro.

Per mo0vi di urgenza, è facoltà della D.L. di ordinare nuovi interven0 (anche in numero superiori a tre), un
ordine diverso dei lavori o un maggior numero di squadre contemporaneamente presen0, senza che per
questa ragione la Di�a possa chiedere compensi supple0vi e/o par0colari diversi da quelli previs0 dal
presente Capitolato.

L’impresa dovrà entro 2 giorni (escluse le giornate di pioggia) dall’ordine impar0to dalla D.L., eseguire tu9
quegli interven0 localizza0 di segnale0ca che si rendessero necessari per nuovi lavori stradali, per ordinanze,
per nuovi piani viabilis0ci o comunque ordina0 per mo0vi d’urgenza. Tali interven0 saranno compensa0 con
le rela0ve voci di E.P.U.

Vernici spar.traffico 
Le vernici dovranno presentarsi, dopo l'essiccamento, con tono di bianco molto puro, senza sfumature di
grigio o giallo, per le vernici bianche, e con tono del giallo cromo medio per la vernice gialla.

Per il controllo della viscosità, la vernice misurata a 25 gradi C con viscosimetro Stormer-Krebs dovrà dare da
80 a 90 unità Krebs.

La vernice bianca dovrà contenere almeno il 14% di biossido di 0tanio, ed il residuo non vola0le dovrà essere
contenuto fra il 70 ed il 75%.

La vernice gialla dovrà essere del 0po organico e il pigmento giallo contenuto nella vernice dovrà essere
cos0tuito da bismunio vanadato, ossido di ferro giallo e pigmen0 azoici.

Le resine devono essere composte da alchidici modifica0 con clorocaucciù. I solven0 devono essere di
miscela di idrocarburi aroma0ci e chetoni.

Le vernici devono essere del 0po con perline di vetro premiscelate con indice di rifrazione superiore ad 1.5.

Il contenuto delle perline di vetro deve essere compreso fra il valore minimo del 25% e massimo del 33% del
peso della vernice.

La vernice da impiegarsi dovrà essere pertanto di o9ma qualità e non dovrà assumere, in alcun caso,
colorazioni diverse da quelle ordinate; dovrà avere cara�eris0che chimiche da garan0re una completa
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innocuità nei confron0 delle pavimentazioni sulle quali verrà applicata; dovrà possedere cara�eris0che
fisiche capaci di conservare inalterata e costante la visibilità e brillantezza, sino alla completa consumazione,
dovrà avere una buona resistenza all'usura provocata sia dal traffico che dagli agen0 atmosferici; dovrà
essere tale da aderire tenacemente a tu9 i 0pi di pavimentazione; non dovrà avere tendenza al
disgregamento, né lasciare polverature di pigmento dopo l'essiccazione, né prendere colorazione grigia al
transito delle prime auto.

Nel caso di esecuzione della segnale0ca con la postspruzzatura, per mezzo di perlinatore meccanico
automa0co, di microsfere di vetro sulla vernice prima della sua completa essiccazione, queste saranno in
ragione di 40 g/mq. minimo.

La D.L. potrà in casi specifici richiedere un’ulteriore stesa di microsfere sulla vernice prima della sua
completa essiccazione.

Una volta applicata la vernice dovrà corrispondere alle seguen0 norme:

� le coordinate croma0che misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno a�raverso

un colorimetro devono trovarsi all'interno della zona definita dal diagramma CIE per il colore bianco

catarifrangente;

� per il colore giallo si prescrive un quadrante di tolleranza maggiormente esteso di quello previsto dal

diagramma CIE, secondo le seguen0 coordinate:

1 2 3 4

x 0,455 0,395 0,470 0,557

y 0,545 0,475 0,400 0,442

� il fa�ore di luminanza misurato con la luce del giorno a�raverso un colorimetro, deve risultare

mediamente 0,50 per il colore bianco e 0,35 per il colore giallo;

� alla fine del periodo manuten0vo di 12 mesi, tali parametri devono essere mediamente 0,27 per il

colore bianco e 0,30 per il colore giallo;

� il valore della retrorifle�enza misurato mediamente sul materiale a�raverso un retrorifle�ometro non

deve essere inferiore ai 100 mcd/mq. x lux;

� il potere coprente della vernice dovrà essere compreso fra kg.1,3 ed 1,6 per ogni mq. di superficie;

� per l’esecuzione di simboli potrà essere richiesto l'uso di vernici di colore rosso, azzurro o verde che

dovranno avere le stesse cara�eris0che precedentemente richieste.

In ogni caso le cara�eris0che fotometriche, colorimetriche, di scivolosità e di durata dei materiali da usare
dovranno essere tempes0vamente adeguate alle norme che verranno stabilite dall'apposito disciplinare
tecnico una volta approvato con decreto del MIT.

Termospruzzato plas.co 
In tra9 di strada di 0po B, C e D potrà essere richiesta dalla D.L. l'esecuzione della segnale0ca in materiale
plas0co termospruzzato.

Il materiale dovrà essere cos0tuito da una miscela di aggrega0 di colore chiaro, microsfere di vetro,
pigmen0, coloran0 e sostanze iner0, legate insieme con resine sinte0che plas0ficate con olio minerale.

La composizione in percentuale dovrà essere - sul peso - la seguente:

� aggrega0 40%
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� microsfere di vetro 20%

� pigmen0 e sostanze iner0 20%

� legan0 (resine ed olio) 20%

Il risultato di tale miscela, una volta resa liquida, dovrà essere facilmente spruzzato sulla superficie stradale
realizzando una striscia uniforme di buona ni0dezza.

Gli aggrega0 sono cos0tui0 da sabbia bianca silicea, calcite frantumata, silice calcinata, quarzo ed altri
aggrega0 chiari ritenu0 idonei.

Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza - per almeno l'80% - ed essere regolari e prive di
incrinature; il loro diametro deve essere compreso tra 0.2 e 0.8 mm. (non più del 10% deve superare il
setaccio di 420 micron).

Il pigmento colorante è cos0tuito da biossido di 0tanio (color bianco) oppure da cromato di piombo (color
giallo); il primo deve essere in percentuale non inferiore al 10% in peso rispe�o al totale della miscela,
mentre il secondo deve essere in percentuale non inferiore al 5% e deve possedere una sufficiente stabilità
di colore quando viene riscaldato a 200° C.

La sostanza inerte è cos0tuita da carbonato di calcio ricavato dal gesso naturale.

Il contenuto totale dei pigmen0 e della sostanza inerte, deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso
rispe�o al totale della miscela.

Il legante, cos0tuito da resine sinte0che da idrocarburi, plas0ficate con olio minerale, non deve contenere
più del 5% di sostanze acide.

Le resine impiegate dovranno essere di colore chiaro e non devono scurirsi eccessivamente se riscaldate per
16 ore alla temperatura di 150° C.

L'olio minerale usato come plas0ficante deve essere chiaro, con una viscosità di 0.5 + 35 poise a 25° C; lo
stesso non deve scurirsi eccessivamente se riscaldato per 16 ore alla temperatura di 150° C.

Il contenuto totale del legante deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso rispe�o al totale della
miscela.

L'insieme degli aggrega0, dei pigmen0 e delle sostanze iner0, deve avere il seguente fuso granulometrico
(analisi al setaccio):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Percentuale del passante in peso

e quan0tà del prodo�o impiegato

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passante

Setaccio ASTM n. 20 100%

"             "             30 75-100%

"             "             50 15-45%

"             "           100 0-10%

"             "           200 0-2%

Il peso specifico dello spruzzato termoplas0co a 20° C deve essere circa 2.0 g/cmc.

Lo spessore della pellicola di spruzzato termoplas0co deve essere di norma di mm. 1.5 con il corrispondente
impiego di circa 3800 g/mq di prodo�o.
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In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura dello spruzzato termoplas0co, sarà effe�uata una operazione
supplementare di perlinatura a spruzzo sulla superficie della striscia ancora calda, in ragione di circa 250
g/mq di microsfere di vetro.

Il risultato del sudde�o impiego di microsfere di vetro dovrà essere tale da garan0re che il coefficiente di
luminosità abbia un valore non inferiore a 75.

a) Cara�eris0che chimico-fisiche dello spruzzato:

- Punto di infiammabilità: superiore a 230° C;

- Punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore a 80° C;

- Peso specifico: (a 20° C) circa 2.0 g/cmc;

b) Sistema di applicazione:

l’a�rezzatura richiesta per effe�uare la segnale0ca orizzontale con spruzzato termoplas0co deve essere
cos0tuita da due autocarri, su uno dei quali viene effe�uata la pre-fusione del materiale e sull'altro viene
trasportata la macchina spruzzatrice, equipaggiata con un compressore capace di produrre un minimo di 2
mc di aria al minuto alla pressione di 7 kg/cmq. Un minimo di due pistole spruzzatrici per il termoplas0co e
due per le microsfere da sovraspruzzare devono essere disponibili ai bordi della macchina, in modo che
strisce di larghezza compresa tra 10 e 30 cm. possono essere o�enute con una passata unica e che due
strisce con0nue parallele, oppure una con0nua ed una tra�eggiata possono essere realizzate
contemporaneamente. Le due pistole per spruzzare il termoplas0co devono essere scaldate in modo che la
fuoriuscita del materiale avvenga alla giusta temperatura, onde o�enere una striscia ne�a, diri�a senza
incrostazioni o macchie.

Le due pistole per le microsfere dovranno essere sincronizzate in modo tale da poter spruzzare
immediatamente, sopra la striscia di termoplas0co ancora calda, la quan0tà di microsfere di vetro, indicata
nei pun0 preceden0.

La macchina spruzzatrice deve essere fornita di un selezionatore automa0co che consenta la realizzazione
delle strisce tra�eggiate senza premarcatura ed alla normale velocità di applicazione dello spruzzato
termoplas0co.

Lamina. elastoplas.co 
In alcune zone centrali per compensare l'eccessiva usura, per necessità di rapido intervento o di tempi rido9
per l'occupazione stradale, la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'esecuzione della segnale0ca in materiale
elastoplas0co, avente le seguen0 cara�eris0che:

� il materiale dovrà essere cos0tuito da polimeri di alta qualità ad alto potere an0sdrucciolo e di pigmen0

stabili nel tempo con microsfere per conferire al laminato un alto potere retrorifle�ente. Sarà posto in

opera mediante uno speciale "primer" in grado di realizzare una rapida saldatura fra le due superfici;

� le coordinate croma0che misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno a�raverso

un colorimetro debbono trovarsi, all'interno della zona definita dal diagramma CIE secondo le seguen0

coordinate:

1 2 3 4

x 0,455 0,395 0,470 0,557

y 0,545 0,475 0,400 0,442
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� il fa�ore di luminanza misurato inizialmente sul materiale illuminato dalla luce del giorno a�raverso un

colorimetro, deve risultare mediamente 0,70 per il colore bianco e 0,40 per il colore giallo, con una

possibile riduzione a 0,30 dopo 20 mesi dalla sua stesa;

� il valore della retrorifle�enza misurato mediamente sul materiale a�raverso un retrorifle�ometro non

deve essere inferiore ai 100 mcd/mq;

� le cara�eris0che iniziali di an0scivolosità (SKID Resistance) non devono essere inferiori, in condizioni di

materiale bagnato, a 50 unità col Bri0sh Skid Tester; mentre dopo 20 mesi non devono essere inferiori a

45 unità.

Inoltre il materiale dovrà avere le seguen0 cara�eris0che:

1.Adesione: dovrà essere effe�uata con collan0 a freddo con presa non superiore a 10 minu0 per qualsiasi

0po di pavimentazione;

2.Pulizia: il materiale dovrà rifiutare lo sporco ed autopulirsi con la pioggia;

3.Stabilità: il materiale non dovrà subire alcuna modificazione o deformazione per effe�o di agen0

atmosferici, di sali an0ghiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi;

4.Usura: il materiale dovrà resistere efficacemente al traffico assicurando una durata di vita superiore ai 3

anni su strade di grande traffico percorso da oltre 20.000 veicoli/giorno;

5.Spessore: lo spessore del materiale non potrà essere inferiore a 1.5 mm. né superiore a 2.0 mm;

6.Rimovibilità: in caso di necessità il materiale dovrà poter essere tolto previo riscaldamento con fiamma a

gas senza lasciare danni alla pavimentazione stradale.

Su pavimentazione da asfaltare a perfe�a regola d'arte, per ridurre al minimo l'ingombro del can0ere, potrà
essere usato materiale autoadesivo solo su ordine della D.L.

A garanzia qualita0va del prodo�o, la di�a dovrà presentare alla consegna dei lavori regolare decreto di
omologazione ministeriale del materiale elastoplas0co che sarà usato nel corso dell'appalto.

Colato plas.co a freddo
Segnale0ca orizzontale con cola0 plas0ci a freddo di 0po permanente a due componen0 , a base di resine
metacriliche, esen0 da solven0 vola0li poste in opera  con apposite macchine operatrici :

Rifrangente di colore bianco, giallo, blu, con un quan0ta0vo di vernice minimo compresso fra
Kg.2,4–2,8/mq.

� Sistema a ”Goccia” con spessori massimi di circa mm. 2.5 compresa la post-spruzzatura di sfere di vetro

tra�ate preven0vamente per aumentare l’adesione sul colato plas0co.

� Sistema spruzzato per realizzazione di linee, simboli e frecce.

Le cara�eris0che prestazionali dovranno essere come da norme UNI EN 1436/98.

Vernice speciale rossa
La pi�ura di colore rosso ma�one dovrà essere cos0tuita da par0colari resine in grado di penetrare e aderire
perfe�amente nelle porosità dell’asfalto o del cemento su cui viene applicata, dovrà contenere una elevata
quan0tà di irruviden0 al fine di garan0re un alto potere an0sdrucciolevole.
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Il prodo�o applicato con uno spessore non inferiore ai 2 mm., non dovrà subire alcuna modificazione o
deformazione per effe�o di agen0 atmosferici, di sali an0ghiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi,
garantendo una durata all’usura superiore ai tre anni.

Impiegata per la verniciatura di piste ciclabili e pedonali con speciali resine acriliche in emulsione, pigmen0
resisten0 ai raggi UV e iner0, ad elevata resistenza all’usura dotata di:

alto riempimento , elas0cità, elevata resistenza agli agen0 atmosferici e all’usura, o9mo potere an0scivolo,
resistente a diversi climi e temperature e resistente ai carburan0 e lubrifican0.

Cara?eris�che tecniche 

Viscosità Cps 6500±500

Peso specifico Kg/l 1,600±0,1000

Residuo secco % 78±2

Aspe�o del film Gloss opaco

Diluente Codice acqua

Essiccazioni al ta�o 30-60

Sovravernicialità ore 4-6

Resa (con applicazione alla spatola)

Resa (con applicazione a pennello, rullo o
spruzzo)

mq/l

mq/l

0,7 – 1,2 (in base alla porosità del supporto)

1,8 – 2 (con spessore 0,4 mm)

Resistenza al drenaggio SRT = 57

Classe S3

Cancellature
La D.L. potrà esigere la cancellazione di strisce, segni e scri�e di qualsiasi genere, con raschiatura con
macchine fresatrici o altra idonea tecnica esecu0va a�a ad asportare completamente ogni residuo di
vernice, in modo da o�enere la perfe�a e duratura scomparsa della segnale0ca precedente, in modo che,
anche con il trascorrere del tempo, non si crei confusione con i nuovi segnali.

La D.L. potrà ordinare all'Impresa di effe�uare ulteriori interven0 di cancellazione per quella che risultasse, a
suo insindacabile giudizio, non perfe�amente eliminata, o semplicemente occultata con vernici nere,
emulsioni bituminose o simili.

Per tali interven0 supplementari, nessun maggior compenso potrà essere richiesto dalla di�a affidataria.

Per eliminare i materiali di segnale0ca permanente (elastoplas0ci) andranno usa0 inoltre speciali raschie9 e
macchine fresatrici, dopo aver eventualmente riscaldato la segnale0ca da rimuovere, senza intaccare in
alcun caso la pavimentazione di supporto.

Si intende che de9 lavori verranno retribui0 in base ai prezzi previs0 in capitolato solo se ordina0 dalla D.L.
per modifica di segnale0ca o per vecchie demarcazioni eseguite in preceden0 appal0.

Nulla è dovuto se tali cancellazioni sono da a�ribuirsi a errori di esecuzione da parte dell'Impresa affidataria.
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Manutenzione e garanzia della segnale.ca orizzontale
La segnale0ca eseguita dovrà essere perfe�amente efficiente per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei)
dalla data di. esecuzione e ciò indipendentemente dall’epoca in cui la stessa viene eseguita.

L’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese, in qualsiasi momento deI periodo di garanzia ed a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, al rifacimento o ripassatura della segnale0ca che si rendesse
inefficiente o risultasse non conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada ed a tu�a la norma0va
vigente in materia.

Norme di contabilizzazione

Segnale�ca orizzontale (strisce)

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzeranno le strisce, che dovranno essere eseguite di
larghezza da cm. 12 per quelle di corsia, di separazione sensi di marcia, di raccordo e di guida sulle
intersezioni. Le strisce di margine dovranno essere eseguite su tu�e le strade esterne non delimitate da
marciapiedi, recinzioni o altri manufa9 e saranno da cm. 15 escluse le strade extraurbane principali che
saranno da 25 cm., compresi i raccordi e gli svincoli.

Le strisce da cm. 30 dovranno essere usate per le corsie riservate e le piste ciclabili.

Segnale�ca orizzontale (frecce, scri?e, simboli).

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verranno contabilizzate le frecce, scri�e e simboli secondo il seguente
schema:

a) le frecce vanno eseguite solo delle dimensioni di cui alla fig. 438/b e contabilizzate:

1. freccia dri�a mq. 1,98

2. freccia sinistra o destra mq. 2,77

3. freccia doppia mq. 4,23

b) le frecce di rientro eseguite secondo la fig. 438/c e verranno contabilizzate mq. 4,50;

c) la scri�a STOP avrà le dimensioni di ml. 2,09 x 1,60 e verrà contabilizzata in mq. 3,34;

d) la scri�a BUS avrà le dimensioni di ml. 1,62 x 1,60 e verrà contabilizzata in mq. 2,60;

e) la scri�a TAXI avrà le dimensioni di ml. 1,80 x 1,60 e verrà contabilizzata in mq. 2,88;

f) il simbolo di passaggio a livello avrà le dimensioni previste dalla Fig. 443 e verrà contabilizzata in mq.

8,00;

g) il triangolo di dare la precedenza avrà le dimensioni previste dalla Fig. 442/a e sarà contabilizzato con

mq. 6,00 per le strade di 0po A-B-C-D e con mq. 1,00 per le strade di 0po E-F;

h) i triangoli per le strisce trasversali di dare la precedenza previs0 dalla Fig. 433, avranno le dimensioni di

ml. 0,50 x 0,70 e verranno contabilizza0 in mq. 0,35. In considerazione delle par0colari esigenze della

circolazione e della necessità della pronta visualizzazione dei triangoli, nel prezzo è previsto l'obbligo di

due passate di verniciatura a 6 mesi di distanza una dall'altra e la contabilizzazione potrà avvenire solo

dopo l'esecuzione della seconda verniciatura;

i) il simbolo di pista ciclabile dovrà avere le dimensioni di ml. 1,50 x 2,00 e sarà contabilizzato con mq.

3,00; la figura rido�a avrà le dimensioni di ml. 1,00 x 1,30 e sarà contabilizzata con mq. 1,30;
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j) il simbolo degli invalidi avrà le dimensioni di ml. 1,00 x 1,00 e sarà contabilizzato in mq. 1,00;

k) per tu9 gli altri eventuali simboli le dimensioni saranno stabilite dalla D.L. e verranno contabilizza0

secondo il re�angolo circoscri�o per ogni simbolo;

l) per le scri�e, ordinate dalla D.L. si dovranno usare le�ere da ml. 1,60 di altezza e la contabilizzazione

verrà calcolata sulla larghezza complessiva della scri�a mol0plicata per ml. 1,60.

Verrà contabilizzato il solo simbolo, freccia, linea o altro effe9vamente cancella0.

Segnale�ca orizzontale (superficie effeFva)

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verrà contabilizzata tu�a la rimanente segnale0ca comprendente i
passaggi pedonali, isole di traffico, strisce oblique per presenza ostacoli o altro, linee d'arresto per semafori
e stop, rallentatori o9ci, a�raversamen0 ciclabili e coloriture di cordoli, cordonate, ecc. e sarà
contabilizzata per la superficie effe9vamente verniciata.

Segnale�ca in termospruzzato plas�co

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari la segnale0ca realizzata in termospruzzato plas0co sarà contabilizzata
per la superficie effe9vamente realizzata.

Segnale�ca in laminato elastoplas�co

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari la segnale0ca realizzata in laminato elastoplas0co sarà contabilizzata
per la superficie effe9vamente realizzata e/o posta in opera.

Segnale�ca in colato plas�co a freddo bicomponente

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari la segnale0ca realizzata in colato plas0co a freddo bicomponente sarà
contabilizzata per la superficie effe9vamente realizzata e/o posta in opera.

Cancellature

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzeranno le cancellature per la superficie di segnale0ca
stradale orizzontale esistente effe9vamente cancellata.

Vernice speciale

Se prevista con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari, la segnale0ca realizzata in vernice speciale sarà
contabilizzata per la superficie effe9vamente realizzata.

SEGNALETICA VERTICALE 

Pannelli in lamiera di alluminio
I pannelli dovranno essere ricava0 da lamiere nuove di alluminio primario, purezza 99,5% ricavato da
lavorazione plas0ca, deI 0po UNI 4507 stato H 30 oppure H 70, di spessore minimo 25/10 mm e comunque
tale da dare luogo a tassi di lavoro deI materiale pari a 5 kg/mm² per lo stato H 30 e 6,8 kg/mm² per lo stato
H 70. De9 tassi di lavoro sono o�enu0 dividendo i rispe9vi carichi di ro�ura alla trazione per il coefficiente
di sicurezza 2,2.

I pannelli dovranno essere so�opos0 alle seguen0 lavorazioni:

c) lavorazioni meccaniche;

d) tra�amento di preverniciatura della lamiera;

e) applicazione fondo di ancoraggio;

f) applicazione mano di finitura;

g) applicazione della pellicola adesiva rifrangente, o colorata non rifrangente, con sovrastampa
serigrafica di simboli e diciture in uno o più colori.
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Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite come segue:

a) taglio, sbavatura, piegatura dei bordi per un minimo di cm 2, saldatura degli spigoli, saldatura per pun0
o rive�atura delle nervature posteriori, a�acchi ecc. in modo da terminare tu�e le lavorazioni
meccaniche prima di iniziare i tra�amen0 superficiali;

b) il tra�amento di preverniciatura della lamiera sarà effe�uato mediante fosfatazione dell’alluminio con
la duplice funzione di aumentare notevolmente la resistenza deI metallo alla corrosione e rendere
possibile l’ancoraggio della mano di fondo;

c) l’applicazione deI fondo di ancoraggio verrà eseguita ad immersione onde favorire la penetrazione
dello stesso all’interno degli eventuali a�acchi di sostegno pos0 sul retro dei cartelli e negli spigoli della
scatolatura perimetrale. Il fondo an0corrosivo deI 0po aria-forno sarà generalmente di colore bianco
dello spessore di 25+35 microns. Dopo tale tra�amento verrà eseguita una carteggiatura meccanica a
secco;

d) la mano di finitura sarà cos0tuita da ciclo di verniciatura con smalto a forno a base di resine
ureomelamminiche sia sul davan0 che sul retro con temperatura di co�ura: 140°C - durata 25’ -
spessore 25-35 microns. Tale ciclo dovrà essere sempre eseguito su tu�e le par0 del cartello ad
eccezione della superficie u0le sulla quale deve essere applicata la pellicola adesiva.

I materiali acciaiosi cos0tuen0 le staffe, morse9era, bullonerie ecc., dovranno essere zinca0 a caldo
secondo le norme UNI 5744 - 66.

Lavorazione meccanica dei cartelli
I segnali e le targhe di cui alle presen0 norme saranno esegui0 in lamiera di alluminio rispe9vamente dello
spessore di mm 2,5 e 3,0.

Il rinforzo perimetrale sarà o�enuto mediante piegatura dei bordi deI pannello delle dimensioni prescri�e
per ogni cartello e non inferiore a cm 2; esso, ove le dimensioni lo consentono, potrà essere o�enuto
mediante imbo9tura a stampo della lastra.

I rinforzi sul retro saranno cos0tui0 da traverse orizzontali o ver0cali in lamiera deI materiale, 0po e dello
spessore previsto per il pannello, piegate ad “U”, della necessaria lunghezza ed uni0 al cartello mediante
rive�atura o saldatura per pun0.

Tali rinforzi dovranno portare i rela0vi a�acchi speciali per l’ada�amento dei sostegni. Gli a�acchi dovranno
essere comple0 dei necessari bulloni zinca0 e dovranno essere tali da non richiedere alcuna foratura dei
cartelli e dovranno essere dota0 delle opportune staffe. Dove necessario, sono prescri�e per i cartelli di
grandi dimensioni traverse ad “U” in ferro fortemente zincato a caldo per il collegamento fra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe, a�acchi a morse�o e bulloni zinca0 nella quan0tà
necessaria per il collegamento con le traverse di cui al capoverso precedente; le dimensioni minime della
sezione della traversa saranno di mm 50 x 25. Sp. mm 5 e lunghezza quella prescri�a per i singoli cartelli. La
zincatura e la verniciatura di traverse, staffe ed a�acchi dovrà essere eseguita come per i “sostegni”.

La rive�atura dovrà essere pra0cata con chiodi a testa svasata piana che troveranno sede in cavo
opportunamente sagomato, in modo da non creare alcuna disuguaglianza sulla superficie della faccia
anteriore deI segnale. La saldatura per pun0 ele�rici dovrà essere eseguita con apposito macchinario
installato su una linea indipendente onde consen0re un assorbimento di 100-120 KW necessari per la
fusione di due spessori delle lamiere di mm 3 + 3. Le punte di rame dovranno essere pulite sovente mediante
limatura al fine di evitare in corrispondenza dei pun0 ele�rici, disuguaglianze della superficie anteriore deI
cartello.

Le congiunzioni fra pannelli cos0tuen0 segnali di grandi dimensioni dovranno essere o�enute con
l’apposizione, lungo i lembi con0gui dei pannelli, di angolari in an0corodal. Tali angolari, se pos0 in
orizzontale, avranno dimensioni 30 x 20 mm, SP. mm 3 e, se pos0 in ver0cale, 20 x 20 mm, sp. mm 3. La loro
rive�atura o saldatura per pun0 sarà effe�uata come sopra descri�o. Tali angolari dovranno essere fora0
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ogni 25 cm circa e verranno uni0 con bulloni cadmia0 o zinca0 1/4” x 15, in modo da o�enere il perfe�o
accostamento dei lembi dei pannelli.

L’impostazione grafica delle scri�e e dei simboli sul cartello deve venire effe�uata in stabilimento, a cartello
completamente montato, senza tenere conto delle giunzioni fra elemen0 deI cartello.

Le giunzioni fra acciaio ed alluminio, o comunque fra metalli di natura diversa, sono ammessi con le seguen0
cautele a�e a prevenire le corrosioni ele�roli0che:

m) zincatura a caldo, secondo le norme ASTM 153 classe 2, delle par0 in acciaio a conta�o con l’alluminio;

n) zincatura o cadmiatura di tu9 i bulloni, dadi, rondelle;

o) in alterna0va al punto b) pi�ura con vernici epossi-bituminose delle zone di conta�o.

Sul retro di tu9 i segnali e cartelli dovrà essere indicato il nome deI gestore, deI fabbricante, l’anno di
costruzione, il logo della Direzione Lavori, il numero dell’ordinanza.

Sostegni
1) sostegni semplici

I sostegni per i segnali ver0cali, esclusi i sostegni di cui al successivo punto 2, saranno in ferro. I sostegni in
ferro saranno tubolari da dia. 60,3 oppure da dia. 88,9 deI peso minimo rispe9vamente di kg 4,14 e kg 6,81
per ml dota0 di staffature e perni di ancoraggio del palo al basamento. Previo decapaggio deI grezzo,
dovranno venire fortemente zinca0 internamente e lateralmente e poi vernicia0 con 2 mani di vernice di
colore neutro, e comunque in accordo con quanto disposto dal Codice della Strada.

La chiusura superiore avverrà mediante successiva forzatura di cappello�o in plas0ca. I materiali cos0tuen0 i
sostegni dovranno “lavorare” con un coefficiente di sicurezza 2,2 rispe�o ai carichi di ro�ura dei materiali
u0lizza0.

I sostegni per i segnali circolari deI diametro di cm 60/90 e quelli per i segnali triangolari di cm 90/120 di
lato, dovranno essere deI dia. di 60,3 mm.

Alla luce degli spazi disponibili per la posa dei cartelli, ove necessario, si dovrà procedere alla curvatura deI
sostegno, senza che questo dia luogo ad oneri aggiun0vi rispe�o a quelli previs0 neI caso di sostegno diri�o.

2) sostegni a portale, a bandiera, a farfalla, monopalo

I sostegni saranno esegui0 in base agli schemi 0po indica0 dalla Direzione Lavori.

Tu9 i sostegni dovranno essere dimensiona0 secondo le norme vigen0, tenendo conto anche deI carico
uniformemente distribuito equivalente all’azione deI vento pari a 150 Km/h e dell’urto di automezzi alla
velocità di 110 Km/h e comunque secondo norma0va tecnica vigente in materia (a valere, quest’ul0mo, per i
portali e le bandiere “sinistre” al di sopra delle corsie della Tangenziale: è previsto, inoltre, il riempimento
dei ri9 di tali sostegni con cls fluido per un’altezza di almeno 2.50 m. I fori di ge�o dovranno essere, quindi,
opportunamente sigilla0, con metodologia da so�oporre al benestare della Direzione Lavori).

Il bordo inferiore dei portali dovrà trovarsi ad una distanza di 5,20 m dal punto più alto della pavimentazione
al fine di offrire un adeguato margine per eventuali ricariche della pavimentazione, pur consentendo
sempre, il passaggio della sagoma di 5.00 m di altezza. Ove possibile, i piedri9 dei sostegni dovranno essere
ubica0 in modo da lasciare un franco minimo di m 0,70 fra limite della pavimentazione finita della corsia
adibita al traffico o alla sosta di emergenza e lato interno deI piedri�o.

Nei tra9 in rilevato, l’estradosso deI plinto di fondazione dovrà essere interrato di almeno 15 cm rispe�o
alla banchina per consen0re il reinterro deI plinto stesso.

I sostegni in acciaio dovranno essere esegui0 usando tubi ad alta resistenza aven0 sezione unica quadrata o
re�angolare di 0po Dalmine.

In generale, tu9 i componen0 metallici (profila0, piastre, fazzole9 di rinforzo, ecc.) dovranno essere deI
0po Fe36OB con le seguen0 cara�eris0che:
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carico unitario a ro�ura 3600 daN/cm²

carico unitario di snervamento 2400 daN/cm²

tensione massima ammissibile 1600 daN/cm²

allungamento percentuale a ro�ura 24%.

Gli sbracci orizzontali dovranno essere realizza0 con giun0 flangia0 “in spessore” e bulloni di classe 8.8.

I dadi di fissaggio della piastra di base sui 0rafondi dovranno essere di acciaio inox con guarnizione di fermo
e capsula di protezione in plas0ca; i 0rafondi ed i prodo9 impiega0 per il fissaggio dei sostegni devono
essere so�opos0 all’approvazione della Direzione Lavori.

Gli acciai, dopo la lavorazione meccanica, dovranno subire i seguen0 processi di zincatura e verniciatura

La zincatura dovrà essere effe�uata a caldo per immersione in apposi0 impian0 approva0 dalla D.L. .

I pezzi da zincare devono essere in acciaio di 0po calmato: è tassa0vamente vietato l’uso di acciai a9vi od
effervescen0.

Le par0 da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP8-63) e sabbiate al metallo bianco secondo
SSPC: SP 10; SSA: SA ½ .

Gli spessori minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore deI pezzo da zincare:

per S deI pezzo < 1 mm zincatura 350 g/m²

per S deI pezzo > 1 < 3 mm zincatura 450 g/m²

per S deI pezzo > 3 < 4 mm zincatura 500 g/m²

per S deI pezzo > 3 < 6 mm zincatura 600 g/m²

per S deI pezzo > 6 mm zincatura 700 g/m²

Sugli ogge9 file�a0, dopo la zincatura, non si devono effe�uare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.

A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa
fosfatazione con fosfato di zinco, si procederà ad una accurata sgrassatura con solven0 organici o con idonei
sali sgrassan0 e comunque con tra�amento ad acqua calda e idropulitrice a pressione.

Si procederà quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.

Sarà applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifa0ca, di 0nta a scelta della Direzione Lavori e con
uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di an0ruggine epossidica bicomponente con indurente
poliammidico deI 0po specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.

Potrà essere usato in alterna0va un ciclo cos0tuito dall’applicazione di vernice 0po acrilico, specifica per
superfici zincate, con uno spessore a film secco di 70 microns, data anche senza la cos0tuzione dello strato
di fondo.

Di tali verniciature dovrà essere fornita preven0vamente alla Direzione Lavori le specifiche di applicazione e
le garanzie per l’approvazione delle 0pologie scelte dall’Impresa.

I giun0 di saldatura non devono essere previs0 sulle stru�ure zincate a caldo. Qualora autorizzato
diversamente dalla Direzione Lavori, per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripris0no
della zincatura secondo le modalità appresso indicate:

� rimuovere lo zinco preesistente per una larghezza non inferiore a 10 cm;

� pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;
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� metallizzare le superfici mediante spruzzo di par0celle di zinco allo stato plas0co fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 microns.

Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per l’esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Cara-eris.che delle pellicole adesive
Le pellicole retrorifle�en0 per segnale0ca ver0cale devono essere so9li, a superficie perfe�amente liscia e
devono recare sul retro un adesivo prote�o da un cartoncino o da un foglio di polie0lene o altro materiale,
di minimo spessore, che sia facilmente e completamente asportabile senza dover impiegare per il distacco
acqua, solven0, speciali tecniche o a�rezzature.

Le cara�eris0che fotometriche, colorimetriche, tecnologiche e di durata cui devono rispondere le pellicole
retrorifle�en0, e le rela0ve metodologie di prova alle quali devono essere so�oposte per poter essere
u0lizzate nella realizzazione della segnale0ca stradale, sono quelle stabilite dal Decreto Ministero LL.PP.
31.03.1995 ed eventuali aggiornamen0.

Si prevede l’impiego di pellicole le cui cara�eris0che devono rispondere ad una delle seguen0 classi:

classe I) pellicole retrorifle�en0 a normale risposta luminosa, con durata di se�e anni;

classe 2) pellicole retrorifle�en0 ad alta risposta luminosa, con durata di dieci anni.

di cui a citata norma, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal rela0vo Regolamento di
esecuzione ed a�uazione.

Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per l’esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Fondazioni e posa in opera cartelli
L’Impresa è perciò tenuta ad eseguire e presentare i calcoli di stabilità delle fondazioni di ciascun 0po di
segnale, sia su viado�o che su rilevato, e sarà responsabile di eventuali danni derivan0 da inosservanza delle
norme qui riportate: è tenuta, inoltre al dimensionamento ed all’impaginazione dei cartelli secondo le
indicazioni degli elabora0 proge�uali .

Il dimensionamento dei sostegni e delle piastre di ancoraggio dei ri9 dovrà tenere conto degli spazi u0li a
disposizione per la posa, in par0colare in corrispondenza dei cordoli dei viado9, essendo prevista
l’installazione anche di altri manufa9 di arredo (barriere di sicurezza, re0 di protezione, barriere an0rumore,
pun0 luce): è onere dell’Impresa la movimentazione, gli adeguamen0 necessari ed il successivo
riposizionamento di quanto eventualmente interferente con la posa dei sostegni.

Idonei accorgimen0 dovranno altresì essere ado�a0, sempre ad onere dell’Impresa, neI caso in cui le opere
di fondazione dovessero interferire con servizi esisten0 (tubazioni, condo�e, cavido9, ecc.): gli eventuali
ripris0ni dei danni causa0 sono a carico dell’Impresa.

L’installazione dei segnali ver0cali e l’inclinazione dei cartelli da installarsi sopra le carreggiate stradali dovrà
essere conforme alle prescrizioni deI Codice della Strada e deI rela0vo Regolamento: saranno ad esclusivo
carico e spese dell’Impresa ogni operazione e fornitura rela0va allo spostamento dei segnali giudica0 non
corre�amente posa0 dalla Direzione Lavori.

A tal fine ogni segnale dovrà essere preven0vamente picche�ato.

Si dovrà porre par0colare cura onde mantenere per tu�o il tronco stradale un’altezza costante di posa.

L’Impresa si dovrà assumere l’onere di eseguire le eventuali correzioni, modifiche od aggiunte, sui cartelli già
in opera che verranno ordinate dalla Direzione Lavori fino al giorno dei collaudi: tali opere dovranno essere
eseguite con le pellicole di cui al precedente ar0colo, applicate manualmente con a9vatore.

NeI caso di piccole correzioni, l’Impresa dovrà provvedere sul posto alla modifica; in caso diverso sarà
necessario eseguire in officina le de�e correzioni per realizzare i cartelli come prescri�o.
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Le sopracitate modifiche saranno compensate a parte a seguito di offerta dell’Impresa e conseguente ordine
della Direzione Lavori.

Manutenzione e garanzia della segnale.ca ver.cale
Indipendentemente dai termini che saranno precisa0 per l’effe�uazione deI collaudo l’Impresa dovrà
garan0re per la durata di cinque anni la buona conservazione della segnale0ca ver0cale, tanto contro i dife9
di costruzione che quelli di ogni materiale cos0tuente il segnale, intendendo con ciò pannelli, a�acchi vari e
pali di sostegno, portali, traverse ecc., pellicole catarifrangen0 e non, vernici ecc.

Pertanto saranno a suo carico e spese la sos0tuzione ed il ripris0no di tu9 quei segnali e materiali vari che
abbiano a deformarsi e ad alterarsi per cause naturali (temperatura, vento, agen0 atmosferici in genere,
smog ecc.) entro tale periodo, senza onere alcuno da parte dell’Appaltante, e dietro semplice richiesta
scri�a.

 

arch. Alberto Maresco9
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