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REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO

PNRR M5C2 Int.2.1
LLPP OPI 2021/93

CUP H91B21001660001
MOBILITÀ SOSTENIBILE

BICIPOLITANA MURA NORD

importo complessivo € 730.451,20

Rep. n. ___________________

CIG ______________________

L’anno __________ il giorno __ del mese di ____presso gli Ufci del Setore Patrimonio
e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.
Avant a me dot. ______, Segretario Generale del Comune di Padova oppure ________
Vice Segretario Generale in sosttuzione del Segretario Generale del Comune di Padova,
temporaneamente impedito, e, come tale, ufciale rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costtuit i signori:
- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per la carica

presso la Sede Municipale,  il  quale interviene nel presente ato nella qualifca di
Dirigente del Setore Contrat, Appalt e Provveditorato  del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___,
il quale dichiara di intervenire nel presente ato nella qualifca di ___ dell’impresa
___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante __________in data
___ rep. _____ racc. _______ Notaio dot. _______ in _______, allegata al presente
ato), con sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscrita nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto
della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternatia per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, let. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente ato nella qualifca di ___ della ___, con sede
a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscrita nel Registro delle Imprese presso la Camera di
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Commercio  di  ___  al  numero  ___,  mandataria  del  Raggruppamento  Temporaneo  di
Imprese (orizzontale, iertcale o mista) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in
Via/Piazza ___ n. __, iscrita nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scritura privata
autentcata  in  data  ___ rep.  _____  racc.  _______  Notaio  dot. _______  in  _______,
allegato al presente ato e procura conferita mediante ato pubblico in data ___ rep.
___ racc. ___ Notaio dot. ___ in ___, allegata al presente ato, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante:
___).
oppure in alternatia
come  da  mandato  speciale  con  procura  conferit mediante  ato  pubblico  in  data
_______  rep.  _________  Notaio  dot.  _____________di  __________,  allegato  al
presente ato, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f.
della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, let. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente ato nella qualifca di legale rappresentante
del  Consorzio  _____________,  con sede a ___ in  Via/Piazza  ___  n.  ___,  iscrito nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da
ato costtutvo  in  data  ________  rep.  ___  racc.  ___  Notaio  dot.  ______  in  _____,
allegato al presente ato al presente ato, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.50/16 (c.f. del
consorzio: ___).
I comparent, della cui identtà personale e qualifca sono certo, mi chiedono di redigere
il presente ato:
si premete
- che l’intervento in oggeto rientra nel programma PNRR M5C2 Int.2.1 e che risulta

fnanziato con DM 04.04.22
- che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  __  in  data  __,  esecutva,  è  stato

approvato il progeto esecutvo relatvo a MOBILITÀ SOSTENIBILE – BICIPOLITANA
MURA  NORD  predisposto  dal Setore  Laiori  Pubblici  –  Seriizio  Opere
Infrastruturali,  per un importo lavori di  € 539.000,00 di cui  € 9.000,00 per oneri
della sicurezza I.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr.  determinazione a contratare n._____),  i
lavori sono stat aggiudicat all’Appaltatore, per l’importo di € __________ (pari al
ribasso  del  ___%)  oltre  a  oneri  della  sicurezza  di  €  _______  e  IVA  (cfr.
determinazione  di  aggiudicazione  n.  _______  e  determinazione  n.  _____  del
_______ che dichiara efcace l’aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli
effetuat);
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EVENTUALE: Al fne della qualifcazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha utlizzato
l'isttuto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria ________________
SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO
Stante  il  fato l'Appaltatore  si  è  avvalso  dell'ausiliaria  al  fne di  acquisire  il  requisito
(ttolo di studio-ttolo professionale-esperienza professionale pertnente) richiesto dal
bando di gara, la prestazione relatva a tale requisito deve essere svolta diretamente
dal  soggeto  ausiliario  (art.  89,  comma  1  secondo  periodo  D.Lgs.  50/2016).  FINE
EVENTUALE
- che  all'ato dell'offerta  l’Appaltatore  ha/non  ha  dichiarato  di  voler  procedere  al

subappalto;
- che  sono  trascorsi  trentacinque giorni  dall’avvenuta  comunicazione  ai

controinteressat del provvedimento di aggiudicazione;
- che  è  stata  acquisita  la  comunicazione  antmafa  di  cui  all’art.84,  c.2  del

D.Lgs.159/2011
- (eientuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi

ed esecutori non sogget a tentatvo di infltrazione mafosa  (cosiddeta White List
di cui all’art.53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013) 

OPZIONE  NEI  SOLI  CASI  DI  DICHIARAZIONE  D’URGENZA  PUÒ  ESSERE  ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE  (dopo  decorso  il  termine  di  cui  all’art.88,  c.4  bis,
D.Lgs.159/11):
che,  ai  sensi  dell'art.  89  D.Lgs.159/2011,  stante  l’urgenza,  è  stata  acquisita  la
dichiarazione  atestante  l’insussistenza  di  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione di cui all’art.67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà qualora la
sussistenza  delle  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  di  cui  all’art.67
D.Lgs.159/2011, fosse accertata successivamente alla stpula del contrato ai sensi e per
gli effet dell’art.88, c.4 bis e 4 ter, D.Lgs.159/2011.
OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito
(30 + eientualmente 45 giorni ex art.92, c.2 e 3 , D.Lgs.159/2011).
Il  Comune  di  Padova,  considerato  che  è  decorso  il  termine  di  cui  all’art.92,  c.2,
D.Lgs.159/2011,  procede  alla  stpulazione  del  presente  contrato  anche  in  assenza
dell’informazione antmafa come consentto all’art.92, c.3, D.Lgs.159/2011.
L’Amministrazione  recederà  dal  contrato  qualora  element relatvi  a  tentatvi  di
infltrazione mafosa fossero  accertat nei  confront dell’Appaltatore  successivamente
alla stpula del contrato ai sensi dell’art.92, c.3 e 4, del citato D.Lgs.159/2011.
- che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori

non sogget a tentatvo di infltrazione mafosa (cosiddeta White list di cui all'art.53
della L.190/12 e DPCM 18/04/2013).
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- (solo  in  caso  di  aggiudicazione  a  S.p.A.,  S.a.p.a.,  S.r.l.,  Coop.  a  r.l.,  Società
consortli  per  azioni  e  a  r.l.) che  l’Appaltatore  ha  effetuato  la  comunicazione
prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tuto ci洐 premesso
si conviene e si stpula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Document che costtuiscono parte integrante del contrato
Formano parte integrante del presente contrato, anche se non materialmente allegat:
il  capitolato  generale  d'appalto di  cui  al  decreto  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  n.
145/2000 (per le  part espressamente richiamate),  che d’ora in avant sarà chiamato
semplicemente C.G.A.;
- le polizze di garanzia
- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.)
- (in  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  del  minor  prezzo  sull'elenco  prezzi):

l’elenco dei prezzi unitari /  (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'oferta a
prezzi  unitari:  la  lista  delle  lavorazioni  e  forniture  previste  per  l'esecuzione
dell'appalto

- l’elenco prezzi
- il computo metrico estmatvo
- la procura che autorizza alla sotoscrizione dell'ato
- le relazioni di progeto
- gli elaborat grafci progetuali
- il piano di sicurezza e di coordinamento, redato dal coordinatore per la sicurezza ai

sensi del D.Lgs.81/2008
- il cronoprogramma (da inserire per il caso di lavori di durata pluriennale)
- (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'oferta a prezzi unitari): l’elenco delle

descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progeto;
- il piano operatvo di sicurezza, redato dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008;
- l’offerta dell’impresa (specifcare________) (in caso di oferta economicamente più

iantaggiosa).
I sopra menzionat document sono frmat dai contraent con frma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contrato e quanto contenuto
nel c.s.a. o in altri elaborat progetuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
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ARTICOLO 2 – Afdamento, corrispetio dell'appalto e contabilizzazione laiori
Il Comune di Padova afda all’Appaltatore il contrato dei lavori di cui all’oggeto, per un
importo di € _____ (lavori) e di € _______ (oneri per la sicurezza), per un totale di €
__________, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle
condizioni tute di cui al progeto in premessa specifcato.
(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano partcolari prescrizioni da osseriarsi
nella fase realizzatia dell'opera, aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni _______
I lavori oggeto del presente appalto saranno contabilizzat a misura.
Gli  import per  ogni  lavorazione  riconducibile  alle  categorie  omogenee  desunt dal
computo metrico estmatvo sono i seguent: 
Categoria OG 3
Importo al neto degli oneri della sicurezza € 513.766,55 
Categoria OS 10
Importo al neto degli oneri della sicurezza € 16.233,45 
Oneri della sicurezza € 9.000,00

ARTICOLO 3 – Casi di non accoglimento istanza di recesso dell’appaltatore
Ai  sensi  dell’art.  5,  c.4,  D.M.  7.3.2018,  n.49,  si  precisa  che  è  facoltà  della  stazione
appaltante non accogliere  l’istanza di  recesso  dell’appaltatore  in ipotesi  di  consegna
ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del
termine utle contratuale o comunque sei mesi complessivi.

ARTICOLO 4 – Tempo utle e penali
Il  tempo  utle  per  l’ultmazione  dei  lavori,  nel  rispeto  del  programma  predisposto
dall’Appaltatore è fssato in - 365 - giorni naturali e consecutvi, decorrent dalla data del
verbale di consegna.
L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi
previst dall'art. 1460 del cc.
La penale di ritardo per l’ultmazione dei lavori è fssata nella percentuale del 1 per mille
dell’ammontare neto del contrato, per ogni giorno di ritardo.
(eientuale, in caso di scadenza diferenziata)
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  chiedere  oltre  alla  penale  di  cui  sopra  il
risarcimento dei danni per le maggiori  spese che si  dovessero sostenere a causa dei
ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.
Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste
con  congruo  antcipo  rispeto  alla  scadenza  dei  termini  contratualmente  previst,
tenuto conto di quanto indicato nell’art.107, c.5 D.Lgs.50/2016, qualora l'esecutore, per
cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultmare i lavori nei termini fssat.
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Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs.50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sarà
quantfcato sulla scorta dei criteri di cui all'art.10 del D.M.49 del 7 marzo 2018.

ARTICOLO 4 – BIS Obblighi preiist per gli appalt fnanziat con PNRR e/o PNC e
relatie penali
(Se  l’operatore  economico  impiega  da  15  a  50  dipendent Relazione  di  genere)
L’appaltatore  si  impegna, entro  6 mesi  dalla  stpula del  contrato,  a  consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile  in  ognuna  delle  professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di  assunzioni,  della
formazione, della promozione professionale,  dei livelli,  dei passaggi di categoria o di
qualifca, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,
dei  licenziament,  dei  prepensionament e  pensionament,  della  retribuzione
effetvamente  corrisposta.  L'operatore  economico  è  altrese  tenuto  a  trasmetere  la
relazione  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  alla  consigliera  e  al  consigliere
regionale di parità.
(Se l’operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendent Legge
68/99 disabili)
L’appaltatore  si  impegna, entro  6 mesi  dalla  stpula del  contrato,  a  consegnare alla
stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi
previst a  carico  delle  imprese  dalla  legge  12  marzo  1999,  n.68,  e  illustri  eventuali
sanzioni e provvediment impost a carico delle imprese nel triennio precedente la data
di scadenza della presentazione delle offerte.
L'operatore economico è altrese tenuto a trasmetere la relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali.
(in  caso  di  necessità  di  assumere  3  o  più  unità  di  personale  per  l'esecuzione  del
contrato)
L’appaltatore si obbliga a rispetare l’impegno assunto in sede di gara ad assicurare una
quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile
sia all'occupazione femminile.
Penali:  Ai  sensi  dell’art.47,  c.6,  del  D.L.  31  maggio  2021,  n.77,  convertto,  con
modifcazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, il mancato adempimento degli obblighi
sopraindicat comporta  l'applicazione  di  una  penale  pari  allo  0,6  per  mille
dell’ammontare neto contratuale per ogni giorno di ritardo fno ad un massimo del 20
per cento di deto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di
genere,  l'impossibilità  di  partecipare  in  forma  singola  ovvero  in  raggruppamento
temporaneo,  per  un  periodo  di  dodici  mesi,  ad  ulteriori  procedure  di  afdamento
afferent agli investment pubblici fnanziat con le risorse derivant da PNRR e PNC.
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Qualora  l’ultmazione  dei  lavori  avvenga  in  antcipo  rispeto  al  termine  stabilito,  è
riconosciuto  all’appaltatore,  a  seguito  dell’approvazione  del  certfcato  di  collaudo o
regolare esecuzione e sempre che tale documento certfchi che l’esecuzione dei lavori è
conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione, in misura pari, per ogni
giorno  di  antcipo,  al  0,6  per  mille dell’importo  neto  contratuale;  il  premio  di
accelerazione non speta nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi
ragione  (ivi  comprese  sospensioni  e  proroghe  per  qualsivoglia  ragione  disposte)
rispetato.

L’Appaltatore,  si  impegna  a  predisporre  apposita  relazione  al  termine  dei  lavori
atestante  il  rispeto degli  obblighi  specifci  del  PNRR,  con  partcolare  riferimento  al
principio  di  non arrecare  un danno signifcatvo  agli  obietvi  ambientali  cd.  “Do No
Signifcant Harm” (DNSH) ai sensi dell'artcolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno  2020,  nonché  al  principio  del
contributo  dell’intervento  all’obietvo  climatco.  Tale  relazione  dovrà  essere  resa  e
frmata dal legale rappresentante dell’operatore economico.

ARTICOLO 5 – Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore
- Atenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifche in materia di PNRR di

cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio  2021  e  al  Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  12  febbraio  2021,  nonché  dalle  ulteriori  specifche  disposizioni
applicabili agli appalt fnanziat, in tuto o in parte, con le risorse PNRR. 

- Far osservare  il  Codice di comportamento dei  dipendent del Comune di Padova
(pubblicato  in  Padovanet  –  Amministrazione  Trasparente  –  Altri  contenut)  che
prevede il rispeto, per quanto compatbili,  degli  obblighi di condota previst dal
Codice  di  Comportamento anche da parte  dei  collaboratori,  a qualsiasi  ttolo,  di
imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede
dal presente contrato nel caso di violazione degli obblighi di condota derivant dal
Codice  di  comportamento  dei  dipendent del  Comune  di  Padova  da  parte  dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscrito alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominatvo del Diretore
Tecnico responsabile di cantere per il rispeto delle norme antnfortunistche.

- Permetere,  su  ordine  della  D.L.,  l'esecuzione  di  lavori  afdat ad altre  Imprese,
concedendo nell’area di cantere il  deposito  del materiale e delle  atrezzature di
dete Imprese.

- Consegnare gli ogget e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A.,
che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notzie, disegni o fotografe delle opere
oggeto dei lavori, salvo autorizzazione scrita della D.L..
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- (per il caso di opera fnanziata con mutuo della Cassa Deposit e Prestt)  Esporre
nei cartelli di cantere la dicitura "Opera fnanziata dalla Cassa Deposit e Prestt con
i fondi del risparmio postale", ai sensi del D.M. 30 novembre 1982.

- (eientuale:  da inserire qualora l’ufcio tecnico ritenga necessaria  la iigilanza e
guardiania  del  cantere  da  parte  di  guardie  giurate  -  N.B. l’art.  22  della  legge
646/82  preiede  l’eientuale  custodia  del  cantere,  nei  tempi  dispost
dall’Amministrazione, caraterizzata dalla presenza contnua di persona o persone
proiiiste della qualifca di guarda giurata. In caso di inosserianza l’appaltatore e il
diretore laiori sono punibili con l’arresto fno a tre mesi o con l’ammenda da €
51,64  a  €  516,45). Provvedere  alla  custodia  diurna  e  noturna  del  cantere  con
personale idoneo, rispondente ai requisit di cui all'art. 22 della L. 13.09.1982, n. 646
concernente norme in materia di lota alla delinquenza mafosa.

- Garantre  la  presenza  contnua  in  cantere  del  Diretore  Tecnico  di  cantere,  di
gradimento  della  D.L.  Il  Diretore  Tecnico  di  cantere  curerà  personalmente  che
l'esecuzione dei lavori risult conforme alle prescrizioni del presente contrato e a
ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli  oneri  per l'occupazione temporanea o defnitva di
aree  pubbliche  e  private  per  strade  di  servizio,  per  l'accesso  ai  canteri,  per
l'impianto dei canteri stessi, per discariche di materiali dichiarat inutlizzabili dalla
D.L.,  per  cave  e  per  quanto  necessario  all'esecuzione  dei  lavori;  sarà  pure
completamente  a  carico  dell’Appaltatore  il  canone  unico  patrimoniale  (Cup)  per
l’occupazione  temporanea  del  suolo  pubblico  qualora  l’occupazione  non  sia
stretamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere,  a propria cura e spese, a tut i  permessi  e le licenze necessari  e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciament delle ret ai pubblici servizi e per
eventuali spostament, a svolgere tute le pratche e tut gli adempiment necessari.

- Curare,  senza  alcun  onere  per  l’Amministrazione,  la  preparazione  della
documentazione e della certfcazione da presentare ai vari Ent prepost al rilascio
dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborat di progeto, aggiornat, delle opere effetvamente
eseguite.

ARTICOLO 6 – Osserianza contrat colletii e regolarità nei rapport di laioro
L’Appaltatore  si  impegna all’osservanza,  verso i  dipendent impegnat nell’esecuzione
dei lavori oggeto del presente contrato, di applicare e far applicare integralmente nei
confront di  tut i  lavoratori  dipendent impegnat nella  realizzazione  delle  opere  il
tratamento  economico  e  normatvo  previsto  dal  C.C.N.L.  di  categoria  e  dai  relatvi

____________________________________________________________________________________________________
APPR_04_OPI2021_093_CONTRATTO.doc 8/22



aggiornamento

03.02.23

PNRR 

MISSIONE             5   – Inclusione e Coesione
COMPONENTE    2    – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetca e mobilità sostenibile
INVESTIMENTO  2.1 – Investment in proget di rigenerazione urbana, volt a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

APPR_04_OPI2021_093_C
ONTRATTO.doc

accordi territoriali vigent, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento
delle relatve contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. 
Devono essere effetuat presso le Casse Edili present sul territorio Regionale e presso
gli organismi paritetci previst dai contrat di appartenenza le iscrizioni delle imprese e
dei lavoratori impiegat nella realizzazione del presente appalto, anche se assunt fuori
della Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contrat e gli accordi di
cui al precedente comma anche dopo la  scadenza e fno alla loro sosttuzione,  e se
cooperatve, anche nei rapport con i soci.
All’applicazione e al rispeto dei contrat e accordi predet debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderent alle associazioni stpulant e indipendentemente
dalla  strutura e  dimensione  delle  imprese  stesse  e  da  ogni  altra  loro  qualifcazione
giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore è responsabile,
in rapporto all’Amministrazione, dell’osserianza delle norme anzidete da parte degli
eientuali subappaltatori nei confront dei rispetii loro dipendent, anche nei casi in
cui il contrato colletio non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il  fato che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato,  non  esime  l’Appaltatore  dalle
responsabilità  di  cui  al  comma precedente e ciò senza pregiudizio  degli  altri  dirit
dell’Amministrazione.
Qualora,  anche  su  istanza  delle  organizzazioni  sindacali,  siano  accertate  irregolarità
retributve e/o contributve da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione provvederà al
pagamento  delle  somme  dovute  dall’Appaltatore  utlizzando  gli  import dovut
all’impresa  per i  lavori  eseguit e,  se  necessario,  incamerando la  cauzione defnitva.
Qualora  l’irregolarità  denunciata  non  sia  riconosciuta  dall’Appaltatore,  in  atesa
dell’accertamento defnitvo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento
di una somma pari  all’irregolarità  denunciata e comunque non superiore  al  20% sui
pagament in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del  pagamento  a  saldo  se  i  lavori  fossero  già  ultmat,  destnando  le  somme  cose
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) 
In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno efetuat nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa
non sia immediatamente defnita in atesa dell’accertamento defnitio nella misura
massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il  pagamento  all'Appaltatore  delle  somme  accantonate  non  sarà  effetuato  fno  a
quando  non  sarà  accertato  defnitvamente  che  gli  obblighi  predet siano  stat
integralmente adempiut. Per le detrazioni  e sospensioni  dei pagament di cui sopra,
l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà ttolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.
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Qualora gli  import cose  tratenut non risultassero in grado di coprire l’intero debito
dell’Appaltatore,  ovvero  qualora  l’inadempienza  dell’Appaltatore  sia  accertata  dopo
l’ultmazione  dei  lavori,  l’Ente  appaltante  si  riserva  di  tratenere  gli  import che
risultassero  dovut sulla  rata  di  saldo,  sulle  ritenute  di  garanzia  e  sulla  cauzione
defnitva.

ARTICOLO 7 – Misure a tutela della salute e sicurezza dei laioratori
Al  fne  di  rendere  effetvo  il  controllo  delle  maestranze  impegnate  nel  cantere,  è
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantere copia semplice del libro unico
del lavoro e un registro presenze, aggiornat con specifco riferimento al cantere. In tale
registro  verranno  annotat (prima  del  suo  effetvo  impiego  presso  il  cantere)  il
nominatvo di ogni lavoratore, la dita di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavoratva e il numero delle ore di lavoro al
termine della stessa giornata. Per i canteri  con una media di n. 10 o più operai per
giorno, si adota per la registrazione idoneo tmbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore
dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di dita in subappalto o lavoratore
autonomo,  prima del  suo impiego  in cantere,  di  un tesserino  personale  con foto  e
l'indicazione di nome e cognome, dita di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa
Edile.  I  lavoratori  sono tenut a esporre  il  suddeto tesserino.  Il  Coordinatore  per  la
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  verifcherà  con  opportune  azioni  di
coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relatvamente al
personale  non  suo  dipendente,  l'Appaltatore  si  impegna  a  realizzare  il  suddeto
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le
norme  del  proprio  rapporto  contratuale  con  la  dita  autorizzata  alla  presenza  in
cantere,  restando  responsabile  comunque  dell'adempimento  di  tale  obbligo.  Resta
inteso che quanto sopra riguarda tuto il personale presente in cantere e quindi anche il
personale  impiegato  in  applicazione  di  isttut che  non  prevedono  la  preventva
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualifcabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.
50/16.  Il  personale  trovato  sprovvisto  del  suddeto tesserino  verrà  immediatamente
allontanato  dal  cantere.  Tale  evenienza  concreterà  inadempimento  contratuale  da
parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille)
euro  per  ciascun  lavoratore  allontanato,  fate  salve  misure  più  gravi,  compresa  la
risoluzione  del  contrato  per  inadempimento,  che  la  stazione  appaltante  riterrà
eventualmente di adotare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questone e
degli altri obblighi di cui al presente artcolo.
L’Appaltatore  deve  tenere  sempre  in  cantere,  adeguatamente  aggiornat,  i  piani  di
sicurezza previst dalla normatva vigente.
L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori,  registra e mantene aggiornato il  libreto della formazione effetuata per ogni
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lavoratore suo dipendente o dipendente di dita in subappalto o lavoratore autonomo
riguardo al cantere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantere, ai piani operatvi
di  sicurezza  e  alle  modalità  di  esecuzione  delle  lavorazioni.  Per  la  formazione  e
informazione si favorirà l'utlizzo degli ent accreditat (Comitato Paritetco Territoriale,
Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Ent di Formazione di emanazione
delle organizzazioni artgiane ecc.).
L'Appaltatore si impegna a operare fatvamente, senza onere per l'Amministrazione, al
fne dell'otenimento dei seguent risultat:
nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano
messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernotamento in loco;
nel caso in cui l'organizzazione del cantere non preveda l'installazione di idoneo locale
mensa  sia  realizzata  la  fornitura  di  pasto  caldo  in  tratoria/self-service  per  tute  le
maestranze  (comprese  quindi  quelle  di  tut gli  altri  datori  di  lavoro  operatvi  nel
cantere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito
Qualora si verifchino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno
a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

ARTICOLO 9 – Subappalto
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
Non pu洐 essere  afdata a terzi  l’integrale  esecuzione delle  prestazioni  o  lavorazioni
oggeto del  contrato,  nonché la prevalente esecuzione delle  lavorazioni  relatve alla
categoria prevalente e dei contrat ad alta intensità di manodopera. 
L'appaltatore  ha  indicato  l'intenzione  di  voler  subappaltare  le  seguent categorie  o
lavorazioni:
- ___________________________________________________________
Ai  sensi  dell'art.105,  comma  13,  letera  a)  del  D.Lgs.50/2016  i  pagament delle
prestazioni  eseguite  in  subappalto  a  micro  e  piccole  imprese  (cose  come  defnite
all'art.3,  c.  1  let.  aa)  D.Lgs.50/2016)  saranno corrispost diretamente dalla  Stazione
Appaltante  al  subappaltatore  o  cotmista; in  tale  fatspecie  l'afdatario  è  tenuto  a
produrre "proposta motiata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cotmista e il relatvo importo.
Al  di  fuori  dei  casi  di  pagamento  direto  ai  subappaltatori  da  parte  della  Stazione
Appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro vent giorni dalla data di ciascun
pagamento  a  suo  favore,  le  fature relatve  ai  pagament a  sua  volta  corrispost al
subappaltatore,  con  l’indicazione  delle  ritenute  di  garanzia,  accompagnate  da
dichiarazione del subappaltatore atestante l’avvenuto pagamento degli import relatvi
alle prestazioni eseguite in subappalto. 
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Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altrese, a trasmetere, negli stessi
termini, le fature relatve ai pagament dallo stesso effetuat nei confront di fornitori le
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. 
Nel  caso  di  mancato  rispeto  di  quanto  sopra,  la  stazione  appaltante  sospende  il
successivo  pagamento  a  favore  dell’Appaltatore,  senza  che  da  questa  sospensione
possano derivare dirit a interessi o danni. 
È fato obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'afdamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui
sia  normatvamente confgurabile il  subappalto,  comportno la presenza di  personale
esterno in cantere.
Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraent e a tuta la fliera
di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombent su quest’ultmo e
previst dal  PNRR  relatvamente  al  non  arrecare  un  danno signifcatvo  agli  obietvi
ambientali  cd.  “Do  No  Signifcant  Harm”  (DNSH),  ai  sensi  dell'artcolo  17  del
Regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno
2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo
all’obietvo climatco e digitale (cd.  Tagging), della parità di genere (Gender Equality),
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali,
trovando, in partcolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
- i  dispositvi  per  la  promozione  dell’occupazione  giovanile  e  femminile  di  cui

all’art.47,  c.4,  del  DL77/2021,  come  indicat,  nel  presente  ato.  A  tal  fne,  il
subappaltatore  concorre  al  conseguimento  delle  percentuali  di  occupazione
femminile e giovanile;

- (eientuale) nonché le specifche tecniche e le clausole contratuali contenute nei
criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto ………., emanato dal Ministero ..
………...).

ARTICOLO 10 – Pagament in acconto e a saldo
I  pagament in  acconto  saranno  effetuat ogni  qual  volta  il  credito  dell'appaltatore
raggiunga  la  percentuale  del  33% rispeto  all'importo  contratuale.  In  tale  ipotesi  il
Diretore  Lavori  emeterà lo  stato di  avanzamento  lavori  (SAL)  entro  10 giorni  dalla
maturazione del dirito al pagamento.
Gli  oneri  della  sicurezza  evidenziat all’art.2,  saranno  contabilizzat e  corrispost in
occasione della liquidazione dei singoli accont, in relazione all'effetva spesa sostenuta.
È  prevista  la  corresponsione  dell'antcipazione  nella  misura  del  20%  sul  valore  del
contrato con le modalità di cui all'art.35, c.18 D.Lgs.50/2016.
Redato il verbale di ultmazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ultma rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.
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I pagament in acconto e a saldo sono subordinat all’acquisizione della dichiarazione di
regolarità contributva rilasciata dagli  ent competent, ivi  compresa la Cassa Edile. In
caso di irregolarità contributva, si applica quanto previsto al precedente art.6.
I certfcat di pagamento relatvi agli accont del corrispetvo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a
sete giorni dall’adozione degli stessi a norma dell’artcolo 113-bis D.Lgs.50/2016.
Il  termine per disporre  il  pagamento degli  import dovut è fssato in trenta giorni  a
decorrere dalla data di emissione del SAL. 
Il  certfcato  di  pagamento  della  rata  di  saldo  è  rilasciato  all’esito  positvo  del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sete giorni
dagli stessi.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fdeeussoria è
fssato in trenta giorni dall’esito positvo del collaudo/regolare esecuzione.
Qualora  non sia stata presentata preventvamente dall’Appaltatore  la garanzia di  cui
all’art.103, c.6 del D.Lgs.50/2016 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento
relatvo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.
In  materia  di  interessi  per  ritardato  pagamento  si  applica  quanto  previsto  dalla
normatva vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai
sensi dell’art.1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art.1194 del codice civile,
l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sotoscrizione del presente
contrato,  che  i  pagament che  gli  verranno  effetuat nel  corso  del  rapporto
contratuale  durante  l’esecuzione  dei  lavori  e  in  sede  di  collaudo  vengano  imputat
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturat.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO 
Qualora  sia  previsto  il  pagamento  direto  del  subappaltatore  da  parte
dell’Amministrazione,  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  inserire  le  clausole  di  cui  sopra
relatve a interessi e mora nel contrato di subappalto. Eventuali danni che derivassero
alla  stazione  appaltante  dal  mancato  inserimento  di  tali  clausole  saranno  a  carico
dell’appaltatore.
(eientuale) 
Essendo  l’opera  fnanziata  (anche  per  sola  quota  parte)  con  (contributo  regionale,
mutuo) che richiede partcolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la
decorrenza  degli  interessi  per  eventuale  ritardato  pagamento,  non  tene  conto  del
periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il
corrispondente accredito da parte del soggeto fnanziatore, in quanto tale ritardo è da
intendersi  rientrante  tra  le  cause  non  imputabili  alla  stazione  appaltante,  ai  sensi
dell'art. 3, D.Lgs. 9/10/2002, n. 231.
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ARTICOLO 11 – Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n.136 
I  pagament saranno  effetuat tramite  il  tesoriere  comunale  mediante  bonifco
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore. 
Ai  sensi  dell’art.3  L.136/2010,  l’Appaltatore  ha  indicato  il  seguente  conto  corrente
dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: ____________________
presso la banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A..
Il  soggeto delegato ad operare su tale conto è il Signor _________________, nato a
_____________, il __________codice fscale ______________.
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei fussi fnanziari previst dalla L.
136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefetura-Ufcio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Padova  della  notzia
dell'inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore,  subcontraente)  agli
obblighi di tracciabilità fnanziaria.
Il  mancato  utlizzo  da  parte  dell'appaltatore  nei  rapport con  la  propria  controparte
(subappaltatore,  subcontraente)  del  bonifco  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri
strument idonei a consentre la piena tracciabilità delle operazioni costtuisce causa di
risoluzione del contrato. 
Il  mutamento  dei  dat sopraindicat (numero  di  conto  corrente  dedicato,  isttuto
bancario  e soggeto delegato)  dovrà  essere  tempestvamente notfcato alla stazione
appaltante. 
Ai fni dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico
di gara) è ___________.e il CUP (codice unico di progeto ) è _________
Il Codice Univoco Ufcio pubblicato in IPA è _____________

ARTICOLO 12 – Reiisione dei prezzi e compensazioni
(FORMULAZIONE VALIDA PER TUTTE LE PROCEDURE INDETTE FINO AL 27/01/2022)
I prezzi stabilit in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fssi e
invariat per tuto il periodo di esecuzione del contrato. Non si darà quindi luogo ad
alcuna revisione dei prezzi.
Le  eventuali  compensazioni  saranno  disciplinate  secondo  quanto  previsto  dalla
normatva vigente.
(NUOVA FORMULAZIONE PER TUTTE LE PROCEDURE INDETTE DAL 27/01/2022)
La revisione prezzi è disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.

ARTICOLO 13 – Gestone delle riserie
Il registro di contabilità è frmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.
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Nel  caso  in  cui  l'esecutore  non  frmi  il  registro,  è  invitato  a  farlo  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore  ha frmato con riserva,  qualora  l'esplicazione e la  quantfcazione non
siano  possibili  al  momento  della  formulazione  della  stessa,  egli  esplica,  a  pena  di
decadenza,  nel  termine  di  quindici  giorni,  le  sue  riserve,  scrivendo  e  frmando  nel
registro le corrispondent domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver dirito, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il diretore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motvate
deduzioni. Se il diretore dei lavori omete di motvare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostatve al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha frmato il  registro nel termine di cui al comma 2,
oppure lo ha fato con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicat,  i  fat registrat si  intendono  defnitvamente  accertat,  e  l'esecutore
decade dal dirito di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.
Ove  per  qualsiasi  legitmo  impedimento  non  sia  possibile  una  precisa  e  completa
contabilizzazione, il diretore dei lavori pu洐 registrare in partta provvisoria sui libret, e
di  conseguenza  sugli  ulteriori  document contabili,  quanttà  dedote  da  misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione defnitva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partte provvisorie.
L'esecutore  è sempre tenuto ad uniformarsi  alle  disposizioni  del  diretore dei  lavori,
senza  poter  sospendere  o  ritardare  il  regolare  sviluppo  dei  lavori,  quale  che  sia  la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli at contabili.
Le  riserve  sono  iscrite  a  pena  di  decadenza  sul  primo  ato  dell'appalto  idoneo  a
riceverle,  successivo  all'insorgenza  o  alla  cessazione  del  fato che  ha  determinato  il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscrite anche nel registro di contabilità all'ato della frma immediatamente successiva
al  verifcarsi  o  al  cessare  del  fato  pregiudizievole.  Le  riserve  non  espressamente
confermate sul conto fnale si intendono abbandonate.
Le  riserve  devono essere  formulate  in  modo specifco  ed indicare  con precisione  le
ragioni sulle quali esse si fondano. In partcolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantfcazione delle somme che l'esecutore ritene gli siano
dovute.
La  quantfcazione  della  riserva  è  effetuata  in  via  defnitva,  senza  possibilità  di
successive integrazioni o increment rispeto all'importo iscrito.
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ARTICOLO 14 – Collaudo/Certfcato di regolare esecuzione
Le opere saranno assoggetate a collaudo/regolare esecuzione. 
Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio è fssato
in non oltre 60 giorni.
Le  operazioni  necessarie  al  collaudo/regolare  esecuzione  sono  svolte  a  spese
dell'Appaltatore, che dovrà anche metere a disposizione del soggeto incaricato i mezzi
necessari  a  eseguirla.  Qualora  l'Appaltatore  non  otemperi,  si  provvederà  d'ufcio
addebitandogli le relatve spese.
Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fata a cura e
spese dell'Appaltatore. Per tuto il periodo suddeto e salve le maggiori responsabilità,
l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sosttuzioni
e dei ripristni che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a
carico  dell'Appaltatore,  la  manutenzione  stessa  deve  essere  eseguita  senza  che
occorrano partcolari invit da parte della D.L.. Ove per洐 l'Appaltatore non provvedesse
nei  termini  prescrit dalla  D.L.,  previa  fssazione  di  un  termine  da  comunicarsi
all'indirizzo di posta eletronica certfcata,  dichiarata in sede di offerta,  si  procederà
d'ufcio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 15 – Garanzia defnitia
L’Appaltatore ha costtuito garanzia defnitva (ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016)
dell’importo di € __________________________ 
(oppure) con bonifco bancario __________
(eventuale: altri strument e canali di pagamento eletronici previst dall'ordinamento
vigente)
(oppure) polizza assicuratva fdeiussoria n. ____ della _____________, nel rispeto del
D.M. 16 setembre 2022, n. 193.
(oppure)  fdeeussione  bancaria  n.  ______  della  _______,  nel  rispeto  del  D.M.  16
setembre 2022, n. 193. 
(oppure)  fdeeussione  conforme  al  D.M.  16  setembre  2022,  n.  193. __________
rilasciata dall’intermediario fnanziario ____________________, in possesso dei requisit
di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs.50/2016, nel rispeto del D.M. 16 setembre 2022, n.
193.

ARTICOLO 16 – Obblighi assicuratii
L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della
___________ prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, prodota secondo
lo schema tpo preiisto dal  decreto 16 setembre 2022,  n. 193 del  Ministero dello
Siiluppo Economico. 
La suddeta polizza, garantsce le seguent prestazioni:
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- copre i danni subit dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impiant e opere, anche preesistent, ierifcatsi nel
corso  dell’esecuzione  dei  laiori,  per  una  somma  assicurata  (soggeta  ad
adeguamento  a  seguito  del  ribasso  oferto)  di  €  650.000,00 suddiiisa  nelle
seguent partte (art. 1, schema tpo 2.3, D.M. 193/2022):

- € 530.000,00 per le opere pari all’importo dei laiori da eseguire (importo soggeto
ad adeguamento a seguito del ribasso oferto)

- €  90.000,00  per il ialore delle opere e degli impiant preesistent (tenuto conto
del tpo di interiento che iiene realizzato)

- €   30.000,00 per i cost di demolizione e di sgombero
assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità ciiile per danni causat
a terzi nel corso dell’esecuzione dei laiori, per un massimale pari a € 500.000,00.
EVENTUALE quando per la  partcolarità  dell’interiento  sia  preiista  una garanzia  di
manutenzione da parte dell’Appaltatore, a conclusione dei laiori (art. 6, schema tpo
2.3, D.M. 193/2022)
doirà coprire,  per una durata di  mesi  24 dalla  data di  emissione del  certfcato di
regolare  esecuzione,  i  danni  materiali  e  diret alle  cose  assicurate  alla  partta  1,
nonché i  danni a terzi  doiut a causa risalente al  periodo di  esecuzione dei  laiori,
oppure  a  operazioni  di  manutenzione cui  l’Appaltatore  è tenuto in  base  a  quanto
preiisto dal c.s.a..
EVENTUALE (quando la tpologia dei laiori renda necessaria la copertura di ulteriori
rischi:  depennare  quelli  che  non  interessano,  tenuto  conto  della  specifcità  del
progeto):
La polizza doirà coprire anche i seguent rischi:
- danni da iibrazione;
- danni  da  rimozione,  franamento,  cedimento  del  terreno  di  basi  d’appoggio  o

sostegni;
- danni a caii e conduture soterranee;

ARTICOLO 17 – Garanzie di cui agli artcoli 15 e 16 – Foro competente
Tratandosi  di  appalto con Amministrazione diiersa dallo  Stato,  non può applicarsi
l’art.25 del  c.p.c.  richiamato nell’artcolo relatio al  foro competente dello  schema
tpo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia a quanto disposto da deto artcolo,
doirà  essere  indicato,  quale  foro  competente  per  eientuali  controiersie  tra  il
Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padoia.

ARTICOLO 18 – Quota di  partecipazione al  Raggruppamento Temporaneo di
Imprese
(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I. orizzontale):
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Vengono indicate le seguent percentuali corrispondent alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifca a
quelle dichiarate in sede di offerta:
__ % (___letere %) per l’Impresa __________ (capogruppo);
__ % (___letere %) per l’Impresa _________ (mandante / consorziata).
R.T.I. iertcale:
Vengono  indicate  le  categorie  dei  lavori  che  verranno  eseguit dalle  imprese,  che
corrispondono senza alcuna modifca a quelle dichiarate in sede di offerta:
categoria _____ per l’Impresa __________ (capogruppo);
categoria _____ per l’Impresa _________ (mandante / consorziata).

ARTICOLO 19 – Protocollo di legalità
Ai fni della prevenzione dei tentatvi di infltrazione della criminalità organizzata del 17
setembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del
29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Pato di
integrità”  secondo  le  Istruzioni  operatve  impartte  dalla  Segreteria  Generale  della
Programmazione della Regione Veneto con nota prot.456129 del 5.10.2022
1. L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante –

per il  successivo  inoltro  alla  Prefetura – l’elenco di  tute le imprese,  anche con
riferimento ai loro asset societari, coinvolte in maniera direta ed indireta nella
realizzazione dell’opera a ttolo di subappaltatori e di subcontraent, con riguardo
alle forniture ed ai servizi ritenut “sensibili” di cui all’elenco soto riportato, nonché
ogni  eventuale  variazione  dello  stesso  elenco,  successivamente  intervenuta  per
qualsiasi motvo.
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inert;
b. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c. noli a freddo di macchinari;
d. fornitura di ferro lavorato;
e. noli a caldo;
f. autotrasport per conto di terzi;
g. guardiania dei canteri;
h. servizi funerari e cimiteriali;
i. ristorazione, gestone delle mense e catering;
e. servizi ambientali, comprese le atvità di raccolta, di trasporto nazionale e

transfrontaliero, anche per conto di terzi, di tratamento e di smaltmento dei
rifut, nonché le atvità di risanamento e di bonifca e gli altri servizi connessi
alla gestone dei rifut.
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2. Qualora le “informazioni antmafa” di cui all’art.84, c.3 del D.Lgs.159/2011, diano
esito positvo, il presente contrato è risolto di dirito e sarà applicata una penale a
ttolo  di  liquidazione  forfetaria  dei  danni  nella  misura  del  10%  del  valore  del
contrato, salvo il maggior danno.

a. L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutve espresse, anche nei
contrat di  subappalto,  nei  subcontrat,  nonché  nei  contrat a  valle
stpulat dai  subappaltatori  e  subcontraent,  al  fne  di  procedere
automatcamente  alla  risoluzione  del  vincolo  contratuale  a  seguito
dell’esito  interditvo  delle  informatve  antmafa,  di  cui  all’art.84,  c.3  del
D.Lgs.159/2011, rese dalle Prefeture.

b. L’appaltatore  ha  l’obbligo  di  nominare  un  referente  di  cantere,  con  la
responsabilità  di  tenere  costantemente  aggiornato  e  disponibile  un
rapporto di cantere,  contenente l’elenco nominatvo del  personale e dei
mezzi che a qualsiasi ttolo operano e sono present presso il cantere al fne
di consentre le necessarie verifche antmafa da espletarsi anche atraverso
il ricorso al potere di accesso di cui all’art.93 del D.Lgs.159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”
4. Il  c.d. “rapporto di cantere” dovrà contenere ogni  utle e detagliata indicazione

relatva alle opere da realizzare con l'indicazione della dita incaricata, delle targhe
(o telai) dei mezzi giornalmente present in cantere, dell'impresa e/o di eventuali
altre dite che operano in regime di afdamento, subappalto o assimilabile  nella
setmana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
cantere, nel quale si dovranno altrese indicare i nominatvi di tut i dipendent che
saranno impegnat nelle lavorazioni all'interno del cantere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro motvo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori
per le forniture necessarie ai canteri le cui targhe non sono preventvamente note,
saranno identfcat mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantere
giustfcherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

5. L’appaltatore si impegna a riferire tempestvamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utlità, ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confront di un proprio
rappresentante, agente o dipendente. 

6. L’appaltatore si impegna, altrese, ad inserire negli eventuali contrat di subappalto e
negli altri eventuali sub contrat analogo obbligo.

7. Tale  obbligo  non  è  in  ogni  caso  sosttutvo  dell’obbligo  di  denuncia  all’Autorità
giudiziaria dei fat atraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva
ed ogni altra forma di illecita interferenza.

8. La mancata comunicazione dei tentatvi di pressione criminale da parte dell’impresa
appaltatrice porterà alla risoluzione del contrato.
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9. La mancata comunicazione dei tentatvi di pressione criminale da parte dell’impresa
subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

10. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestva alla Stazione Appaltante
e  alla  Prefetura  di  tentatvi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,
manifestat nei  suoi  confront,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigent d'impresa.  Il
predeto adempimento ha natura essenziale ai fni dell'esecuzione del contrato e il
relatvo inadempimento darà  luogo alla  risoluzione  del  contrato stesso,  ai  sensi
dell'art.  1456  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confront di  pubblici  amministratori  o  di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relatve alla stpula ed alla esecuzione del
contrato sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delito previsto dall'art. 317 c.p..

11. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutva espressa, di
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confront dell’imprenditore o dei component
la compagine sociale, o dei dirigent dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delit di cui agli art. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p.,
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

12. Nei  casi  di  cui  ai  commi  9  e  10  del  presente  artcolo  l’esercizio  della  potestà
risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con
l’Autorità  Nazionale  Antcorruzione.  A  tal  fne,  la  Prefetura  competente,  avuta
comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultma di
avvalersi  della  clausola  risolutva  espressa  di  cui  all’art.  1456  c.c.,  ne  darà
comunicazione  all’Autorità  Nazionale  Antcorruzione,  che  potrà  valutare  se,  in
alternatva  all’ipotesi  risolutoria, ricorrano  i  presuppost per  la  prosecuzione  del
rapporto  contratuale  tra  Stazione  appaltante  ed  impresa  aggiudicataria,  alle
condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertto in Legge n. 114 del
11/08/2014.

ARTICOLO 20 – Controiersie
La  soluzione  di  eventuali  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  l’Appaltatore  e
l’Amministrazione  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  sarà  rimessa  alla  competenza
dell’Autorità  Giudiziaria  Ordinaria.  Il  Foro  competente  è  in  via  esclusiva  quello  di
Padova.  L’insorgere  di  un  eventuale  contenzioso  non  esime  comunque  l’impresa
dall’obbligo di proseguire i  lavori.  Ogni sospensione sarà, fato salvo quanto previsto
dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegitma.
L’appaltatore si  impegna a non formulare riserve non oggetvamente giustfcate e a
quantfcarle in modo correto.
EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO 
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Resta convenuto che le spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la
valutazione delle riserve saranno poste a carico dell’appaltatore per gli import relatvi
alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

ARTICOLO 21 – Spese contratuali
EVENTUALE qualora l’impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:
L’Impresa,  a  mezzo del  suo rappresentante,  dichiara di  essere  considerata  in base a
quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggeto facente parte del terzo
setore, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del
decreto legislatvo da ultmo citato.
FINE EVENTUALE
Le spese di contrato, di registro e accessorie del presente ato, inerent e conseguent, a
esclusione dell'I.V.A., (eientuale per import pari o superiori a € 500.000,00 - nonché le
spese  di  pubblicazione  e  post  informazione fne  eientuale)  sono  poste  a  carico
dell’Appaltatore, che ha già provveduto ai relatvi versament.
Si richiede la registrazione a imposta fssa essendo l’importo dei lavori soggeto a I.V.A..
DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo:
L’imposta di bollo del presente contrato e dei richiamat è assolta in modo virtuale,
giusta autorizzazione del  Dipartmento delle  Entrate – Sezione staccata di  Padova n.
32742/96/2T del 6/12/1996.
FINE PARTE DA TOGLIERE

ARTICOLO 22 – Informatia ai  sensi  del  Regolamento UE n.679/2016  per  la
protezione dei dat personali
Titolare del tratamento
Il  ttolare del tratamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 –
35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.
Responsabile della protezione dei dat
Il responsabile della protezione dei dat è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15,
cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.
Finalità e base giuridica del tratamento
Il  Titolare  trata  i  dat personali  identfcatvi  a  lui  comunicat in  occasione  della
conclusione di contrat per i servizi, fornitura di beni, appalt di lavori del Titolare. Tut i
dat che vengono comunicat dagli interessat, o che il Comune di Padova acquisisce da
terzi,  saranno  utlizzat esclusivamente  per  la  gestone  dei  rapport contratuali  e
precontratuali  con  gli  interessat,  per  adempiere  ad  obblighi  delle  normatve
sovranazionali,  nazionali,  regionali  e  regolamentari  che  disciplinano  l’atvità
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aggiornamento
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PNRR 

MISSIONE             5   – Inclusione e Coesione
COMPONENTE    2    – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetca e mobilità sostenibile
INVESTIMENTO  2.1 – Investment in proget di rigenerazione urbana, volt a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

APPR_04_OPI2021_093_C
ONTRATTO.doc

isttuzionale  del  Comune  di  Padova  ed  eventualmente  per  salvaguardare  i  propri
legitmi interessi connessi allo svolgimento dei rapport.
Il tratamento dei dat è necessario all’esecuzione di un contrato di cui l’interessato è
parte ai sensi dell’art. 6 c.1, letera b) del Regolamento UE 679/2016.
Eientuali destnatari.
I dat tratat dal Comune di Padova potranno essere comunicat al personale interno
autorizzato al tratamento,  a sogget pubblici  in forza degli  obblighi normatvi e alle
autorità di controllo e di verifca.
Periodo di conseriazione dei dat.
Il Comune di Padova conserva i contrat stpulat in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dat e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dat personali è obbligatoria per l’esecuzione del contrato di cui
l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dat comporta l’impossibilità di
concludere il contrato.
Dirit dell’interessato.
In qualità di interessato, all’Appaltatore sono garantt i dirit di accesso e retfca di cui
agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il dirito di reclamo all’Autorità
garante. Qualora l’Appaltatore volesse esercitare tali dirit o semplicemente richiedere
maggiori informazioni rispeto ad essi, è invitato a prendere contato con il ttolare del
tratamento ai riferiment sopra indicat.
Le part mi dispensano dalla letura dei richiamat, dichiarando di approvarli in ogni loro
parte.
Quest’ato, redato in modalità eletronica da persona di mia fducia, si compone di n.
_______ facciate scrite per intero e quanto di questa ________ ed ultma ed è stato da
me leto, mediante l'uso e il  mio controllo personale degli  strument informatci, agli
intervenut,  i  quali  da  me  interpellat,  lo  dichiarano  conforme  alla  loro  volontà,  lo
accetano e lo sotoscrivono con frma digitale.
Io,  Ufciale  Rogante  del  Comune di  Padova,  atesto  che le  frme digitali  sono  state
apposte in mia presenza e che il presente ato non è in contrasto con l’ordinamento
giuridico.
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