




# Comune di Padova SETTORE LAVORI PUBBLICI



## LLPP EDP 2023/087 PR-FESR 2021-27 Ristrutturazione Casa Leonardo da Vinci

febbraio 2025

## PROGETTO ESECUTIVO Quadro economico

Responsabile Unico del Progetto:

**Architetto LUCA MOSOLE**

Progettista:

**architetto annabianca compostella  
STUDIO ARCHITETTI VENETI**

36061 bassano del grappa - via beata giovanna 81  
tel. e fax 0424/525191 - p.iva 03859010245 - e-mail archven@libero.it

Collaboratore progettazione impiantistica:

**FARINA ENGINEERING S.r.l.**  
Servizi di Ingegneria





COMUNE DI PADOVA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2023/087 - PR-FESR 2021-27 - AZIONE 4.3.2. Co-housing  
Ristrutturazione Casa Leonardo da Vinci

PROGETTO ESECUTIVO  
febbraio 2025

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI		
Importo lavori a base d'asta	€	584.000,00
Oneri della sicurezza speciali	€	16.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>600.000,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Spese tecniche: (compresi oneri previdenziali)		
- Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€	72.800,00
B2) Fondo per le funzioni tecniche interne ai sensi dell'art. 45, comma 2, D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€	12.000,00
B3) IVA		
- IVA sui lavori - 10%	€	60.000,00
- IVA su spese tecniche e Inarcassa - 22%	€	16.016,00
B4) Contributo ANAC e spese di gara	€	410,00
B5) Accordi bonari	€	274,00
B6) Imprevisti	€	30.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>191.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>791.500,00</b>