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Riqualificazione lato Sud dello Staio Euganeo con nuovo palazzetto per il basket, nuovo palazzetto polifunzionale e nuova curva Fattori
PROGETTO ESECUTIVO

Categoria Importi categorie 
(A)

 Spese generali ed 
utile impresa (B) 

Differenza                               
A-B = C+D+E  Materiali  (C)  Noli e trasporti   

(D)  Manodopera   (E) 
Incidenza 

percentuale 
manodopera

1 Demolizioni 31.229,08           6.542,49             24.686,59         -                         5.677,92            19.008,67          77%

2 Scavi rinterri e trasporti alle pp.dd. 20.307,83           4.254,49             16.053,34         -                         12.040,01          4.013,34            25%

3 Calcestruzzi, acciaio, casseforme 1.949.476,83      408.415,23         1.541.061,60    693.477,72        369.854,78        477.729,10        31%

4 Murature e tramezzi 86.898,03           18.205,13           68.692,90         27.854,97          10.489,41          30.348,52          44%

5 Controsoffitti 14.026,98           2.938,65             11.088,33         4.496,32            1.693,19            4.898,82            44%

6 Solai e soffittature 202.929,63         42.513,74           160.415,89       65.048,64          24.495,51          70.871,74          44%

7 Intonaci 13.039,14           2.731,70             10.307,44         4.179,67            1.573,95            4.553,83            44%

8 Tetti e coperture 593.338,35         124.304,33         469.034,02       190.193,30        71.621,49          207.219,23        44%

9 Sottofondi e pavimenti 69.348,82           14.528,57           54.820,25         22.229,61          8.371,05            24.219,59          44%

10 Fognature 21.028,74           4.405,52             16.623,22         6.740,72            2.538,37            7.344,14            44%

11 Isolanti e coibenti 164.659,55         34.496,16           130.163,39       52.781,25          19.875,95          57.506,19          44%

12 Opere di impermeabilizzazione 35.377,83           7.411,65             27.966,18         11.340,29          4.270,44            12.355,46          44%

13 Opere da lattoniere 17.817,50           3.732,76             14.084,74         5.711,36            2.150,74            6.222,64            44%

14 Pavimentazioni e rivestimenti 159.541,44         33.423,92           126.117,52       51.140,65          19.258,15          55.718,72          44%

15 Opere in ferro 19.391,45           4.062,51             15.328,94         6.215,89            2.340,73            6.772,33            44%

16 Opere da pittore 32.548,01           6.818,81             25.729,20         10.433,19          3.928,85            11.367,16          44%

17 Rivestimenti esterni 29.065,05           6.089,13             22.975,92         9.316,74            3.508,42            10.150,76          44%

18 Opere da serramentista 95.168,53           19.937,80           75.230,73         30.506,06          11.487,73          33.236,94          44%

19 Impianto elettrico 618.919,74         129.663,63         489.256,11       365.326,46        48.925,61          75.004,04          15%

20 Impianto termico 630.059,82         131.997,48         498.062,34       371.902,04        49.806,23          76.354,07          15%

21 Impianti di ascensore 45.827,65           9.600,89             36.226,76         20.015,28          7.245,35            8.966,12            25%

Totale 4.850.000,00     1.016.074,59      3.833.925,41   1.948.910,16     681.153,86        1.203.861,39     31%

Importo dei lavori 4.850.000,00      

Oneri per la sicurezza 100.000,00         

Importo a base d'asta 4.950.000,00      

Percentuale di incidenza media della
manodopera 31%

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
PER LE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO
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