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COMPUTO METRICO

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA MURA DI SAN BENEDETTO -
PR-FESR AZIONE 5.1 LLPP OPI 2024/002 - CUP: H97B23000080006.

Costi della sicurezza

Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
VEN25-21.0
1.003.a

2/2
VEN25-21.0
1.003.c

3/3
VEN25-21.0
1.008.a

4/4
VEN25-21.0
1.008.b

5/5
VEN25-21.0

LAVORI A MISURA

LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
(SpCat 1)

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 ..
ORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con
moduli di altezza pari a m 2,00

recinzione cantiere fase 1

recinzione cantiere fase 2

a detrarre recinzione cantiere verde previo spostamento
delle recinzioni *(lung.=200,00+140+500)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 ... 20 kg/ m?
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
altezza pari am 2,00

come previsto da Cronoprogramma ¢ Diagramma di Gantt i
tempi contratuali sono previsti in 225 giorni naturali e
consecutivi pari a circa 7 mesi

Vedi voce n° 1 [m? 72.00]

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi
igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con ... di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo
primo mese

servizi igienici

a detrarre per spostamento da cantiere verde

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi
igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con ... X DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

come previsto da Cronoprogramma e Diagramma di Gantt i
tempi contratuali sono previsti in 225 giorni naturali e
consecutivi pari a circa 7 mesi

si stima

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza

EN

mZ

m?*mese

cad/me

6,00

545,00
335,00

840,00

1,800
1,800

1,800

981,00
603,00

-1'512,00

1°584,00

-1'512,00

72,00

432,00

432,00

1,00
-1,00

1,00
-1,00

0,00

6,00

6,00

14,50 1'044,00

0,68 293,76

786,43 0,00

273,64 1'641,84

A RIPORTARE

2'979,60

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'979,60

1.012.a

6/6
VEN25-21.0
1.012.b

7117
VEN25-21.0
1.025.a

8/8
VEN25-21.0
1.026.a

9/9
VEN25-21.0
1.027.a

10/10
VEN25-21.0
1.030.a

nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato ¢ .. n cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo
mese

box ufficio

a detrarre per spostamento da cantiere verde

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato ¢ ... NTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

come previsto da Cronoprogramma e Diagramma di Gantt i
tempi contratuali sono previsti in 225 giorni naturali e
consecutivi pari a circa 7 mesi

si stima

SOMMANO...

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di
divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 125x125 mm visibilita 4 m

si stima per fase 1 e 2

SOMMANO...

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli
di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di alluminio, con pelli .. rangente grandangolare
CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo
giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m

si stima per fase 1 ¢ 2

SOMMANO...

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli
di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di  alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m

si stima per fase 1 e 2

SOMMANO...

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER
CANIERE STRADALE Cartello di forma triangolare,
fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI
FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE
di lato 60 cm rifrangenza classe |

si stima per fase 1 € 2

SOMMANO...

cad/me

cad/me

1,00
-1,00

1,00
-1,00

0,00

6,00

6,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

597,55 0,00

131,03 786,18

4,16 83,20

3,88 77,60

4,05 81,00

3,71 74,20

A RIPORTARE

4°081,78

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'081,78
11/11 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE
VEN25-21.0 |STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti
1.031.a o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI
FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di
diametro 60 cm, rifrangenza classe [
si stima per fase 1 e 2 20,00
SOMMANO...| cad/me 20,00 4,53 90,60
12/12 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE Sostegni
VEN25-21.0 |e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione
1.035.a circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e
rimozione nolo per un mese
si stima per fase 1 e 2 20,00
SOMMANO...| cad/me 20,00 3,54 70,80
13/13 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore
VEN25-21.0 |portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato
1.071.a a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE kg 6
si stima per fase 1 € 2 6,00 7,00 42,00
SOMMANO...| cad/me 42,00 3,21 134,82
14/ 14 BARRIERA DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE
VEN25-21.0 |Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree
1.074.a costituita da struttura verticale e di controventamento in pali
di legno, h massima ... cinamento di macchine operatrici e
di carichi sospesi a gru. BARRIERA DI PROTEZIONE DI
LINEE ELETTRICHE costo primo mese
si stima per eventuali interferenze - prima dell'avvio delle
attivita si dovra verificare l'attivita delle linee previo
interrogazione degli enti gestori 5,00
SOMMANO..., m 5,00 108,20 541,00
15/15 SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA Segnalazione
VEN25-21.0 |di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel
1.076.00 terreno ogni due metri, nastro bicolore in plastica e cartello
indicatore di estremita e ogni venti metri di distanza. Costo
per un anno. SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA
si stima in funzione della rimozione di vegetazione
infestante (2 mesi) 100,00 2,00 200,00
SOMMANO...| m/anno 200,00 3,15 630,00
16/16 NUOVO PREZZO Spostamenti di recinzioni, box, uffici
NP.SIC.03 |ecc... per passaggio da fase 1 a fase 2 all'interno dello stesso
cantiere "riqualificazione urbanistica".
si stima 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00  2'680,05 2'680,05
17/17 ATTRAVERSAMENTI PEDONALIL, STRISCE DI
VEN25-04.1 |ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
6.003.a SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ...
vorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE
DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
A RIPORTARE 8229,05

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

8229,05

18/18
VEN25-21.0
1.037.a

19/19
VEN25-21.0
1.037.b

20/20
VEN25-21.0
1.013.00

21/21
VEN25-21.0
2.003.a

22/22
VEN25-13.0
1.001.00

SIMBOLI VARI - SUNUOVO IMPIANTO
segnaletica provvisoria di cantiere (gialla)

SOMMANO...

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di
carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
via) di diametro 200300 mm,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA
DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese
semaforo per regolamentazione traffico veicolare di accesso
e uscita cantiere

SOMMANO...

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di
carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
via) di diametro 200+300 mm,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA
DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo
come previsto da Cronoprogramma e Diagramma di Gantt i
tempi contratuali sono previsti in 225 giorni naturali e
consecutivi pari a circa 7 mesi

Vedi voce n° 18 [n 2.00]

SOMMANO...

NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA
Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o
rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA

si stima per regolazione del traffico e compartimentazione
aree

SOMMANO...

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE
ALLINTERNO DEI FABBRICATI Puntellatura di
strutture in genere eseguita con impiego di legname,
costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, cr ... cubo di
materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE
IN GENERE ALLINTERNO DEI FABBRICATI senza
recupero del materiale

si stima per puntellature di edifici limitrofi all'area di
cantiere

SOMMANO...

VERIFICA BELLICA (SpCat 2)

PREPARAZIONE DELLE AREE Preparazione delle aree
in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso
l'estirpazione d'erbe, arbusti, vegetazione in genere e radici,
il taglio di a ... ritte per poter accedere alle aree ed effettuare
le attivita di bonifica bellica vera e propria.
PREPARAZIONE DELLE AREE

Aree oggetto di intervento *(par.ug.=1150,00+4760+2400)
a deterarre edifici *(par.ug.=375+1000+395+96+295+3 1+
31)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

mZ

cad/me

m/mese

6,00

30,00

8310,00

2223,00

7,00

63,50

63,50

2,00

2,00

12,00

12,00

210,00

210,00

-2'223,00

-2"223,00

8310,00

87310,00

6°087,00

6,78 430,53

76,39 152,78

20,24 242,88

4,05 850,50

756,95 2'649,33

0,36 2°191,32

A RIPORTARE

147746,39

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita

DIMENSIONI

di
misura | par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14"746,39

23/23
VEN25-13.0
1.002.00

24/24
A02.004.002.
a

25/25
A02.016.075.
c

26/26
NP.SIC.04

BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI
PROFONDITA’ Le attivita consistono nelle operazioni di
ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni,
mine e residuati b ... ca Bellica Sistematica Terrestre" del
Ministero  della ~ Difesa. =~ BONIFICA  BELLICA
SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DIPROFONDITA’

Vedi voce n° 22 [m? 6 087.00]

SOMMANO...

INDAGINI IN SITU (SpCat 3)

Trasporto, andata e ritorno, dalla sede della Stazione
Appaltante al cantiere, compreso il carico, lo scarico, il
personale necessario e la ricerca dei sottoservizi: carico e
scarico

rilievi approfondimenti sottoservizi

SOMMANO...

Prospezione geofisica con metodologia continua e non
distruttiva del tipo Radar, con apparecchiatura munita di
antenna avente frequenze adeguate per fornire le
informazioni relativ ... sondaggio, con antenne Tx e Rx
separate, compresa l'elaborazione dei dati, lungo sezioni
verticali con antenne da pozzo

rilievi approfondimenti sottoservizi

SOMMANO...

NUOVO PREZZO Realizzazione di indagini ambientali
relative alle matrici suolo, sottosuolo ed acque sotterranee,
presso area ex Caserma Prandina. Le attivita, comprese di
oneri dell ... ea in oggetto per individuare con precisione le
quote altimetriche e la posizione di tutti i punti di indagine
eseguiti.

indagini ambientali propedeutiche

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

cad

a corpo

6'087,00

6'087,00

1,00

1,00

200,00

200,00

1,00

1,00

0,63

1'052,02

16,44

25°080,00

3'834,81

1'052,02

37288,00

25080,00

48°001,22

48°001,22

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord IMPORTI
T/l;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
001 LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 12°555,07
002 VERIFICA BELLICA 6°026,13
003 INDAGINI IN SITU 29420,02
Totale SUPER CATEGORIE euro 48°001,22

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord IMPORTL | g
T/LXlRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ?
RIPORTO
Rienilogo S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 48°001,22| 100,000
M:001 LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA euro 12'555,07| 26,156
M:002 VERIFICA BELLICA euro 6026,13| 12,554
M:003 INDAGINI IN SITU euro 29°420,02| 61,290
TOTALE euro 48°001,22| 100,000
ARROTONDAMENTO euro 487000,00

Ferrara, 26/09/2025

11 Tecnico
Arch. Riccardo Russo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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