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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL PARCO DELLE MURA DI SAN
BENEDETTO - PR-FERS AZIONE 2.7.1 LLPP OPI 2023/015 - CUP:
H93D23000060006.

Costi della sicurezza

COMMITTENTE: | Comune di Padova

Ferrara, 26/09/2025

. IL TECNICO
Riccardo Arch. Riccardo Russo
Russo S ey,
03.10.2025 &«

17:02:52 <3
GMT+02:00 25,

<
o
NN\
R‘Q
S)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
VEN25-21.0
1.002.a

2/2
VEN25-21.0
1.003.a

3/3
VEN25-21.0
1.003.c

4/4
VEN25-21.0
1.008.a

5/5
VEN25-21.0
1.008.b

LAVORI A MISURA

LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE VERDE (SpCat1)

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
TAVOLAME DI LEGNO Recinzione cieca provvisionale
di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore
am 4.00 con sostegni in travi d ... URA E MONTAGGIO
DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
Fornitura e posa con tavolame in legno e elementi tubolari
metallici

recinzione durante fasi demolizione edifici (a conclusione
delle fasi di demolizione viene smantellata e sostituita da
recinzione con basette in cls ¢ rete)

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 ..
ORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con
moduli di altezza pari a m 2,00

recinzione cantiere fase 1

recinzione cantiere in sostituzione recinzione con tavolame
in legno

recinzione cantiere fase 2

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione
provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con
maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 ... 20 kg/ m?
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di
altezza pari a m 2,00

come previsto da Cronoprogramma e Diagramma di Gantt i
tempi contratuali sono previsti in 170 giorni naturali e
consecutivi pari a circa 5,60 mesi

Vedi voce n° 2 [m? 2 160.00]

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi
igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, ¢ in elevato con ... di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo
primo mese

servizi igienici

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi
igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con ... X DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

come previsto da Cronoprogramma ¢ Diagramma di Gantt i
tempi contratuali sono previsti in 170 giorni naturali e
consecutivi pari a circa 5,60 mesi

Vedi voce n° 4 [n 1.00]

mZ

m?/mese

4,50

4,50

143,00

202,00

143,00
855,00

1,800

1,800

1,800
1,800

257,40

257,40

363,60

257,40

1'539,00

2'160,00

9720,00

9720,00

1,00

1,00

4,50

31,96

14,50

0,68

786,43

8226,50

31320,00

6609,60

786,43

A RIPORTARE

4,50

46'942,53

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,50 46'942,53
SOMMANO...| cad/me 4,50 273,64 1231,38
6/6 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
VEN25-21.0 |USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
1.012.a nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato ¢ .. n cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo
mese
box ufficio 1,00
SOMMANO... n 1,00 597,55 597,55
7/17 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
VEN25-21.0 |USO UFFICI Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza
1.012.b nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato ¢ ... NTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)
Vedi voce n° 6 [n 1.00] 4,00 4,00
SOMMANO...| cad/me 4,00 131,03 524,12
8/8 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di
VEN25-21.0 |divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
1.025.a 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo
bianco 125x125 mm visibilita 4 m
si stima per fase 1 e 2 20,00
SOMMANO... n 20,00 4,16 83,20
9/9 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli
VEN25-21.0 |di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
1.026.a direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di alluminio, con pelli rangente grandangolare
CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo
giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m
si stima per fase 1 ¢ 2 20,00
SOMMANO... n 20,00 3,88 77,60
10/10 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli
VEN25-21.0 |di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
1.027.a direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera
di  alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m
si stima per fase 1 e 2 20,00
SOMMANO... n 20,00 4,05 81,00
11/11 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER
VEN25-21.0 |CANIERE STRADALE Cartello di forma triangolare,
1.030.a fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI
FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE
di lato 60 cm rifrangenza classe 1
si stima per fase 1 e 2 20,00
SOMMANO...| cad/me 20,00 3,71 74,20
A RIPORTARE 49'611,58

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49°611,58
12/12 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE
VEN25-21.0 |STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti
1.031.a o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI
FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di
diametro 60 cm, rifrangenza classe I
si stima per fase 1 € 2 20,00
SOMMANO...| cad/me 20,00 4,53 90,60
13/13 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE Sostegni
VEN25-21.0 |e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione
1.035.a circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA
VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e
rimozione nolo per un mese
si stima per fase 1 e 2 20,00
SOMMANO...| cad/me 20,00 3,54 70,80
14/ 14 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore
VEN25-21.0 |portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato
1.071.a a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE kg 6
si stima per fase 1 e 2 6,00 5,00 30,00
SOMMANO...| cad/me 30,00 3,21 96,30
15715 ESTINTORE CARRELLATO Estintore carrellato a polvere
VEN25-21.0 |da kg 30 omologato (DM 20.12.1992), compresa la
1.073.b manutenzione periodica prevista per legge. ESTINTORE
CARRELLATO da kg 50
si stima per fase 1 e 2 6,00 5,00 30,00
SOMMANO...| cad/me 30,00 30,06 901,80
16/16 BARRIERA DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE
VEN25-21.0 |Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree
1.074.a costituita da struttura verticale e di controventamento in pali
di legno, h massima ... cinamento di macchine operatrici e
di carichi sospesi a gru. BARRIERA DI PROTEZIONE DI
LINEE ELETTRICHE costo primo mese
barriera per protezione linee aeree ingresso cantiere lato
parcheggio - prima dell'avvio delle attivita si dovra
verificare l'attivita delle linee previo interrogazione degli
enti gestori 15,00
SOMMANO...] m 15,00 108,20 1623,00
17/17 SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA Segnalazione
VEN25-21.0 |di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel
1.076.00 terreno ogni due metri, nastro bicolore in plastica e cartello
indicatore di estremita e ogni venti metri di distanza. Costo
per un anno. SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA
si stima in funzione della rimozione di vegetazione
infestante (2 mesi) 110,00 2,00 220,00
SOMMANO...| m/anno 220,00 3,15 693,00
18/18 NUOVO PREZZO Spostamenti di recinzioni, box, uffici
NP.SIC.01 |ecc... per passaggio da fase 1 a fase 2 all'interno dello
cantiere denominato "riqualificazione verde".
si stima 1,00
A RIPORTARE 1,00 53°087,08

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

53°087,08

19/19
VEN25-04.1
6.003.a

20/20
VEN25-21.0
1.037.a

21/21
VEN25-21.0
1.037.b

22/22
NP.SIC.02

SOMMANO...

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ...
vorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE
DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SUNUOVO IMPIANTO

segnaletica provvisoria di cantiere (gialla)

SOMMANO...

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di
carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
via) di diametro 200300 mm,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batteriec COPPIA
DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese
semaforo per regolamentazione traffico veicolare di accesso
e uscita cantiere

SOMMANO...

COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di
carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
via) di diametro 200300 mm,centralina di accensione
programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA
DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo
come previsto da Cronoprogramma ¢ Diagramma di Gantt i
tempi contratuali sono previsti in 170 giorni naturali e
consecutivi pari a circa 5,60 mesi

Vedi voce n° 20 [n 4.00]

SOMMANO...

NUOVO PREZZO Spostamenti di recinzioni, box, uffici
ecc.. per passaggio da  cantiere  denominato
"riqualificazione ~ verde" a  cantiere  denominato
"riqualificazione urbanistica", all'interno dello stesso
appalto lavori.

si stima per spostamento di apprestamenti di cantiere tra
cantieri contermini

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

a corpo

cad/me

a corpo

4,50

1,00

185,00

185,00

4,00

4,00

18,00

18,00

1,00

1,00

1167,53

6,78

76,39

20,24

2'827,92

1'167,53

1'254,30

305,56

364,32

2'827,92

59°006,71

59°006,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord IMPORTI
T/LXlRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil SUPER CATEGORIE
001 LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE VERDE 59°006,71
Totale SUPER CATEGORIE euro 59°006,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord IMPORTL | g
T/LleiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ?
RIPORTO
Rienilogo S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 59°006,71| 100,000
M:001 LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE VERDE euro 59°006,71| 100,000
TOTALE euro 59°006,71| 100,000
ARROTONDAMENTO euro 59°000,00

Ferrara, 26/09/2025

11 Tecnico
Arch. Riccardo Russo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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