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Schema di contratto
Aggiornamento 12 febbraio 2025
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali
Codice Fiscale 00644060287

Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO
LLPP OPI 2024/001

OGGETTO: S.1.5.U.S. — STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
DELLE AREE URBANE DEL PROGRAMMA REGIONALE (PR) VENETO FERS 2021-2027.
"PISTA CICLABILE MANDRIA"

ClG:

L'anno il giorno __ del mese di nella residenza comunale di Padova
oppure presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60,
Padova.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure

Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova,
temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica
presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di
Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- ,hatoa il ___, residentea___ inVia/Piazza __n. __, il
quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa ___ (in
caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in data ____ rep.

racc. Notaio dott. in , allegata al presente atto), con
sede a __in Via/Piazza n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f.

dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) D.Lgs.36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della , con sede
a ___ inVia/Piazza ___ n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese con la (mandante), avente sedea ___, in Via/Piazza ___n. __, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da
mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep.

racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto e
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procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott.
____in__, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi,
in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data

rep. Notaio dott. di , allegato al
presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f.
della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) D.Lgs.36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante

del Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da
atto costitutivo in data rep. racc. Notaio dott. in ,

allegato al presente atto al presente atto, (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2,
lett. f) Dlgs. 36/2023) (c.f. del consorzio: ).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere
il presente atto:

si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, & stato
approvato il progetto esecutivo relativo a S.I.S.U.S. — STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE DEL PROGRAMMA REGIONALE
(PR) VENETO FERS 2021-2027. "PISTA CICLABILE MANDRIA" predisposto da Settore
Lavori Pubbilici — Servizio Opere Infrastrutturali, per un importo lavori di €.350.000,00
di cui €.10.000,00 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), i lavori
sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del
%) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di
aggiudicazione n. del , a seguito del buon esito dei controlli effettuati
giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara n. del , ivi compreso il controllo degli adempimenti in
materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- [obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente
individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi
della Pubblica Amministrazione”] che I'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di
conformita agli standard sociali minimi di cui all’allegato | al decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato
I'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria
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SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito
(autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3 D.Lgs. 36/2023, titolo
di studio o professionali) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale
requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 del
D.Lgs. 36/2023). FINE EVENTUALE

o che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al
subappalto;

e che sono trascorsi trentadue giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

e che e stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Lgs n.
159/2011;

o che I'Appaltatore ¢ inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art.
53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

« OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all'art.88, c.4bis,
D.Lgs.159/11): che, ai sensi dell'art.89 D.Lgs.159/2011, stante l'urgenza, o in
alternativa stante il decorso di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, ¢ stata
acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all’art.67 del citato decreto. L’Amministrazione recedera
qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art.67 D.Lgs.159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto
ai sensi e per gli effetti dell’art.88, commi 4bis e 4ter, D.Lgs.159/2011.

oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto:

Il Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Lgs. n.159/11,
affida I'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia.
L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente
alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del
citato D.Lgs. n. 159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito
(30 + eventualmente 45 giorni ex art.92, c.2 e 3, D.Lgs.159/2011)

II Comune di Padova, considerato che e decorso il termine di cui all’art.92, c.2,
D.Lgs.159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza
dell'informazione antimafia come consentito all’art.92, c.3, D.Lgs.159/2011.
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L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente
alla stipula del contratto ai sensi dell’art.92, c.3 e 4, del citato D.Lgs.159/2011.

che I’Appaltatore ¢ inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui
all'art.53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013).

(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Societa consortili
per azioni e a r.l.) che I’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art.
1 del DPCM187/1991;

che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sara chiamato
semplicemente C.G.A.

le polizze di garanzia

il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.)

(in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi): I'elenco
dei prezzi unitari

il computo metrico estimativo

la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto

le relazioni di progetto

gli elaborati grafici progettuali

il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai
sensi del D.Lgs.81/2008

il cronoprogramma (da inserire per il caso di lavori di durata pluriennale)
il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008

oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi
dell'art.90, D.Lgs.81/2008)

i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008

(in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa) l'offerta dell'impresa
(specificare ).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
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In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto
nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 — Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all’oggetto, per
un importo di € ___ (lavori) e di € (costi di sicurezza), per un totale di €

, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle
condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano particolari prescrizioni da osservarsi
nella fase realizzativa dell'opera, aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Categoria OG3

Importo lavori al netto dei costi di sicurezza € 340.000,00

Costi di sicurezza € 10.000,00

ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso dell’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell’art. 3, c. 4 allegato 11.14 di cui
all’art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che e facolta della stazione appaltante non
accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la meta del termine utile
contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ARTICOLO 4 - Tempo utile — penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto
dall’Appaltatore e fissato in -240- giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi
previsti dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per I'ultimazione dei lavori ¢ fissata nella percentuale del 0,6 per
mille dell’lammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei
ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste
con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente preuvisti,
tenuto conto di quanto indicato nell’art.121, commi 8 e 9 D.Lgs.36/2023, qualora
I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di
cui all’art.121 del D.Lgs.36/2023 il risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla
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scorta dei criteri di cui all'art.10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, e
riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo o
regolare esecuzione e sempre che tale documento certifichi che I’esecuzione dei lavori &
conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione, secondo le seguenti
modalita:

e in misura pari all' 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di
anticipo, fino ad un massimo dello 0,5% dell'importo netto contrattuale, per una
riduzione compresa tra il 5 e il 10 per cento del termine previsto per l'ultimazione
dei lavori;

e in misura pari all' 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di
anticipo, fino ad un massimo dell'1% dell'importo netto contrattuale, per una
riduzione superiore al 10 per cento del termine previsto per I'ultimazione dei lavori.

Non é riconosciuto il premio di accelerazione in caso di riduzione del termine previsto
per l'ultimazione dei lavori inferiore al 5 per cento.

(eventuale, in caso di scadenze differenziate)

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie
lavorazioni o delle singole parti, previste dal c.s.a. € fissata nella percentuale del 0,6 per
mille del’'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei
ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste
con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti,
tenuto conto di quanto indicato nell’art. 121, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 36/2023, qualora
I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di
cui all’art.121 del D.Lgs.36/2023 il risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla
scorta dei criteri di cui all'art.10 del D. MIT n.49 del 7 marzo 2018.

ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

L’appaltatore & inoltre tenuto a:

e Far osservare il Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri contenuti)
che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal
Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di
imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede
dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
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collaboratori dell'Appaltatore.

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore
Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese,
concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di
dette Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del
C.G.A,, che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere
oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di
gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che
I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a
ogni ordine della D.L..

Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di
aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per
I'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
D.L.,, per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure
completamente a carico dell’Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per
I'occupazione temporanea del suolo pubblico qualora I'occupazione non sia
strettamente necessaria al compimento dei lavori.

Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti
necessari.

Curare, senza alcun onere per I"Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio
dei necessari nulla osta.

Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente
eseguite.

ARTICOLO 5 bis — Misure orientate a garantire le pari opportunita generazionali, di

genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate, in

attuazione dell’art. 57 D.Lgs.36/23.

Misure orientate a garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione
lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate, in attuazione dell’art.57 e
dell’Allegato 1.3 D.Lgs.36/23

(Se I'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)
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L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,
della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,
della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico e altresi
tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

o (Se lI'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Legge 68/99 disabili)
L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri
eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico €& altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali.

e (in caso di necessita di assunzione di personale per Il'esecuzione del contratto)
L'appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno assunto in sede di gara ad assicurare
una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione
giovanile e una quota pari al 15 per cento delle assunzioni all’occupazione
femminile.

Penali: Ai sensi dell’art.1, c.6, dell’Allegato 1.3 al D.Lgs.36/2023, il mancato
adempimento degli obblighi sopraindicati comporta I'applicazione di una penale pari
0,6 per mille del’'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un
massimo del 10 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione
della relazione di genere, l'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di
affidamento.

ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro

A norma degli artt.11 e 57, c.1 del D.Lgs.36/2023, I’Appaltatore si impegna
all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto del
presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento
economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi
territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle
relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso
gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e
dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori
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della Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di
cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se
cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche
le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e
indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra
loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore é responsabile,
in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita
retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, ’Amministrazione provvedera al
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti
all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva.
Qualora lirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dell’accertamento  definitivo  della  posizione  delllimpresa, si  procede
all’laccantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa
non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura
massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a
qguando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
I'Appaltatore non potra opporre eccezioni all’Amministrazione, né avra titolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo
l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che
risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione
definitiva.

ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, &
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in
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fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico
del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale
registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al
termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per
giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore
dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore
autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
I'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa
Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di
coordinamento e controllo 'applicazione della presente disposizione. Relativamente al
personale non suo dipendente, |'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le
norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta
inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il
personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.
36/2023. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da
parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille)
euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la
risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterra
eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e
degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni
lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo
riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi
di sicurezza e alle modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e
informazione si favorira |'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione
delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al
fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

a. nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90,
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siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in
loco;

b. nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo
locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per
tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi
nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno
a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

ARTICOLO 9 — Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso I’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Ai sensi dell’art. 119, c. 2, D.Lgs. 36/23 i contratti di subappalto sono stipulati in misura
non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, ossia delle prestazioni che
I'operatore economico si € riservato la facolta di subappaltare in sede di partecipazione
alla procedura di affidamento, con piccole e medie imprese come definite dall’art. 1, c.
1, lett. o) dell’allegato 1.1 al D.Lgs. 36/23.

(eventuale, nei casi di cui all’art. 119, comma 17 D.Lgs. 36/2023)

E vietato il subappalto “a cascata” delle seguenti lavorazioni, come previsto nel
disciplinare di gara [indicare le lavorazioni] :

Cio in ragione dell’esigenza di [indicare le motivazioni] .
IN TUTTI | CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o
lavorazioni:

La richiesta di subappalto dell’appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende
subappaltare a sua volta. In tal caso I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto
presso la Stazione Appaltante di cui all’art.119, c.5 del D.Lgs.36/2023, dovra
trasmettere alla stessa I'attestazione che il subappaltatore e I'eventuale subappaltatore
a “cascata” e in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le categorie e le
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni e la sicurezza del cantiere,
non € ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.
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Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.Lgs.36/2023 i pagamenti delle
prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie
I'affidatario e tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento"”, comunicando alla
stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo
importo.

L'eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare quanto
previsto dall’art.120 comma 12 e dall’allegato 11.14 art. 6 D.Lgs.36/2023, deve garantire
i pagamenti ai subappaltatori con apposite clausole da inserire nell’atto notarile tra le
parti o in atti ad esso collegati. Tali clausole devono prevedere che il cedente
appaltatore o la cessionaria banca o il cessionario intermediario finanziario si
impegnano a liquidare i crediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse
dalla cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni
regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione
Appaltante, I’Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al
subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da
dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi
alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art.15 L.180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi
termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori
le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione
possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei sub contratti comunicati alla stazione appaltante ai
sensi dell’art.119, c.2, D.Lgs.36/23, devono essere inserite clausole di revisione prezzi ai
sensi dell’art.119, c.2bis, D.Lgs.36/23.

(EVENTUALE, nel caso I’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

E vietato il subappalto delle seguenti lavorazioni, come previsto nel disciplinare di gara
[indicare le lavorazioni]:
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Cio in ragione dell’esigenza di [indicare le motivazioni].
(eventuale, nei casi di cui all’art.119, comma 17 D.Lgs.36/2023)

E vietato il subappalto “a cascata” delle seguenti lavorazioni, come previsto nel
disciplinare di gara[indicare le lavorazioni]:

Cio in ragione dell’esigenza di [indicare le motivazioni].
IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o
lavorazioni:

La richiesta di subappalto dell’appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende
subappaltare a sua volta. In tal caso I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto
presso la Stazione Appaltante di cui all’art.119, c.5 del D.Lgs.36/2023, dovra
trasmettere alla stessa |'attestazione che il subappaltatore e I’eventuale subappaltatore
a “cascata” & in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le categorie e le
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni e la sicurezza del cantiere,
non & ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.Lgs.36/2023 i pagamenti delle
prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie
I'affidatario e tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento"”, comunicando alla
stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo
importo.

L'eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare quanto
previsto dall’art.120 comma 12 e dall’allegato 11.14 art.6 D.Lgs.36/2023, deve garantire
i pagamenti ai subappaltatori con apposite clausole da inserire nell’atto notarile tra le
parti o in atti ad esso collegati. Tali clausole devono prevedere che il cedente
appaltatore o la cessionaria banca o il cessionario intermediario finanziario si
impegnano a liquidare i crediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse
dalla cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni
regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione
Appaltante, I’Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al
subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da
dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi
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alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I’Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi
termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori
le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione
possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto.

ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore
raggiunga la percentuale del 25% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il
Direttore Lavori emettera lo stato di avanzamento lavori entro 10 giorni dalla
maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in
occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa
sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore del
contratto con le modalita di cui all'art.125, c.1 D.Lgs.36/2023.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare I'ultima rata
di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di
regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In
caso di irregolarita contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore
a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma dell’articolo 125 D.Lgs.36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti & fissato in trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo & rilasciato all’esito positivo del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria e
fissato in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo/regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui
all’art.117, c. 9 del D.Lgs.36/2023 il termine di 30 giorni per 'emissione del pagamento
relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.
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In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
normativa vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del maggior danno ai
sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile,
I'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente
contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto
contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. EVENTUALE
IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra
relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero
alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico
dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale,
mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il calcolo del tempo per la
decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del
periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il
corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo € da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi
dell'art.3, D.Lgs. 9/10/2002, n. 231.

ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario.
Le spese per |'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente
dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato ad operare su tale conto e il Signor , hato a
il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L.
136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.
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I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario
e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico
di gara) & e il CUP (codice unico di progetto ) e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &
ARTICOLO 12 — Revisione dei_prezzi — modifiche del contratto in corso di esecuzione

A partire dalla seconda annualita € ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.60 D.Lgs.36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto — art.120, c.9
D.Lgs.36/2023. Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9, del Codice dei contratti
I’Appaltatore durante I'esecuzione dell’appalto & tenuto ad eseguire le variazioni
richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto
ad alcuna indennita aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, I'importo dell’appalto & formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute.

In tal caso, in applicazione del principio espresso nel parere del Servizio di supporto
giuridico del MIT n. 1678 del 6.12.2022, I'appaltatore si impegna a reperire la
qualificazione eventualmente mancante per I'esecuzione dei lavori.

Nel corso dei lavori I'Appaltatore puo proporre al Direttore dei lavori eventuali
variazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
L'Amministrazione puo sempre ordinare |'esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo
contrattuale, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente
deve essere, tempestivamente, comunicato all’Appaltatore da parte del Responsabile
Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
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registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2,
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti, e
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilita, quanto previsto all’art. 7, Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio ¢ fissato
in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi
necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio
addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e

LLPP_2024_001-SISUS-Esecutivo-Contratto-09_25.doc 17/24



Schema di contratto
Aggiornamento 12 febbraio 2025
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali
Codice Fiscale 00644060287

spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita,
I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni
e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione ¢ a
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero |'Appaltatore non provvedesse
nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi
all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procedera
d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 15 — Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dell'importo contrattuale, ai
sensi dell’art.53 del D.Lgs.36/2023) dell'importo di €

con bonifico bancario

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento
vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel
rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M. 16

settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

rilasciata dall'intermediario finanziario , in possesso dei
requisiti di cui all'art. 106, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16
settembre 2022, n. 193.

L'appaltatore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la
garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento
pari al 10 per cento degli stessi.]

ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.
L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della
prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, prodotta secondo

lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello
Sviluppo Economico.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

e copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto) di €.460.000,00 suddivisa nelle seguenti
partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022):

a) opere pari a €.350.000,00 importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto);

b) valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di
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intervento che viene realizzato) pari a €.60.000,00;
¢) costi di demolizione e di sgombero pari a €.50.000,00;

e assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a
€.500.000,00.

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:
e dannida vibrazione;

e« danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o
sostegni;

o danni a cavi e condutture sotterranee;

(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della specificita
progettuale, all’elenco di cui sopra, leggere lo schema tipo 2.3 del D.M.193/2022,
allegato A (parte 2) art.14.

ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud applicarsi
I'art.25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente degli schemi tipo
di cui al D.M.193/2022. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra
essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il
Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

R.T.l. orizzontale:

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a
quelle dichiarate in sede di offerta:

% (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);
% (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).
R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

categoria ___ perl'Impresa (capogruppo);

categoria __ per l'Impresa (mandante / consorziata).

ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il
16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrita” secondo le
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Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della

Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1)

L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante —
per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella
realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo
alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per
qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA” IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

2)

3)

4)

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
noli a freddo di macchinari

fornitura di ferro lavorato

noli a caldo

autotrasporti per conto di terzi

guardiania dei cantieri

servizi funerari e cimiteriali

ristorazione, gestione delle mense e catering

servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti,
nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione
dei rifiuti.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano
esito positivo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata una penale a
titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del
contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti
di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai
subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla
risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative
antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Lgs.159/2011, rese dalle Prefetture.

L'appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita
di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere,
contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo
operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di
cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.
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DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”
a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione

5)

6)

1)

7)
8)

9)

relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe
(o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali
altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella
settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro motivo.

| mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le
cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il
documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la
ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e
negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva
ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa
appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante
e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi
dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di

cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti
la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
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c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p,,
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della potesta
risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla previa intesa con
I’Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta
comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara
comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in
alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del
rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del
11/08/2014.

ARTICOLO 20 — Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I’Appaltatore e
I’Amministrazione durante [|'esecuzione dei lavori, sara rimessa alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente & in via esclusiva quello di
Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa
dall’'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a
guantificarle in modo corretto.

ARTICOLO 21 - Spese contrattuali

EVENTUALE qualora I'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:
L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a
quanto previsto dall’art.82, c.1 del D.Lgs.117/2017, soggetto facente parte del terzo
settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell’art.82, c.5, del
decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti,
a esclusione dell'l.V.A., (eventuale per importi pari o superiori a € 500.000,00 - nonché
le spese di pubblicazione e post informazione fine eventuale) sono poste a carico
dell’Appaltatore, che ha gia provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori soggetto a I.V.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo:
L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta una tantum secondo
le modalita telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all’articolo 18,
comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’articolo 3 dell’allegato 1.4
allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione
dei dati personali
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Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento e il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 —
35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it
Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it
Base giuridica e finalita del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di
contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che
vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi,
saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e
precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative
sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano [I'attivita
istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri
legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per I'esecuzione di un contratto
di cui l'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, I'Appaltatore pud presentare al Comune di Padova,

relativamente ai propri dati personali, istanza:

o di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere
informazioni in merito;

« direttifica, per garantirne la correttezza;

e di cancellazione, la quale & possibile solo se compatibile con il “Piano di
conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali”,
poiché il Comune di Padova e soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione
dei dati personali;

o di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione
qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;

« diopposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento
non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza puo essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi

sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, pud proporre

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all’Autorita di Controllo dello

Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalita del trattamento
| dati dell’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all’art.
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5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceita, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non
eccedenza rispetto alle finalita di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono
riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti
o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali &
necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita di dare seguito agli
adempimenti di legge. Non ¢ prevista: la diffusione dei dati ottenuti; I'uso di trattamenti
o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso
paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

| dati dell’Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e
Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica. Potranno essere
comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtu di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalita sopra indicate per le quali
sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo
permanente, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.42/04 e dell’art.43 del D.Lgs.82/05

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro
parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n.

facciate scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed e stato da
me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli
intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo
accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state
apposte in mia presenza e che il presente atto non e in contrasto con I'ordinamento
giuridico.
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