



RED STUDIO



**Comune
di Padova**

Committente_

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Incarico_

“LLPP EDP 2024/040 RESTAURO DEL CAFFE’ PEDROCCHI. RESTAURO SALE”. Incarico di progettazione e di direzione operativa delle opere di restauro.

CUP H99D23000200007

Affidatario_

RED STUDIO società di ingegneria s.r.l.

Piazza Statuto 16 - 55045 Pietrasanta (LU)

Arch. Angela Di Paola

Dott.ssa Maria Scalici (PFP1 - settore 1 e 2)

Collaboratori: *Ing. Andrea Calcagnini, Arch. Chiara Cerrito,*

Ing. Greta Frosini, Arch. Sara Garuglieri, Prisca Lanterna,

Arch. Elena Matteuzzi, Ing. Simone Vecchio, Arch. Beatrice Verona

Consulenti
esterni_

ICF Ingegneria srl

Via di Vorno 9A/4 - 55012 Guamo (LU)

Ing. Claudio Favilla

EsseDi s.n.c. - Laboratorio di Restauro

Via Pisanica 57 - 55045 Pietrasanta (LU)

Rest. Daniela Frati (PFP2 - settore 3 e 4)

Giallo d'Argento s.n.c

Via Nunziatina 35 - 56125 Pisa (PI)

Rest. Giovanna Sarti (PFP4 - settore 7)

RESTAURO DELLE SALE DEL CAFFE' PEDROCCHI

SALA BIANCA, SALA ROSSINI, SALA EGIZIA, SALA RINASCIMENTALE, SALA GOTICA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

CODICE ELABORATO

Quadro Economico

APPR_14_Quadro Economico

Data gennaio 26

Revisione 00

Quadro Economico dei Lavori

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	550.165,97 €
Oneri di Sicurezza	53.488,80 €
Totale lavori	603.654,77 €
Somme a disposizione	
Incentivo per funzioni tecniche	12.073,10 €
Imprevisti	30.182,74 €
Accordi bonari	4.478,25 €
Contributo ANAC	445,00 €
Spese tecniche per progettazione, CSE, inclusa CNPAIA ed IVA	71.819,29 €
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, incl. CNPAIA ed IVA	29.143,22 €
Spese Tecniche per collaudo funzionale, incl.IVA	7.838,15 €
IVA 10% sui lavori	60.365,48 €
Totale Somme a disposizione	216.345,23 €
TOTALE PROGETTO	820.000,00 €