Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Determinazione n. 2025/86/0101 del 21/02/2025

Oggetto: NGEU PNRR_M1C3-3I1.2 EREMITANI - LLPP EDP 2023/085 CUP H97B22000420001. RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEL MUSEO EREMITANI SECONDO I C.A.M. (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA). CHIUSURA PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA MELCHIORI EGIDIO SRL PER COMPLESSIVI € 298.268,28 (CUI:00644060287202300096 - CIG: B327D28EC8).

IL CAPO SETTORE
Contratti Appalti e Provveditorato

IL CAPO SERVIZIO SICUREZZA ED EDILIZIA MONUMENTALE
Lavori Pubblici

PREMESSO che il Ministero della Cultura ha pubblicato in data 12/5/2022 un avviso pubblico rivolto alla presentazione di proposte progettuali di intervento finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, da finanziare con PNRR;

VISTI:

- **la deliberazione di G.C. n. 391 del 02/08/2022 con la quale è stato approvato, ai fini della partecipazione all'avviso pubblico del Ministero della Cultura, il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento relativo alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Museo Civico Eremitani, dell'importo complessivo di € 497.685,00, rimandando, in caso di concessione del finanziamento, lo sviluppo dello stesso;**

- **il Decreto Direttoriale del Ministero della Cultura n. 1502 del 21/12/2022 con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento nazionale, tra cui risulta incluso anche il progetto del Comune di Padova;**

- **il Decreto S.G. del Ministero della Cultura n. 156 del 21/02/2023 con il quale sono state assegnate le risorse per la realizzazione degli interventi;**

PRESO ATTO che:

- **con nota prot. n. 250653 del 31/05/2023 il Ministero della Cultura ha trasmesso il Disciplinare d'obbligo e relativi allegati per l'avvio delle fasi di attuazione;**

- **che tali documenti sono stati firmati dal soggetto attuatore e inviati al Ministero della Cultura in data 29/05/2023;**

- **si tratta di intervento finanziato** dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR Missione M1 – Componente C3-3 – Investimento 1.2 – Rimozione delle barriere

fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura**;**

RICHIAMATI:

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH - "do no significant harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- gli obblighi stabiliti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 e scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022;
- l'art. 225, c. 8 del D.Lgs. 36/2023, il quale specifica che le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, restano regolati anche dopo la data di efficacia del nuovo Codice (1 luglio 2023) dalle disposizioni speciali di cui al decreto legge 77/2021 convertito con legge 108/2021, al decreto legge 13/2023, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

RICHIAMATI:

- il decreto del Sindaco n. 14 del 03/04/2022 che ha conferito l'incarico dirigenziale di Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia monumentale presso il settore Lavori Pubblici all'arch. Domenico Lo Bosco;

- l'atto di nomina dell'arch. Domenico Lo Bosco in qualità di Responsabile unico del procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 0276676 del 20/06/2023;

- **la deliberazione di G.C. n. 213 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "NGEU PNRR M1C3-3I1.2 CUP H97B22000420001. LLPP EDP 2023/085. Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Museo Eremitani", dell'importo complessivo di € 497.685,00;**

- **la deliberazione di G.C. n. 440 del 06/08/2024 con la quale si è proceduto alla riapprovazione del progetto esecutivo tenuto conto della rimodulazione progettuale approvata dal Ministero della Cultura con nota prot. 12844-P del 10/07/2024 e dell'adeguamento dei prezzi al prezziario della Regione Veneto 2024;**

- **la determinazione a contrattare 2024/57/0368 del 12/09/2024 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia**

individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice (ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023) e con l'applicazione della cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;

- **il bando di gara pubblicato ai sensi di legge in data 24/09/2024;**

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativi alle sedute di gara in data 26/11/2024, 05/12/2024 e 10/12/2024 dai quali risulta che la miglior offerta, applicato il sistema di esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, è quella presentata dall'impresa Melchiori Egidio Srl con sede a San Giorgio in Bosco (PD), con il ribasso del 16,69% e che, verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di gara stessa;

PRESO ATTO che:

2 nell'ambito della procedura svolta il legale rappresentante dell'impresa Melchiori Edigio Srl con sede a San Giorgio in Bosco (PD) in Via Spimo, n. 3 ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

3 con nota trasmessa via pec prot. gen. n. 13862 del 09/01/2025 del Settore Contratti, Appalti e provveditorato, si è comunicato l'avvio del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese;

VISTE le note dei seguenti Enti dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa:

- Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario – Certificati del Casellario Giudiziale acquisiti tramite FVOE del 03/09/2024;
- Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario – Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito tramite FVOE del 05/02/2025;
- Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale di Padova del 06/02/2025;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito on-line mediante l'accesso al sito www.inail.it del 27/12/2024;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo a più soggetti in gestione separata acquisiti on-line mediante l'accesso al sito www.inps.it del 14/01/2025 e 31/01/2025;
- esito verifica regolarità fiscale acquisito tramite Sistema Informativo FVOE in data 14/01/2025, quanto all'assenza di irregolarità definitivamente accertate;
- esito verifica regolarità fiscale acquisito tramite Sistema Informativo FVOE in data 14/01/2025, quanto all'assenza di irregolarità non definitivamente accertate;

DATO ATTO che:

- la ditta ha dichiarato di essere in regola con la disciplina che regola le norme sulle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999;
- a seguito dell'esame della visura camerale dell'impresa, risulta che la stessa ha meno di 15 dipendenti e, pertanto, non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;

DATO ATTO, con riferimento all'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 94 c.2, D.Lgs 36/23, che dai certificati del casellario giudiziale acquisiti non risultano provvedimenti interdittivi, fatta salva l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della stipulazione del contratto;

ACQUISITA la visura camerale anche per l'accertamento dell'assenza dello stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo;

DATO ATTO, in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, che l'impresa ha prodotto idonea documentazione in sede di gara;

RILEVATO che dalla dichiarazione prodotta ai sensi del D.P.C.M. 187/91, non si evidenzia la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 L. 55/90;

DATO atto che, a seguito verifica effettuata accedendo al Casellario Informatico presso l'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture, si è riscontrata l'assenza di annotazioni pregiudizievoli a carico dell'impresa;

DATO ATTO che l'Impresa ha l'idoneità tecnico – professionale di cui all'allegato XVII comma 1 del D.lgs. 81/2008 in quanto:

- è stato acquisito il DVR di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 (depositato presso il Settore);
- è stato acquisito il DURC;
- si è accertata l'assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008, come risulta dalla visura effettuata presso il casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO atto che è stata verificata con la collaborazione del Settore Risorse Umane, l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, in relazione all'elenco dei dipendenti/collaboratori fornito dall'impresa;

DATO atto che sono stati verificati gli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 D.lgs 231/2007;

PRESO ATTO, inoltre, che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e in adempimento alla circolare del Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura n. 315228 dell'11/06/2024, è stata acquisita con prot. n. 51726 in data 28/01/2025 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione ex artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Padova, relativa agli interessi finanziari e conflitti d'interesse ed ex art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal sottoscritto Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato e dal RUP, arch. Domenico Lo bosco, nel verbale di gara sopracitato;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare concluso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 241/90, il procedimento di verifica

DATO atto che il responsabile del procedimento ha verificato la congruità del costo della manodopera relativamente al rispetto dei minimi salariali indicati nelle apposite tabelle ministeriali e di quanto disposto dall'art. 11 comma 4, del D.Lgs 36/2023 in tema di contratto collettivo applicato (come da nota in atti al prot. n. 101800 del 19/02/2025);

VISTO quanto sopra si dispone di affidare i lavori in oggetto all'impresa Melchiori Egidio Srl per l'importo di € 277.911,84 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. al 4% su "Opere di adeguamento accessibilità e al 10% su "Opere edili e impiantistiche e oneri della sicurezza";

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		GC 440/2024	***differenza***	***Affidamento***
A)	Importo lavori			
	Opere edili e impiantistiche	€ 171.484,14	€ 28.620,70	€ 142.863,44
	Opere di adeguamento accessibilità	€ 148.736,59	€ 24.824,14	€ 123.912,45
	Oneri per la sicurezza	€ 11.135,95	€ 0,00	€ 11.135,95
	Totale lavori	**€ 331.356,68**	**€ 53.444,84**	**€ 277.911,84**
B)	Somme a disposizione			
	Iva 10% su lavori edili e impiantistici e oneri della sicurezza	€ 18.262,01	€ 2.862,07	€ 15.399,94
	Iva 4% su adeguamento accessibilità	€ 5.949,46	€ 992,96	€ 4.956,50
	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 quota RUP	€ 3.313,57	€ 0,00	€ 3.313,57
	Fondo accordi bonari	€ 1.360,00	€ 0,00	€ 1.360,00
	Contributo ANAC	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
	Imprevisti	€ 11.588,85	€ 0,00	€ 11.588,85
	Spese tecniche per CSP e CSE (cnpaia e IVA inclusa)	€ 11.990,27		€ 11.990,27
	Spese tecniche progettazione, DL (cnpaia e IVA inclusa)	€ 65.636,56	€ 0,00	€ 65.636,56
	Spese tecniche per adeguamento piano di emergenza (cnpaia e IVA inclusa)	€ 2.537,60	€ 0,00	€ 2.537,60

	Adeguamento sito internet e audio guide	€ 32.940,00	€ 0,00	€ 32.940,00
	Modelli tattili di n. 4 opere	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00
	Totale	**€ 166.328,32**	**€ 3.855,03**	**€ 162.473,29**
	Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 57.299,87	€ 57.299,87
	Totale complessivo	**€ 497.685,00**	**€ 0,00**	**€ 497.685,00**

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**

- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

- **che il RUP interviene nel presente atto in qualità di titolare del potere di spesa;**

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 96 e n. 97 del 17/12/2024, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 766 del 20/12/2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per gli esercizi 2025-2027;

VISTO

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di dichiarare concluso positivamente il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese dall'Impresa Mechiori Egidio Srl con sede a San Giorgio in Bosco (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 05455660281 nella procedura in premessa indicata;
4. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Melchiori Egidio Srl con sede a San Giorgio in Bosco (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 05455660281 (cod. fornitore 57627) che ha offerto il ribasso del 16,69% e, quindi, per l'importo complessivo di € 298.268,28 oneri e IVA 10% e al 4% compresi;
5. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 2024/0440, le somme a disposizione ex art. 45 del D.lgs 36/2023 ammontano a € 3.313,57;
6. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 210 d.lgs. 36/2023), previsto nella deliberazione di G.C. n. 2024/0440, ammonta a € 1.360,00;
7. di impegnare la spesa complessiva di € 298.268,28 a favore dell'Impresa Melchiori Egidio Srl, sul cap. 22800180 "NGEU LLPP EDP 2023/085 - PNRR_M1C3-3I1.2_eremitani - H97B22000420001 - Museo Civico Eremitani Piazza Eremitani n. 8 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive" del Bilancio di previsione 2025 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.10.008 impegno provvisorio n. 2025.1008265 (G.C. 213 del 23/04/2024; G.C. 440 del 06/08/2024) (Vincolo 2025S153);

8. di impegnare la somma di € 3.313,57 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22800180 "NGEU LLPP EDP 2023/085 - PNRR_M1C3-3I1.2_eremitani - H97B22000420001 - Museo Civico Eremitani Piazza Eremitani n. 8 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive" del Bilancio di previsione 2025 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.10.008 impegno provvisorio n. 2025.1008265 (G.C. 213 del 23/04/2024; G.C. 440 del 06/08/2024) (Vincolo 2025S153);
9. di impegnare la somma di € 1.360,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22800180 "NGEU LLPP EDP 2023/085 - PNRR_M1C3-3I1.2_eremitani - H97B22000420001 - Museo Civico Eremitani Piazza Eremitani n. 8 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive" del Bilancio di previsione 2025 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.10.008 impegno provvisorio n. 2025.1008265 (G.C. 213 del 23/04/2024; G.C. 440 del 06/08/2024) (Vincolo 2025S153).

21/02/2025

Il Capo Settore
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

24/02/2025

Il Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale
Domenico Lo Bosco

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.05.01.2.02	22800180	U.2.02.01.10.008	298.268,28	MELCHIORI EGIDIO SRL	2025.3767	2025.3767
C	U.05.01.2.02	22800180	U.2.02.01.10.008	3.313,57	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	2025.3768	2025.3768
C	U.05.01.2.02	22800180	U.2.02.01.10.008	1.360,00	FONDO ACCORDI BONARI	2025.3769	2025.3769

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto.
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/02/2025

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori relativi al progetto denominato "NGEU PNRR M1C3-3I1.2. RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEL MUSEO EREMITANI" secondo i CAM (DM 23/06/2022 n. 256). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenera"onEU.

CUP: H97B22000420001.

CUI: 00644060287202300096 - CIG: B327D28EC8.

Codice opera: LLPP EDP 2023/085.

VERBALE DI GARA

Il giorno 26 novembre 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 12.25 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dr.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

E' dichiarata l'apertura della gara e viene dato atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub **"A".**

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art.

107, comma 3, D.Lgs. 36/23, pertanto, si procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 36/23 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata applicando il metodo specificato nel disciplinare di gara. Le risultanze sono espresse nel documento allegato **sub "B"** al presente verbale.

Si procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara.

Viene dato atto che il DGUE prodotto, non è stato compilato in modo completo dal concorrente; precisamente sono state omesse le risposte a partire dal quesito relativo al **"Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto"** ed ai quesiti successivi, fino al fino al termine del DGUE.

E', pertanto, necessario attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 D.lgs. 36/23 per consentire al concorrente di sanare l'incompletezza del DGUE prodotto, fissando il termine di cinque giorni data di ricevimento della richiesta, per far pervenire la pertinente documentazione, ritenendo congruo detto termine, tenuto conto della natura dell'adempimento e delle esigenze di celerità del procedimento.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile Unico del Progetto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23.

Alle ore 13.45 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ANDREA FERRARI
Comune di Padova
26.11.2024
16:53:01
GMT+02:00

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto arch. Domenico Salvatore Lo Bosco (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Progetto

(arch. Domenico Salvatore Lo Bosco)

firmato digitalmente

DOMENICO
SALVATORE LO
BOSCO
Comune di Padova
29.11.2024
08:58:52
GMT+01:00

ALLEGATO “A”

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per i lavori relativi al progetto denominato “NGEU PNRR M1C3-3I1.2. RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEL MUSEO EREMITANI” secondo i CAM (DM 23/06/2022 n. 256).
Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenera"onEU.
CUP: H97B22000420001. CUI: 00644060287202300096 - CIG: B327D28EC8.
Codice opera: LLPP EDP 2023/085.

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	TONIN GASTONE SRL	04436100285	PD	LOREGGIA
2	Technitai srl	06297230721	BA	ALTAMURA
3	CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	00848630265	TV	CASTELFRANCO VENETO
4	ICEEL SRL	00691220636	RM	ROMA
5	Saggese Spa	03650400652	SA	NOCERA INFERIORE
6	RTI TECNOELETTRA SRL (mandataria) – BAWER SPA (mandante)	05490250726	BA	ALTAMURA

7	ELETTRICA 3B SRL	05203810659	SA	CAPACCIO
8	TECNOFON srl	03718870276	VE	VENEZIA
9	PROTECNA S.R.L.	05191001006	RM	BRACCIANO
10	Sol.Edil.srl	07879870637	NA	NAPOLI
11	COSTRUZIONI L. & S. S.R.L.	03133360713	FG	CERIGNOLA
12	MELCHIORI EGIDIO SRL	05455660281	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO
13	sagredo engineering s.r.l.	11868301000	RM	ROMA

ALLEGATO B AL VERBALE

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	**NGEU PNRR M1 C3-3 I1.2. RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEL MUSEO CIVICO EREMITANI - CUP H97B22000420001**
Importo soggetto a ribasso:	**320.220,73 €**
Esclusione automatica:	**Si**
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	**26/11/2024**
Tipo di calcolo:	**Nazionale**
Numero cifre decimali:	**5**
Numero concorrenti:	**13**
Numero ribassi:	**13**
Escludi 10% offerte:	**Si**
Somma ribassi:	
Media ribassi:	**-15,281890%**
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	**Si**
Media scarti:	**-2,492710%**
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	**-17,774600%**
Offerta max ribasso:	**-26,340000%**
Offerta min ribasso:	**-5,702000%**
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	**4**
Nr. offerte escluse automaticamente:	**4**
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
MELCHIORI EGIDIO SRL	-16,690000%

Opere correlate

Nr. opera
LLPP EDP 2023/085

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
RTI TECNOELETTRA SRL (mandataria) – BAWER SPA (mandante)	-26,340000%
TECHNITAI Srl	-21,830000%
PROTECNA S.r.l.	-19,940000%
SOL.EDIL.SRL	-19,520000%
MELCHIORI EGIDIO SRL	-16,690000%
ICEEL SRL	-16,615000%
ELETTRICA 3B SRL	-16,108000%
COSTRUZIONI L. & S. S.R.L.	-15,137000%
TONIN GASTONE SRL	-11,797000%
Tecnofon Srl	-11,500000%
SAGREDO ENGINEERING SRL	-10,230000%
Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna	-6,500000%
Saggese spa	-5,702000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
RTI TECNOELETTRA SRL (mandataria) – BAWER SPA (mandante)	-26,340000%
TECHNITAI Srl	-21,830000%
Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna	-6,500000%
Saggese spa	-5,702000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
PROTECNA S.r.l.	-19,940000%
SOL.EDIL.SRL	-19,520000%
MELCHIORI EGIDIO SRL	-16,690000%
ICEEL SRL	-16,615000%
ELETTRICA 3B SRL	-16,108000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
RTI TECNOELETTRA SRL (mandataria) – BAWER SPA (mandante)	-26,340000%
TECHNITAI Srl	-21,830000%
PROTECNA S.r.l.	-19,940000%
SOL.EDIL.SRL	-19,520000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	MELCHIORI EGIDIO SRL	-16,690000%
2	ICEEL SRL	-16,615000%
3	ELETTRICA 3B SRL	-16,108000%
4	COSTRUZIONI L. & S. S.R.L.	-15,137000%
5	TONIN GASTONE SRL	-11,797000%
6	Tecnofon Srl	-11,500000%
7	SAGREDO ENGINEERING SRL	-10,230000%
8	Co.Sv.E.M. Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna	-6,500000%
9	Saggese spa	-5,702000%

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori relativi al progetto denominato "NGEU PNRR M1C3-3I1.2. RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEL MUSEO EREMITANI" secondo i CAM (DM 23/06/2022 n. 256). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU.

CUP: H97B22000420001.

CUI: 00644060287202300096 - CIG: B327D28EC8.

Codice opera: LLPP EDP 2023/085.

VERBALE DI GARA

Il giorno 5 dicembre 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 10.30 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dr.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che in adempimento al soccorso istruttorio disposto nella precedente seduta di gara in data 26 novembre 2024, il concorrente ha inviato il DGUE Reponse con le risposte originariamente omesse. Tuttavia nella sezione "D: Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione

vigente” del DGUE Reponse prodotto, relativa ai “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”, risulta essere ripetuta 6 volte la medesima risposta ad un unico quesito -precisamente il seguente: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. c) Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile? -, pure quest’ultimo riproposto per 6 volte nel DGUE Reponse prodotto, con omissione degli altri quesiti basati sugli ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale. Non è dato di sapere se detta circostanza sia dovuta ad un’erronea compilazione del DGUE Reponse da parte del concorrente oppure da un problema tecnico della piattaforma informatica utilizzata per l’espletamento della procedura di gara e, quindi, per la generazione del DGUE. Pertanto, alla luce della previsione di cui all’art. 14 del disciplinare di gara (“Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione), è necessario richiedere all’operatore economico di precisare la propria situazione in ordine agli ulteriori motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla normativa nazionale, rispondendo in forma di autocertificazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, ai quesiti non riportati nel DGUE Reponse prodotto e, precisamente ai seguenti:

1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1 lett. h) Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?

2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 2 Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 159/2011?

3) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. a L'operatore economico ha subito una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?

4) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94, co. 5, lett. b) L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?

5) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?

La la pertinente documentazione dovrà pervenire entro cinque gironi dal ricevimento della richiesta.

Alle ore 11.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ANDREA FERRARI
Comune di Padova
05.12.2024
16:31:25
GMT+02:00

(Dott. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Domenico Lo Bosco (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Progetto

(Arch. Domenico Lo Bosco)

firmato digitalmente

DOMENICO SALVATORE LO BOSCO
Comune di Padova
05.12.2024
18:09:16
GMT+01:00

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori relativi al progetto denominato "NGEU PNRR M1C3-3I1.2. RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE NEL MUSEO EREMITANI" secondo i CAM (DM 23/06/2022 n. 256). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU.

CUP: H97B22000420001.

CUI: 00644060287202300096 - CIG: B327D28EC8.

Codice opera: LLPP EDP 2023/085.

VERBALE DI GARA

Il giorno 10 dicembre 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 16.00 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dr.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che in adempimento alla richiesta della stazione appaltante in esecuzione di quanto disposto nella precedente seduta di gara in data 05/12/2024, il concorrente ha fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria documentazione.

La proposta di aggiudicazione consegue, pertanto, alla graduatoria risultante dal prospetto allegato **sub B** al verbale della seduta in data 20/11/2024.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile Unico del Progetto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23 nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 16.20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ANDREA FERRARI
Comune di Padova
10.12.2024 17:45:56
GMT+02:00

(Dott. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Domenico Lo Bosco (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Progetto

(Arch. Domenico Lo Bosco)

firmato digitalmente

DOMENICO
SALVATORE LO
BOSCO
Comune di Padova
11.12.2024 12:30:16
GMT+01:00