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CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA n. 540/57

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 -
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 21 PROGRAMMA
RIGENERAZIONE URBANA.

OGGETTO: Pista ciclabile bicipolitana 12A Facciolati. Territorio comu-
nale mobilita sostenibile riqualificazione Pontecorvo nuova realizza-
zione. llluminazione pubblica.

CIG: B31C6D053D.

Tra i signori:

- ing. Massimo BENVENUTI, nato a_
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel
presente atto nella qualifica di Capo Servizio Opere Infrastrutturali del
Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova, con sede a Padova in Via
Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai

sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- Andrea RIZZATO, nato — residente a
* il quale dichiara di intervenire

nel presente atto nella qualifica di amministratore unico dell’impresa Rizzato
Impianti Srl, con sede a Vicenza (VI) in Strada dei Molini n. 98, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Vicenza (VI) al
numero 00931710248 e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f.

dell'impresa: 00931710248), in appresso denominato Appaltatore.



Si premette
- che l'intervento in oggetto rientra nel programma PNRR M5C2 Int. 2.1. e
che risulta finanziato con DM 04.04.22;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 355 in data 2 luglio 2024,
esecutiva, & stato approvato il progetto esecutivo relativo a “NGEU PNRR
M5C2I12.1 Rigenerazione urbana. Pista ciclabile bicipolitana 12A
Facciolati. Territorio comunale mobilita sostenibile. Riqualificazione
Pontecorvo nuova realizzazione illuminazione pubblica” predisposto dal
Settore Lavori Pubblici, per un importo lavori di € 126.754,46 di cui €
1.000,00 per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa;
- che a seguito di trattativa diretta in MePA n. 4624704 in data 11/09/2024
(cfr. determinazione a contrattare e affidamento lavori n. 2024/57/0446 del
28/10/2024), i lavori sono stati affidati allAppaltatore, per I'importo di €
122.924,98 (pari al ribasso del 2,25%) oltre a oneri della sicurezza di €
1.000,00 e IVA, a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta
determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara n. 2024/57/0443 del 25/10/2024, ivi compreso |l
controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del
D.Lgs. 231/2007);
- che l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli
ulteriori principi e delle condizionalita nel’ambito degli interventi a valere sul
PNRR;
- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al
subappalto;

- che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del



D.P.C.M. n. 187/1991,
- che si é provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori

pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora

in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);

- l'elenco dei prezzi unitari;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il cronoprogramma;

- il computo metrico estimativo;

- il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.
81/2008;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e




contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui
all'oggetto, per un importo di € 122.924,98 (lavori) e di € 1.000,00 (oneri per
la sicurezza), per un totale di € 123.924,98, oltre a |.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si
intendono appartenenti alla categoria OG10.

- ARTICOLO 3 — Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell'art. 3, c. 4 allegato
I1.14 di cui all’art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che é facolta della stazione
appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di
consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

- ARTICOLO 4 — Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore & fissato in - 150 - giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c.

Penali: La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori é fissata nella

percentuale del 0,6 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni



giorno di ritardo.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nellart. 121,
commi 8 e 9 D.Igs n. 36/2023, qualora l'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse da quelle di cui allart. 121 del D.Lgs. 36/2023 il risarcimento
all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D.
MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 4 — BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con

PNRR e/o PNC e relative penali.

- Se I'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione

di genere: L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto,
a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni
ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. L'operatore economico é altresi tenuto a



trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

- Se I'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15
dipendenti Legge 68/99 disabili: L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi
dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una
relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali
sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
L'operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di necessita di assunzione di personale per I'esecuzione del
conftratto: L'appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno assunto in sede di
gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni
necessarie all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 15% delle
nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile, in deroga alla
percentuale prevista in attuazione degli obblighi assunzionali, in
considerazione della specifica natura del settore di riferimento, tenuto conto
delle ultime rilevazioni ISTAT.

Penali: Ai sensi dellart. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato
adempimento degli obblighi sopraindicati comporta I'applicazione di una
penale pari allo 0,6 per mille dellammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare,

nonché per la mancata produzione della relazione di genere, I'impossibilita



di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
stabilito, & riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del
certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento
certifichi che I'esecuzione dei lavori &€ conforme alle obbligazioni assunte, un
premio di accelerazione, in misura pari, per ogni giorno di anticipo, allo 0,6
per mille dellimporto netto contrattuale; il premio di accelerazione non
spetta nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi ragione
(ivi comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte)
rispettato.

- L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei
lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare
riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all’'obiettivo
climatico. Tale relazione dovra essere resa e firmata dal legale
rappresentante dell’operatore economico (Modello 2).

In caso di subappalto detta relazione dovra essere resa e firmata dal legale
rappresentante del subappaltatore.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal
PNRR o dal PNC, I'Appaltatore sara chiamato a risarcire la Stazione

Appaltante per i danni cagionati a quest’'ultima a causa di inadempienze



dell’Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo

esemplificativo:

a) fatti imputabili al’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta
del finanziamento, ovvero |la mancata presentazione della
documentazione o lirregolarita della documentazione presentata alla

stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;

b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e
digitale;

¢) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’'Intervento,
per fatti imputabili allAppaltatore, che comportino la perdita del

finanziamento;

d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili
allAppaltatore, dell’Intervento che non consenta il raggiungimento dei
target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che,
conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

- ARTICOLOQ 5 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore.

L'appaltatore € inoltre tenuto a:

- Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di
PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle
ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse PNRR.

- Far osservare il Codice di comportamento del personale dipendente del

Comune di Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione



Trasparente — Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili,
degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da
parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a
favore dell'Appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto
nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni,
da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori € al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle
attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35
del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei
lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle
opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai

cantieri, per limpianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
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dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore
il canone unico patrimoniale (Cup) per I'occupazione temporanea del suolo
pubblico qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al
compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per '’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- Rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei
criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 27 settembre 2017,
emanato dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti

di lavoro.

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Digs 36/2023, I'Appaltatore si impegna
allosservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente

nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione
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delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di
categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei
lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili
di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'Appaltatore & responsabile, in rapporto  allAmministrazione,
dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dellappaltatore,
FAmministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’ Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita

denunciata non sia riconosciuta dal’Appaltatore, in attesa
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dellaccertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione
del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e
qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato
per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'‘Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel

cantiere, &€ obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
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Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'ladempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non

qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. ||
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personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera |'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente articolo.
L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di
sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione
di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).
L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per
I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:
- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
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di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLOQO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli
stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio
d’'impresa.

- ARTICOL O 9 — Subappalto.

Non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita
di manodopera.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare, nel limite
complessivo di subappaltabilita stabilito dalla normativa vigente, le seguenti
categorie o lavorazioni:

- opere riconducibili alla categoria OG10, eventuali opere edili e di scavo.

La richiesta di subappalto dell’appaltatore deve indicare se il subappaltatore
intenda subappaltare a sua volta. In tal caso I'appaltatore, unitamente al
deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui allart. 119, c. 5
del D.Igs n. 36/2023, dovra trasmettere alla stessa l'attestazione che il
subappaltatore e I'eventuale subappaltatore a “cascata” sono in possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per le categorie e le classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni e la sicurezza del
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cantiere, non & ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il
primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.Igs n. 36/2023 i pagamenti
delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno
corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale
fattispecie [l'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

L'eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a
rispettare quanto previsto dall’art. 120 comma 12 e dall’allegato 11.14 art. 6
Digs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite
clausole da inserire nell’atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati.
Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria
banca o il cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i
crediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla
cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni
regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, 'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni

eseguite in subappalto.
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Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore é tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante
l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di
fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a
tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi
incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e,
ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra laltro, il principio del
contributo all’'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione
anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di
cui all’'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente
atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle

percentuali di occupazione femminile e giovanile;
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- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 27 settembre 2017, emanato
dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 50% rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al
pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati allart. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 125, c. 1 D.Igs. n. 36/2023.
Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma
dell'articolo 125 D.Igs. 36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti & fissato in trenta
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giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo é rilasciato all’esito positivo
della regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria & fissato in trenta giorni dall’esito positivo della regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all'art. 117, c. 9 del D.lgs n. 36/2023, il termine di 30 giorni
per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dell Amministrazione, I'’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell'appaltatore.

Essendo l'opera finanziata con fondi PNRR che richiedono particolari
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procedure per I'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli
interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo
intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e
il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale
ritardo & da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione
appaltante, ai sensi dell’'art. 3, D.Igs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

| soggetti delegati a operare su tale conto sono i Signori:

- Andrea Rizzato, — codice fiscale

- Eliana Rizzato, nata-codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) € B31C6D053D e il CUP (codice unico di progetto )
H91B21001740001.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA & 4D1ERI.

- ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi — modifiche del contratto in

corso di esecuzione

A partire dalla seconda annualita € ammessa la revisione dei prezzi ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 Digs. 36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto —
art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023. Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9,
del Codice dei contratti 'Appaltatore durante I'esecuzione dell'appalto &
tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla
concorrenza di un quinto dellimporto dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita
aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, 'importo dell’appalto &
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato

dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
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intervenute.

In tal caso, in applicazione del principio espresso nel parere del Servizio di
supporto giuridico del MIT n. 1678 del 6.12.2022, 'appaltatore si impegna a
reperire la qualificazione eventualmente mancante per I'esecuzione dei
lavori.

Nel corso dei lavori I'Appaltatore pud proporre al Direttore dei lavori
eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua
funzionalita, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori.

L'Amministrazione pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura
inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto
dellimporto contrattuale, senza che nulla spetti al’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

La volonta di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto
contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all’Appaltatore
da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del
raggiungimento del quarto quinto del’importo contrattuale.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o0 senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la

quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della



23

stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite

provvisorie.
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L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere, a pena di inammissibilita, quanto previsto all'art. 7,
Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine
perentorio & fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie alla regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora ['appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le

maggiori responsabilita, I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle
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forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede
di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
stesso.

- ARTICOLO 15— Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dellimporto
contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dellimporto di €
6.196,30 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. E1513482 della Itas
Mutua, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 e relativa appendice.

-ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione
n. E1513992 della Itas Mutua prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs.
n. 36/2023, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16
settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con

valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022.
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1) Lappaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura

del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
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3) Lappaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche

nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle

stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs

159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L’appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto

di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso |l

ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo

159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai

cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
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mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.
5) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
6) L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non €& in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.
8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.
9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
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disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 <c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
C.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

-ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
lAppaltatore e I'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dell’Autoritd Giudiziaria Ordinaria. Il Foro
competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale

contenzioso non esime comunque l'impresa dall’obbligo di proseguire i
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lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del
c.c., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

-ARTICOLO 18 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a
carico dell’Appaltatore.

Limposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta una
tantum secondo le modalita telematiche di versamento dell'imposta di bollo,
di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
e dell’articolo 3 dellallegato 1.4 allo stesso decreto (circolare prot. n.
240013/2023 dell'’Agenzia delle Entrate).

- ARTICOLO 19 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalita del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l

Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
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per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano lattivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per 'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato €& parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, I'’Appaltatore pud presentare al Comune di Padova,
relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed
ottenere informazioni in merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale € possibile solo se compatibile con il “Piano di
conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi
documentali”, poiché il Comune di Padova & soggetto a precisi obblighi
normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro
cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in
sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del
trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

Listanza pud essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli

indirizzi sopra indicati.
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Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, pud
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od
all’Autorita di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalita del trattamento

| dati dell’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di
cui allart. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceita, trasparenza,
pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalita di raccolta e
di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti 0 non
corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali &
necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita di dare seguito
agli adempimenti di legge. Non é prevista: la diffusione dei dati ottenuti;
F'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gl
interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.
Destinatari dei dati trattati

| dati dell’Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e
Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici
in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.
Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtu di
obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalita sopra indicate

per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario
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all’espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di
Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.



