REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 80598
CONTRATTO DI APPALTO
OGGETTO: RINNOVO ACCORDO QUADRO PER “SERVIZIO DI MONI-
TORAGGIO DELLE ALBERATURE DEL COMUNE DI PADOVA. LOTTO
1 — ALBERI STRADALI.
L’anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 20 del mese di giugno presso gli

Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. Claudio Chianese Segretario Generale del comune di
Padova, e come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costituiti i signori:

- Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti, nato—
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel
presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Verde, Parchi e
Agricoltura Urbana del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del
Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi

dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

—Ia quale dichiara di intervenire nel

presente atto nella qualifica di socio accomandatario e legale
rappresentante della AR.ES. S.a.s. di Gasperini Stefania & C., con sede a
Ferrara, in Via Traversagno n.33, iscritta nel Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di Ferrara al numero 01367290382, mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale con Studio Verde



S.rl. (mandante), avente sede a Torino in Via Gressoney n. 36, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al numero
03155900016, come da mandato speciale con procura conferito mediante
atto a rogito Notaio dott. Francesco Terrone in Torino di data 3 settembre
2020 rep. 13183 racc. 10761, in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria:
01367290382; c.f. della mandante: 03155900016).

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 2019/0401 del 27/06/2019 in
data 27.06.2019, esecutiva, & stato approvato il progetto di "Accordo quadro
per servizi di monitoraggio delle alberature del Comune di Padova. Lotti 1-2,
per un importo complessivo di € 699.999,98, per la durata complessiva di
48 mesi;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n.
2020/19/003 del 14/01/2020), il Lotto n. 1 €& stato aggiudicato
allAppaltatore, per l'importo di € 255.591,97 (pari al ribasso del 8,03%)
(oltre a oneri della sicurezza di € 4.168,62) e IVA (cfr. determinazione di
aggiudicazione n. 2020/19/0164 del 07/08/2020 e determinazione n.
2020/19/0204 del 14/10/2020 che dichiara efficace I'aggiudicazione);
- che in data 18/01/2021 & stato stipulato il relativo contratto di Accordo
Quadro con scrittura privata n. 120/19, di durata di quattro anni e con
scadenza al 18/01/2025, per complessivi € 259.760,59 oneri sicurezza
compresi, oltre iva; precisando che l'importo indicato rappresenta un tetto

massimo di spesa e che ’Amministrazione non €& obbligata a ordinare



prestazioni fino alla concorrenza di detto importo;

- nella determina a contrattare € stata prevista, ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 'opzione di rinnovo contrattuale per
una durata di ulteriori 4 anni, da esercitare previa comunicazione
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta)
giorni prima della scadenza del contratto originario;

- allart. 4 del contratto di Accordo quadro sottoscritto, € prevista per la
Stazione Appaltante la facolta di rinnovare I’Accordo Quadro, alle medesime
condizioni, e per una durata pari a quattro anni;

- che con nota protocollo n. 0549086 del 21/10/2024, Iimpresa
aggiudicataria ha formalizzato con 'Amministrazione I'esercizio dell'opzione
di rinnovo, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 4 anni, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- che date le premesse richiamate il servizio € stato rinnovato all’Appaltatore
per I'importo di € 255.591,97 (pari al ribasso del 8,03%) oltre a oneri della
sicurezza di € 4.168,62 e IVA, giusta determinazione di rinnovo n.
2024/19/0187 del 30/10/2024, a seguito del buon esito dei controlli effettuati
giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara n. 2025/19/0029 del 12/02/2025, ivi compreso il
controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del
D.Lgs. 231/2007;

- che I'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformita agli standard
sociali minimi di cui all’allegato | al decreto del Ministero dellAmbiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

- che il RTI ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M.



11 maggio 1991, n. 187;
- che per limpresa AR.ES S.a.s in data 24/02/2025 e stata acquisita la
comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.
- che in data 07/02/2025 con prot. di ingresso 0026648 si & provveduto a
inoltrare la richiesta di informazioni antimafia di cui all’art. 88, c. 1 del D.Igs
n. 159/2011 per I'impresa STUDIO VERDE S.r.1;
- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs 159/2011, stante il decorso di 30 gg. dalla
consultazione della BDNA, & stata acquisita la dichiarazione attestante
linsussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
allart. 67 del citato decreto. L’Amministrazione recedera qualora la
sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
allart. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs.
159/2011.
- che I'lmpresa ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi
dellart. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- che il RTI ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M.
11 maggio 1991, n. 187;
tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 — OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti concludono un accordo
quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per I'acquisizione di servizi di
monitoraggio delle alberature stradali presenti nelle aree verdi del territorio

comunale — Lotto 1 della procedura di gara.



Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati a:

1. curare e mantenere lo stato funzionale del verde comunale nelle
diverse tipologie attraverso interventi programmati che hanno il carattere
della ripetizione annuale o biennale finalizzati a prevenire ed evitare
possibili situazioni di degrado estetico funzionale e agronomico;

2. garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;

3. migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico.

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE E SERVIZI

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde
pubblico del Comune di Padova e consistono in interventi di monitoraggio
delle alberature delle suddette aree verdi.

In particolare, il presente accordo prevede, a titolo esemplificativo:

1. Valutazioni di stabilita;

2. Eventuali approfondimenti diagnostici;

3. Segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.

4. Aggiornamento dellinventario mediante rilievo in campo dei dati
biometrici dei soggetti arborei, verifica visiva speditiva delle condizioni
fitostatiche del soggetto arboreo e inserimento dei dati all'interno del
database dell’A.C.

5. Rilievo di soggetti arborei non presenti nellinventario dell’A.C.,
misurazione dei dati biometrici verifica visiva speditiva delle condizioni
fitostatiche definizione della posizione dell’'albero con GPS e inserimento dei
dati rilevati all'interno del database dell’A.C.

6. Analisi morfologica e di stabilita mediante VSA visiva e strumentale

seguita da interventi di potatura, controllo ed eventuale sostituzione di cavi



di consolidamento con accesso alla chioma con la tecnica mista di tree
climbing e utilizzo di piattafoma elevatrice dell'esemplare di pregio
denominato “Platano di Piazzetta Nievo”(identificato nel censimento arboreo
cittadino come: Loc.: 1.54753 - Piazzetta Nievo Ippolito — Platano n.1).

Le prestazioni saranno quelle tipiche del monitoraggio e dell'inventario delle
alberature delle aree verdi, nel loro insieme, sono da ricondursi aspetti che
di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione
verra disposta dal Direttore del’Esecuzione del Contratto in funzione delle
varie esigenze dell Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per lindividuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda alle tavole
grafiche a corredo della documentazione di gara del presente Accordo
Quadro.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'Appaltatore si impegna ad
assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che
di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla
regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dai documenti contrattuali dei quali I'Appaltatore dichiara di avere preso
completa ed esatta conoscenza materiali ed operativi, eseguendo gl
interventi d’'inventariazione e di monitoraggio, per mantenere efficienti ed in
sicurezza le aree verdi.

L’Appaltatore & obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per
adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico

per tutta la durata dell’Accordo Quadro.



ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui
alloggetto, per un importo complessivo di € 259.760,59 di cui € 4.168,62
per oneri della sicurezza, oltre a IVA di legge.

Si precisa che I'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e
che ’Amministrazione non € obbligata a ordinare prestazioni fino alla
concorrenza di detto importo.

Limporto per gli oneri della sicurezza, ¢ pari ad € 4.168,62 (euro
quattromilacentosessantotto/62) oltre a IVA di legge. Limporto relativo agli
oneri per la sicurezza non é soggetto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza, per 'esecuzione degli interventi, saranno oggetto
di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a
quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.
Leventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli
computati:

- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;

- se negativa trovera copertura nell'importo delle opere a base di gara e non
verra assoggettata al ribasso offerto in

sede di gara.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni
avverra attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di
fornire un’indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al
totale dell’appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del
presente appalto.Fermo restando quanto stabilito dal’ANAC con atto di

segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 e cioé che il costo complessivo del



personale, per ciascun concorrente, & da ritenere che si determini in base
alla reale capacita organizzativa d'impresa che é funzione della libera
iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non pud
essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex
ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 80 % la
stima dell’incidenza della manodopera.

Il prezzario di riferimento € I'“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della
documentazione a base di gara e nel caso di lavorazioni, componenti e
manodopera non previsti si fara riferimento al vigente Prezzario della
Regione Veneto; ove non desumibili neppure dal citato prezziario, sara
applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La data di stipula del’Accordo Quadro con I'operatore economico
Appaltatore della procedura di gara sancira la data di inizio della
prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avra come durata
temporale massima quattro anni, comunque fino e non oltre alla
concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo
potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di
esaurimento della disponibilita economica.

Per durata dellAccordo Quadro si intende il periodo entro il quale la
stazione appaltante pud aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del
Procedimento (RUP) potra procedere alla esecuzione anticipata di interventi
previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula

dell’Accordo stesso.



Il servizio oggetto di ogni contratto basato sul’Accordo Quadro avra una
durata decorrente dalla data del verbale di consegna del servizio stesso.
ARTICOLO 5 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON L’ACCORDO QUADRO

Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull’Accordo
Quadro verranno appaltati e contabilizzati con le seguenti modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito dell'inventario e
del monitoraggio;

b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misurai
consistenti essenzialmente in prestazioni di mano d'opera.

ARTICOLO 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO

QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

-Schema Accordo Quadro;

-Capitolato Speciale d’Appalto, prescrizioni tecniche;

-Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui € inserito il servizio;
-Elenco prezzi unitari;

-DUVRI e Stima degli oneri per la sicurezza;

-Stato di consistenza;

-Cronoprogramma;

-Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs.
n.50/2016;

-Offerta tecnica migliorativa presentata dall'impresa;

-Relazione tecnica inerente all’'opzione di rinnovo.
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In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI

L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e
forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della
documentazione allegata, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sul’Accordo Quadro,
I'Appaltatore:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le
autorizzazioni, iscrizioni, licenze, abilitazioni disposte per Legge o per
regolamento, comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli
interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione
Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la
documentazione comprovante quanto sopra, senza con cid assumersi

alcuna responsabilita, a qualsiasi titolo;
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- assume la responsabilitd tecnica ed amministrativa, nonché ogni e
qualsiasi altra responsabilita, prevista dalla legge, della realizzazione deqgli
interventi di manutenzione. La responsabilita dell'Appaltatore riguarda sia
l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta
esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le
operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale
da garantire l'incolumita del personale dell'Appaltatore, della Stazione
Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro;

A carico dell’Appaltatore € previsto I'onere della individuazione di dettaglio
di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della
esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la
propria responsabilita, accertera presso gli Enti competenti (ENEL,
TELECOM AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA. etc.) la
posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera
e traccera la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi
durante I’esecuzione delle opere.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

| singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati
dal’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze,
affidera all’Appaltatore I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti
nel’ Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito

descritte:
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a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione
delloggetto del singolo intervento di manutenzione, compilando uno
specifico elenco dei servizi da eseguirei nel rispetto di quanto stabilito nel
Capitolato Speciale d’Appalto, prescrizioni tecniche e nell’Accordo Quadro.
Il singolo accordo attuativo sara composto dall'insieme degli interventi
cosi definiti;

b) successivamente il Direttore dellEsecuzione stimera I'importo totale
degli interventi cosi definiti in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari
ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) I'Appaltatore, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali
previsti per I’Accordo Quadro (compresi i contenuti dell’offerta generale
presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle
condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovra illustrare
le procedure e l'organizzazione previsti per la loro esecuzione attraverso
specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione
Appaltante;

d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione
Appaltante procedera ad affidare I'intervento mediante stipula del relativo
Contratto Attuativo, al quale seguira I'esecuzione degli interventi previsti.
L'eventuale realizzazione, da parte dell’Appaltatore, di elaborati grafici volti
ad illustrare la realizzazione dellintervento richiesto dalla Stazione
Appaltante, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le
attivita preliminari finalizzate alla definizione dell’oggetto dei singoli
interventi di manutenzione e non implica la successiva stipula del Contratto,

né comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;
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a) allatto dell’affidamento di un contratto attuativo I'’Appaltatore dovra
indicare le prestazioni del Contratto attuativo che saranno eseguite in
subappalto, qualora si sia riservato tale facolta in sede di offerta per
'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per I’Accordo stesso
relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al
limite massimo di subappalto.

La stipula del Contratto potra avvenire anche tramite un Ordinativo di
Manutenzione, emesso dal Direttore dellEsecuzione sulla base
dell’Accordo Quadro. Il Contratto (o Ordinativo) dovra contenere il CIG
(codice identificativo di gara), l'oggetto e una descrizione dettagliata
dellintervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il
tempo massimo per I'esecuzione e i relativi importi. Potranno essere
oggetto dei Contratti di manutenzione tutte le prestazioni elencate e
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, prescrizioni tecniche e nei
suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterra alle
condizioni generali previste per I'Accordo Quadro. | Contratti potranno
inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte
delle figure di controllo;

- termini specifici per I'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i
limiti generali stabiliti dall’Accordo Quadro;

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante I'esecuzione delle
prestazioni; in particolare potra essere richiesta lintegrazione e/o la

modifica del DUVARI;
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- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita istituzionali
delle strutture (es. attivita di ufficio e didattiche) durante gli interventi di
manutenzione;

- termini per le modalita di pagamento.

ARTICOLO 9 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo
Quadro, [I'Appaltatore dovra comunicare per iscritto al Direttore
dellEsecuzione del Contratto il nominativo ed il numero di un cellulare
facente capo al Direttore Tecnico.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, risultasse che gli interventi di manutenzione, anche di una sola
parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola darte,
'Appaltatore sara soggetto, oltre alla detrazione di una quota
corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione,
ad una penale per la mancata effettuazione degli interventi, come meglio
precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del Presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potra riguardare interventi
d'urgenza su aree verdi) € la risoluzione di emergenze e l'eliminazione
tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo
grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura
interessata.

Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, & essenziale che
I'Appaltatore si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in

qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per
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risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza
delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto
intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via pec, via e-
mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Appaltatore, ed anche in ore non
corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nellimpossibilita di utilizzare i
mezzi di comunicazione sopra descritti, lintervento pud essere
eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

La reperibilita dell’Appaltatore dovra pertanto essere assicurata per tutti i
giorni dell'annoi inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, € fatto obbligo
all'Appaltatore di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e
presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in
qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera
alla regolarizzazione dell'intervento eseguito con la formalizzazione
dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, I'Appaltatore
dovra rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed
intervenire sul posto per I'eliminazione delle cause del guasto, entro e non
oltre 6 ore dalla segnalazione ricevuta, con tutta I'attrezzatura necessaria
per I'eliminazione delle cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del
problema, |'Appaltatore dovra predisporre ed agire in maniera tale da
limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. ml pronto intervento

eseguito sara successivamente contabilizzato con le stesse modalita
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previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata reperibilita
o di mancato intervento o nell'eventualita che I'’Appaltatore non si presenti
sul posto entro i termini sopracitati, si procedera all'applicazione di penalita,
cosi come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente
Accordo Quadro, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual
caso [|'Appaltatore sara tenuto a rispondere completamente dei danni
causati.

ARTICOLO 11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALIL.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei
materiali  depositati nelle aree di intervento dell'Appaltatore,
indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per
danni che fossero arrecati alle attivita eseguite, e cido finché non si sia
proceduto alla consegna delle aree. | relativi risarcimenti saranno a carico
dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.

| mezzi d'opera e attrezzature ordinari e straordinari, dovranno essere
perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi e rispondenti alle norme
antinfortunistiche.

| tecnici incaricati dall’Appaltatore dovranno essere dotati di tutti quei mezzi
di protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle
attivita e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle

norme antinfortunistiche. Tutti gli operatori e i tecnici dovranno essere

muniti_di cartellino identificativo plastificato riportante la denominazione

dell’Appaltatore, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il

comportamento degli operatori e dei tecnici dovra essere ordinato ed
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educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere
generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto. Il Direttore del’Esecuzione del Contratto ha
facolta di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o
definitivamente il personale che, a suo giudizio, mantenga un
comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto
andamento degli interventi di manutenzione.
Prima dell'inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione,
'Appaltatore dovra fornire tutte le informazioni necessarie relative al
personale che accedera alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le
informazioni che dovra fornirei rientrano:
- le modalita di preparazione e formazione continua del personale
adottato;
- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”,
previsti per 'acquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni
oggetto dell’appalto;
- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni;
- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale
impiegato;
- gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del
singolo appalto.
ARTICOLO 13 - ATTREZZATURE DI LAVORO
Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchinai apparecchio,
utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.

L’Appaltatore dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da
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svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e
del’lambiente. Per tale scopo, I'’Appaltatore dovra dimostrare, con apposita
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e
rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire la loro
manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo
scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo
nelle aree di intervento. Prima dell'inizio dell’esecuzione degli interventi di
manutenzione, su richiesta del Direttore del’Esecuzione del Contratto,
I'Appaltatore dovra fornire I'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno
impiegate in relazione alloggetto dell’appalto, sia se gli interventi saranno
svolti presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolti presso
la sede dell’Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SMANTELLAMENTI

| componenti facenti parte del’Accordo Quadro, quando sostituiti da nuovi,
dovranno essere rimossi a cura dell’Appaltatore e, con i materiali di risulta,
allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed autorizzati allo
smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. | relativi oneri sono integralmente a
carico dell’Appaltatore.

ARTICOLO 15 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la
normativa vigente in materiai che ne prevede la tracciabilita, sistema
SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilita dei rifiuti). Nel momento in
cui dall’attivita di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi

come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia
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intenzione o si abbia I'obbligo di disfarsi, provenienti dall’attivita di
manutenzione, al rifiuto generato andra attribuita la caratteristica di
pericolosita o di non pericolosita, sulla base della conoscenza del processo
che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del
rifiuto. In tal caso, I’Appaltatore configurandosi come Produttore del rifiuto,
essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria
del bene, avra 'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto
pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il
codice CER pertinente. L’Appaltatore si fara carico, a propria cura e spese,
del trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di
produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un
apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti
dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato
iscritto allAlbo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste
dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e
tracciabilita dei rifiuti I'Appaltatore dovra consegnare al Direttore
dell’Esecuzione del Contratto copia della documentazione comprovante la
corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti
estinguenti. |l Direttore del’Esecuzione del Contratto si accertera che alla
ricambistica fornita dall’Appaltatore faccia riscontro un quantitativo
equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive
trasformazioni e che I'’Appaltatore disponga delle autorizzazioni necessarie,
in base all’attivita che dovra svolgere. | relativi oneri sono integralmente a
carico dell’Appaltatore. ml Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha facolta

di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.
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ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO

DEGLI INTERVENTI.

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi
I'Appaltatore deve consegnare al Direttore del’Esecuzione del Contratto la
seguente documentazione:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

verso terzi di cui al presente Accordo Quadro;

- polizza di assicurazione per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni,
per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso

offerto) pari a € 500.000,00;

- dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al
lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori presso I'lLN.P.S., 'LN.A.l.LL. e casse edili e dal
D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e

previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori

dipendenti;

- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell’avanzamento delle opere alle date stabilite dal

presente Accordo Quadro per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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L’Appaltatore € soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale
prevista dalla Normativa della Regionale e nazionale, in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del
lavoro nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), D. Lgs.81/2008. A tal fine prima

dell’avvio delle prestazioni deve presentare:

1. la documentazione attestante il rispetto da parte delllmpresa
appaltatrice degli adempimenti previsti dalle Norme relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarita del lavoro. A tale documentazione deve
essere altresi allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’'lmpresa appaltatrice, attestante la
presa visione e I'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale
esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL
per gli adempimenti di competenza, nonché allOsservatorio regionale dei

contratti pubblici;

2. l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII,

D.Igs.n.81/2008i in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque
obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale prescritto dal presente

Accordo Quadro.

ARTICOLO 17 — AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione e regolamentata all'interno
dei singoli Contratti, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente

normativa in materia.
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Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto attuativo
basato sull’Accordo Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito
verbale da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla

stipula medesima, previa convocazione dell’Appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato, I’Appaltatore non si presenta a ricevere
la consegna del servizio, & facolta della Stazione Appaltante risolvere il

Contratto.

ARTICOLO 18 — SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI.

La sospensione degli interventi di manutenzione é regolamentata all’interno

dei singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di far eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione affidati
tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere
temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che

I'Appaltatore possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si
applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n.

49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determinai altresi il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione
non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della

prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
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Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta
la ripresa delle opere stesse, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dei lavori o del DEC perché provveda alla
ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, & condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora
l'esecutore intenda far valere lillegittima maggiore durata della

sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione
sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della
prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali

e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

ARTICOLO 19 — PROROGA.

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di
ultimare alcuni interventi affidati tramite i Contratti d’appalto basati
sul’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente potra richiedere,
con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine
anzidetto. Se la richiesta & riconosciuta fondata, la proroga &€ concessa dal
Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore

dell’Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 20 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI

CONFORMITA.

La verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta)

giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle
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operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle

prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese
dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative

spese.

ARTICOLO 21 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI

CONFORMITA.

La verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta)
giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle
operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle

prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese
dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative

spese.

ARTICOLO 22 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto si riserva di eseguire verifiche di conformita, ai sensi della
vigente normativa in materiai in modo da poter tempestivamente intervenire

in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.



25

Le verifiche potranno consistere:
1)  nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti od idonei;
2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro
esecuzione a quanto disposto all’atto della stipula del Contratto, nonché
alle buone regole dell’arte.
In particolare, saranno controllati:
a) I'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
b)  la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i
campioni eventualmente sottoposti ad approvazione.
La verifica favorevole non solleva |'Appaltatore dalla garanzia della buona
esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata

dell’Accordo Quadro.

A richiesta del Direttore del’Esecuzione del Contratto I'Appaltatore e
tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti
per effettuare le verifche, senza per cid accampare diritti a maggiori

compensi.

L'Appaltatore si assume altresi I'onere dell’assistenza durante la

fase di certificazione della verifica di conformita/regolare esecuzione.

ARTICOLO 23 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se
rientrano questi nel’lambito della manutenzione degli impiantii I'impresa
installatrice ha l'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della

dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.
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in particolare, in base alla tipologia di intervento, dovra attestare che gli
interventi di manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel

completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovra essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile
per |'Appaltatore e dovra essere controfirmata dal Direttore Tecnico (0 suo
delegato) dell'Appaltatore stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche
qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti,

la certificazione potra essere firmata da quest’ultimo.

ARTICOLO 24 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di
manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo
Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata
ultimazione:
a) 'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di
dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore del’Esecuzione del
Contratto;
b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico
dell’Appaltatore previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, prescrizioni
tecniche;
c) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati;
d le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il
proprio personale dipendente.

ARTICOLO 25 — PENALI
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Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli
interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati
sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nella percentuale
del 0,3 per mille del’lammontare netto del contratto per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa
misura percentuale anche in caso di ritardo:

a) nellinizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata
dal Direttore del’Esecuzione del Contratto;

b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di
sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dellEsecuzione del
Contratto;

c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore del’Esecuzione del
Contratto per il rifacimento di interventi

non accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le
relative penalita di seguito indicate:

1. ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nellavvio di
interventi “urgenti”, eccedenti 6 ore dalla richiesta, sara applicata una
penale fissata nella percentuale del 1 per mille del’lammontare netto del
contratto attuativo per mancato pronto intervento ed una penale fissata nella
percentuale del 0,3 per mille del’ammontare netto del contratto per ogni
successiva ora di ritardo;

2. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti

dell'Appaltatore o dei subappaltatori o per mancato utilizzo dei DPI una
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penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille del’lammontare netto del
contratto attuativo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

3.  mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione
dellintervento: una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille
dellammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

4.  errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella
percentuale del 0,5 per mille dellammontare netto del contratto per
ciascuna mancanza riscontrata;

5. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di
sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante: una penale fissata nella
percentuale del 0,5 per mille del’ammontare netto del contratto per ogni
violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie.

6.  mancato rispetto del termine (“cinque giorni”) per la comunicazione
al Direttore dellEsecuzione del Contratto, relativa al nominativo ed al
numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene applicata
una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille del’lammontare netto
del contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa

condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare, per ogni
singolo Contratto attuativo, il 10 per cento dell'importo netto del Contratto
medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la suddetta percentuale
(10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del

singolo Contratto, ferma I'applicazione delle penali.
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ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI

CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I'Accordo Quadro ed i

Contratti attuativi, ex art. 1456 c.c., nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro:

1. mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi

dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

2. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62,
contenente  “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165”.

3. Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento,
del limite massimo globale previsto per I'applicazione delle penali, ferma

I'applicazione delle penali stesse;

4. nel caso in cui, durante la vigenza dellAccordo Quadro, vengano a
mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle

procedure di affidamento di contratti pubblici;

5.cessione, da parte dell’Appaltatore, dellAccordo Quadro o di singoli

Contratti attuativi;

6. manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione degli interventi di

manutenzione;
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7.inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge
sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis,

della Legge n. 136/2010 e ss. mm. € i.;

8.grave inadempienza, da parte dell’Appaltatore, alle norme e
disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attivita

previste;

9.risoluzione di n. 1 (uno) Contratto attuativo: nel caso in cui intervenga
una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Accordo
Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico
Contratto, la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione
dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo
stesso Accordo, ritenendo [I'‘Appaltatore responsabile dei danni
derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione
degli ulteriori Contratti attuativi stipulati tramite I'’Accordo ed in corso

d’opera;

10.in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente

Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti attuativi:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per I'applicazione delle
penali (10% dell'importo contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore delllEsecuzione del
Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto attuativo o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini

imposti dagli stessi provvedimenti;
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c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione cessione
anche parziale del Contratto attuativo o violazione di norme sostanziali che
disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del
lavoro oggetto del singolo Contratto;

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli
interventi di manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui allarticolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del
2008.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi
succitati, sara comunicata allAppaltatore a mezzo PEC ed avra effetto,
senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far

data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma
tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute
rilevanti per la specificita delle attivita relative ai singoli Contratti, saranno
contestate all’Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a

mezzo PEC.

Nella contestazione e prefissato un termine congruo entro il quale
lAppaltatore deve sanare [linadempienza o presentare le proprie

osservazioni giustificative.
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Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o
qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali
giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di interpellare gli altri concorrenti alla gara al fine di stipulare un
nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche gia proposte

dall’Appaltatore.

Contestualmente alla risoluzione del’lAccordo Quadro la Stazione
Appaltante proceder ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia
dell’Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo
ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni

subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante € fatta
all'Appaltatore nella forma della raccomandata con Avviso di ricevimento o
PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante
si fa luogo in contraddittorio fra il Direttore del’Esecuzione del Contratto e
I'Appaltatore o suo rappresentante oppure in mancanza di questi alla
presenza di due testimoni alla redazione dello stato di effettiva realizzazione

degli interventi di manutenzione.

ARTICOLO 27 — PAGAMENTI

| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei

Contratti attuativi stipulati nel’ambito dell’Accordo.
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Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da
emettersi ogni qual volta il credito dell’ Appaltatore raggiunga la percentuale
prevista dal contratto attuativo successivamente all'accertamento da parte
del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione
effettuata in termini di quantita e qualita rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni

dalleffettuazione della prestazione.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione

della liquidazione dei singoli acconti 0 a saldo.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi & fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura. In materia di interessi per ritardato

pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
Non saranno corrisposte anticipazioni.

Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'Appaltatore acconsente comunque
espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti
che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano
imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente

maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
del’ Amministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali

clausole saranno a carico dell’appaltatore.
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E facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti
relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono

definitivamente accertati.

ARTICOLO 28 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli
accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a
operare nell’ambito del servizio, '’Amministrazione attuera la procedura di

cui all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

ARTICOLO 29- MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI L.

13.08.2010, N. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell'lImpresa.

Ai sensi dellart. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, I'Appaltatore ha indicato il
seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non

esclusiva) alle commesse pubbliche:

I sogietto delegato a operare su tale conto € la Signora Gasperini Stefania,

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
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Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

[l mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.ll mutamento dei
dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e
soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione
appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) € 8158487474. |l Codice Univoco Ufficio pubblicato in
IPA & NB15N4.

ARTICOLO 30 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione
programmata, da eseguire allinterno dei Contratti attuativi stipulati
all'interno dell’Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno
effettuate in base alle specificazioni date nelle norme del presente contratto
e dall'enunciazione delle singole voci dellElenco Prezzi Unitari della
documentazione a base di gara.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante
dell'Appaltatore e il Responsabile del’Esecuzione del Contratto: sulla base
di tali misurazioni, il Responsabile del’Esecuzione del Contratto effettuera
la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

ARTICOLO 31 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA
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La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare
in un Contratto attuativo ricadente in Accordo Quadro ed eventualmente
presenti e preventivamente autorizzati dal Direttore del’Esecuzione del
Contratto della Stazione Appaltante, sara effettuata sulla base del costo
orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali (13%) e
degli utili d'impresa (10%).

Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle spese
generali e agli utili d'impresa.

ARTICOLO 32 - GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dellimporto
contrattuale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dellimporto di €
20.524,04 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 10999910002209
della Bene Assicurazioni S.p.A., nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n.
193.

ARTICOLO 33 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO

DELL’OPERATORE ECONOMICO

L'lmpresa ha trasmesso al’Amministrazione la polizza di Responsabilita
civile verso terzi n. 115765092 della Groupama Assicurazioni S.p.A. , che
assicura ’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo
di polizza pari a € a € 2.500.000,00 nonché con un massimale per sinistro di
€ 2.500.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di
quelle previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 34 — SUBAPPALTO
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L’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 35 — REVISIONE PREZZI

Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo
anno, € ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalita. La
revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne
ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata
della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura
della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovra
pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza
dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione
Appaltante non riconoscera alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art.
1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per I'eventuale revisione prezzi, ove non fossero
disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si fara riferimento all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI,
senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entita della revisione
prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si pren-
deranno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi
aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice
ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato € quello medio annuo riferito all'anno
precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non € ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

ARTICOLO 36 — CONTROVERSIE
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La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
l'Appaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione del servizio, sara
rimessa alla competenza dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).
L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I'’Appaltatore
dallobbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sara pertanto
ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all’art. 1460 c.c., rubricato Eccezione
d’'inadempimento.

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico degli interventi di manutenzione
comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura
superiore al 14%, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce
immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dellEsecuzione del
Contratto ei sentito I'’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90
giorni dall’'apposizione dell’'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra dispone
in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sara
sottoscritto dall’Appaltatore. E escluso il ricorso alla commissione.

ARTICOLO 37 — TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi
derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi

dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
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di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri relativi,
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se
'Appaltatore non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse
recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed
artigiana, dalle dimensioni dell'lmpresa e da ogni qualificazione giuridica.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dellAppaltatore,
'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dallImpresa utilizzando gli importi dovuti all’lmpresa per il servizio eseguito
e, se necessario, incamerando la cauzione o comunque facendo valere la
garanzia definitiva. Qualora I'irregolarita denunciata non sia riconosciuta
dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione
del’Appaltatore, si procede allaccantonamento di una somma pari
all’irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti
in acconto, se il servizio € in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione
del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e
qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell’accertamento definitivo nella misura massima dellimporto autorizzato
per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non saro effettuato

fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
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siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione del servizio, 'Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di sub-contrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. ml
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore
dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio
degli altri diritti del’ Amministrazione.

Pagamento delle retribuzioni:

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli
accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a
operare nell’ambito del servizio, '’Amministrazione attuera la procedura di
cui all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Alla luce di quanto precisato, I'Appaltatore dovra comunicare, non oltre 15
giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli

Istituti previdenziali ed assicurativi ed esibire al Direttore del’Esecuzione del
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Contratto, prima della data di avvio dell’Accordo, ogni prescritta denuncia
del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza
di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le
modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni
successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza
della regolarita contributiva ed assicurativa delllmpresa attraverso
'acquisizione del Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa
in materiai il Direttore dell’Esecuzione del Contratto opera una ritenuta dello
0i5% sull'importo netto progressivo del servizio.

Qualora 'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di
lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia
nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati
equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'lmpresa
'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto procede ad immediata denuncia
dell’illecito all’'lspettorato del Lavoro.

| commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro,
'Appaltatore € obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa

alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del
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D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008;
D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di
consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche
nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e
non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, I'Appaltatore dovra tenere
presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di
assunzione (predisposte ai sensi dellart. 4 bis, comma 2, del
D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure
copia dei contratti individuali di lavoro.

ARTICOLO 38 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN

GENERE

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi
nell'Accordo Quadro dovranno corrisponderei come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in
ogni caso i materiali, prima della posa in operai dovranno essere
riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di
certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dellEsecuzione del Contratto rifiuti una qualsiasi
provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, I'Appaltatore dovra

sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
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rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli
interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Appaltatore.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di
prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione
possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il
Direttore dellEsecuzione del Contratto avra facolta di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ove esistano siano esse nazionali o
estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del
Direttore dellEsecuzione del Contratto ['Appaltatore presentera alla
medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo la campionatura per
l'approvazione. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore
del’Esecuzione del Contratto non esentera ['Appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere
dai materiali stessi.

ARTICOLO 39 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e quelli specificati
nel documento, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti:
A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’'ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE:
- La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo

occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle
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necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla
C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura
relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare,
costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad
accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con
materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve rispettare, per quanto
compatibile, il Codice della strada;

- Tessere di riconoscimento - L'Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri
dipendenti impegnati nella realizzazione dellopera di tessera di
riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografai indicante
anche la data di assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la
tessera di riconoscimento dovra contenere anche gli estremi del
provvedimento di autorizzazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si
svolgono le attivita in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografa, contenente
anche l'indicazione del committente.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in

rapporto all'entita dell'operai ad assicurare la migliore esecuzione ed il
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normale ed ininterrotto svolgimento delle opere. Macchine ed
attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008;

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi,
impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc.
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine delle
opere. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al
D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in generei se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati
dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento € compresa altresi un'adeguata illuminazione del
cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la
custodia di tutti i materiali impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso
(siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell Amministrazione, o di altre
Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere
ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata
consegna delle opere allAmministrazione appaltante e per le opere
consegnate.

- Linstallazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta
la segnaletica di cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del
codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei
cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché

'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dell’Esecuzione del
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Contratto riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e
dei veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del cantiere sia
nelle zone lontane da questo.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di
ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade
da terre e materiali provenienti da opere eseguiti prima della loro
riapertura al traffico/ pubblico.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie,
ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-
sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti
competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti,
dei servizi di acquai elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il
funzionamento del cantiere e |'esecuzione delle opere, nonché le spese
di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

- Presenza traffico Nei casi indicati dalla Direzione dell’Esecuzione del
Contratto I'lmpresa potra essere obbligata ad eseguire le opere in
presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa
essere deviato. L'Impresa € obbligata ad eseguire ile opere in presenza
del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere
deviato. Per questo onere, gia valutato nei singoli prezzi, I'Appaltatore
dovra prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la
circolazione ed in particolare non dovra arrecare impedimenti agli
accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovra impiantare a proprie

spese, passi provvisori ed eseguire le opere in ore notturne, senza
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pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi
unitari.

-Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale,
all'ultimazione degli interventi con la rimozione di tutti i materiali residuali,
i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da
calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu
ritenuti utilizzabili dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto e del loro
eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare, I'Appaltatore
dovra fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla
discarica o discariche, presso le quali verra conferito il materiale di risulta
secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione
di sovrastrutture stradali (binder e tappet) ed effettuando i
campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte
le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico
dell’Appaltatore, cosi come le responsabilita conseguenti alla corretta
raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente
individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il
numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi
medesimi.

- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla
Direzione dellEsecuzione del Contratto con limpiego di mezzi e

personale proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all'interno
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dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione
del cantiere

- Oneri Ulteriori a carico dell’ Appaltatore

Ai fini di una efficace ed efficiente attivita manutentiva restano
obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi a garantire
alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto la presenza di un supporto
tecnico fornito da professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le
attivita operative e per fornire garanzia tecnica sull’operato delle indicazioni
tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

8) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto
per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle
operazioni di consegnai verifiche in corso d'operai contabilita e collaudo
delle opere.

-La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle
prestazioni eseguite.

- L'esecuzione di modelli e campionature di opere, materiali e forniture
che venissero richiesti dal Direttore del’Esecuzione del Contratto.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e
relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto i presso il laboratorio di cantiere o presso
gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o
sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di

accettazione o di esecuzione.
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- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza
prescritti dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto e comunque non
inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

- Le spese di assistenza per le verifica di conformita, da eseguirsi sulle
indicazioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

- L'Appaltatore € obbligato a fornire allAmministrazione, alla ultimazione
delle opere e prima dell'ultimazione dell’Accordo Quadro, il rilievo delle
opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo
comprendera la livellazione del piano strada (in prossimita dei tombini),
la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle
caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

L’Amministrazione fornira all’Appaltatore la tabella da compilare contenente
i dati necessari sopra citati, per I'aggiornamento del sistema informatico
territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei
cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione
preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
¢) ULTERIORI ONERI

Sono a carico delllmpresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del
Codice della strada.

- L'obbligo dell'lmpresa appaltatrice di informare immediatamente la
Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei
suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la

regolare e corretta esecuzione.
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- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla
normativa in vigore, di acquisire e trasmettere alla Stazione
appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica
antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

-l carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi
d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune
cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la
loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresi la
custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto
delllAmministrazione o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell’ Appaltatore,
fossero apportati ai materiali forniti od alle opere da altri compiuti.

-Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse,
compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese
per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e
complementari;

-Lonere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di
rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio
2004.

- L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari
relativi al presente contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm.

- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;
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- Osservare l'art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche
amministrazioni estendano per quanto compatibili gli obblighi di condotta
previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

I Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione
degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori
dell'Appaltatore.

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo,
dei lavoratori impegnati nel presente appalto e nei singoli appalti con
l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della
qualifica nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia
previsto 'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

ARTICOLO 40 - DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

ARTICOLO 41 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si
riserva la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la
scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi
espropriati per I'esecuzione delle opere o nella sede delle opere stesse.

Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso al Direttore

dell’Esecuzione del Contratto per le opportune disposizioni.
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L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od
alterare I'oggetto del ritrovamento, sospendendo ile opere stesse nel luogo
interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dal Direttore
del’Esecuzione del Contratto, in quanto compresa tra le cause di forza
maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 42 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse di procedere allimmediato
rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti,
alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni
contrattuali, oppure non rispettasse o ritardasse il programma accettato o
interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art.
108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss.mm.,
I'Amministrazione Comunale avra il diritto di procedere all'esecuzione
d'ufficio degli interventi e/o alla risoluzione del contratto in danno
dell'Appaltatore stesso, con recupero delle spese e/o delle penali.

ARTICOLO 43 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/ RECESSO

I Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi
e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

I Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13, del D.L. n.95/2012, convertito
con modifiche dalla Legge n. 135/2012 (art.1, ¢.153), ha il diritto in qualsiasi
tempo, di recedere dall’Accordo Quadro dai contratti basati sul medesimo,
previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al

decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo
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dell'importo delle prestazioni non eseguite € calcolato sulla differenza tra
limporto dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del
ribasso d'asta e 'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso
in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi
dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del
presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo, siano
migliorativi rispetto a quelli del presente Accordo Quadro e dei contratti
basati sul medesimo. Il diritto di recesso non sara esercitato qualora
l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche
contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs.
159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in
esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano
da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza
di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o
gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.. In tale
ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi
gia eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma
3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante pud non recedere dal
contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di

fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento
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dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile
in tempi rapidi.

ARTICOLO 44 - CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela delle aree oggetto
degli interventi di manutenzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esse
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione delle attivita di manutenzione e fino alla
ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 45 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE. TRIBUTI

DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell’l.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore
che ha gia provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a

imposta fissa essendo I'importo del servizio soggetto a [.V.A.

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta una
tantum secondo le modalita telematiche di versamento dell'imposta di bollo,
di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
e dell’articolo 3 dell’allegato 1.4 allo stesso decreto (circolare prot. n.

240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

ARTICOLO 46 - CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E

AMBIENTALE E CAM

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di
manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi e

classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilita
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ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in
quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con

Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero

dellambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), relativi al
servizio di gestione del verde pubblico, per l'acquisto di ammendanti —
aggiornamento 2013 i acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione
(Allegato 1).

| servizi del presente appalto non comportano acquisti, trattamenti o
interventi diretti sulla vegetazione o sui manufatti e non consentano di
applicar i CAM.

ARTICOLO 47 - PROTOCOLLO DI LEGALITA Al FINI DELLA

PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA

CRIMINALITA ORGANIZZATA

L’'appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per |l
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto & risolto di
diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni
nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati

dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
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alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione delle opere nei
confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione del presente contratto.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali subcontratti analogo obbligo.

Tale obbligo non €& in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa  subappaltatrice  portera alla  revoca  immediata
dell’autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale, ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla

risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta



57

nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
C.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi precedenti del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla
previa intesa con I’Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare sei in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 32/2014 convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
ARTICOLO 48 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO

GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del
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Municipio, 1 — 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalita del trattamento.

[l Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per I'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato € parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, I'’Appaltatore pud presentare al Comune di Padova,
relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed
ottenere informazioni in merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale & possibile solo se compatibile con il “Piano di
conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi

documentali”, poiché il Comune di Padova & soggetto a precisi obblighi
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normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro
cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in
sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del
trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza pud essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli
indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, pud
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od
all’Autorita di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalita del trattamento

| dati dell’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di
cui allart. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceita, trasparenza,
pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalita di raccolta e
di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti 0 non
corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali e
necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita di dare seguito
agli adempimenti di legge. Non € prevista: la diffusione dei dati ottenuti;
l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gl
interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.
Destinatari dei dati trattati

| dati dell’ Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al



60

trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e
Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici
in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.
Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtu di
obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalita sopra indicate
per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario
all’espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di
Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli
in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si
compone di n. 59 (cinquantanove) facciate scritte per intero e quanto di
questa sessantesima ed ultima ed € stato da me letto, mediante l'uso e |l
mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da
me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto

con l'ordinamento giuridico.



