
COMUNE di PADOVA

LLPP OPI AQ 2025/013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE METALLICHE NELLE STRADE DI GRANDE VIABILITÀ

TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA (PD)
da circa pk 4+530 a circa pk 6+530 + svincoli Uscita 13
Lato destro Carreggiata direzione Padova Sud e Carreggiata direzione Padova Est

ACCORDO QUADRO TRIENNALE

PROGETTISTA:
Ing. Stefano CALVI
Ordine Ingegneri di Venezia n° 4512
ASSISTENTE ALLA PROGETTAZIONE:
Ing. Marco GOTTARDO
Ordine Ingegneri di Venezia n° 5081



CIQuadro S.T.P. a r.l.

Sede legale:
Via Monte Verena, 14/1
30030 Pianiga (VE)
C.F.–P.IVA: 04572280271
email: info@ciquadrostp.it
pec: pec@pec.ciquadrostp.it
www.ciquadrostp.it

Sede operativa:
Via Germania, 16/9
35010 Vigonza (PD)

STEFANO CALVI
16.04.2026 17:43:50 GMT+02:00

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:
Architetto Enrico Zamattia
Ordine Architetti di Treviso
n°2472 sez.B

Sede legale:
Via Monte Grappa, 60
31031 Caerano di S.Marco (TV)
C.F.–P.IVA: 04191860263
email: enrico@ezarchitettura.com
pec: enrico.zamattia@archiworldpec.it

Sede operativa:
Piazza Corte Maggiore, 23
31044 Montebelluna (TV)

COMMITTENTE:
Comune di Padova – Settore Lavori Pubblici
via Tommaseo, 60
35131 Padova

ROBERTO PICCOLO
Comune di Padova
17.04.2026 12:31:00 GMT+01:00

PROTOCOLLO | DATA Marzo 2026

QUADRO ECONOMICO

NUMERO ELABORATO: **13**

CODICE PROGETTO

PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.
PROG	AQ	C221

CODICE ELAB.: AQ-C221-13

REVISIONE: 0

SCALA:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A					

COMUNE di PADOVA

LLPP OPI AQ 2025/013

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE METALLICHE NELLE STRADE DI GRANDE VIABILITÀ

TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA (PD)
da circa pk 4+530 a circa pk 6+530 + svincoli uscita 13
Lato destro Carreggiata direzione Padova Sud e Carreggiata direzione Padova Est

ACCORDO QUADRO TRIENNALE

Quadro economico di spesa

Il costo complessivo dell'opera è quantificato in **€ 1'800'000,00** così suddivisi:

		1°ANNO		2°ANNO		3°ANNO		IMPORTO 3 ANNUALITA'	
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI	
A	**LAVORI**								
	Opere a base d'appalto								
A1	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 400 380,97		€ 395 241,72		€ 395 241,71		€ 1 190 864,40	
	Oneri per la sicurezza								
A2	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 32 214,45		€ 30 695,01		€ 30 695,02		€ 93 604,48	
	Importo per l'Appalto (A1+A2):	**€ 432 595,42**	**€ 432 595,42**	**€ 425 936,73**	**€ 425 936,73**	**€ 425 936,73**	**€ 425 936,73**	**€ 1 284 468,88**	**€ 1 284 468,88**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**								
B1	IVA 22% su lavori in appalto	€ 95 170,99		€ 93 706,08		€ 93 706,08		€ 282 583,15	
B2	Accordi bonari - 2% importo lavori	€ 8 291,91		€ 8 518,74		€ 8 518,73		€ 25 329,38	
B3	Spese tecniche	€ 33 000,00		€ 40 000,00		€ 33 000,00		€ 106 000,00	
B4	Incentivo art. 36/2023	€ 8 651,91		€ 8 518,73		€ 8 518,74		€ 25 689,38	
B5	Imprevisti	€ 21 629,77		€ 23 319,72		€ 30 319,72		€ 75 269,21	
B6	Tassa autorità	€ 660,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 660,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 167 404,58**	**€ 167 404,58**	**€ 174 063,27**	**€ 174 063,27**	**€ 174 063,27**	**€ 174 063,27**	**€ 515 531,12**	**€ 515 531,12**
C	**T O T A L E O P E R A (A+B)**		**€ 600 000,00**		**€ 600 000,00**		**€ 600 000,00**		**€ 1 800 000,00**