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CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: PNRR M5C2.INV.2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA
DELL'ABITARE.

LLPP EDP 2021/137 “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO
CONFIGLIACHI IN VIA GUIDO RENL.”

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

CIG:

L'anno il giorno del mese di nella residenza comunale di Padova oppure

presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure

Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di
Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono

personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica presso la

Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore

del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,

quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f.

del Comune: 00644060287)



- , hato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale

dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell’impresa ___, (in caso di

procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc.

Notaio dott. in , allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza n.__ ,

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero __ e, quindi,

in nome e per conto della stessa (c.f. dellimpresa: _ ), in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi _ della  ,consedea  in
Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ___ al
numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese conla ___ (mandante),
avente sede a ___,in Via/Piazza ___n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata
autenticata in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, e
procura conferita mediante atto pubblicoindata  rep. _ _racc. _ Notaiodott.  in___ ,in

atti, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e
della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della
mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata

autenticata in data rep. Notaio dott. di , in atti, ai

sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della
mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data



rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n.

36/2023 (c.f. del consorzio: ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente
atto:

PREMESSO CHE

- che con determinazione del dirigente del Settore .............. n. _ in data ,

esecutiva sono stati approvati gli elaborati relativi all'incarico in oggetto predisposti dal Settore
Lavori Pubblici per un importo di € (I.V.A. 22% e oneri previdenziali 4% esclusi);

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____ ), il servizio & stato
aggiudicato all’Appaltatore, per I'importo di € , oltre a oneri previdenziali e IVA (cfr.

determinazione di aggiudicazione n. del , a seguito del buon esito dei controlli

effettuati giusta determinazione di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in

sede di gara n. del , ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare

effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- che l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori principi e delle
condizionalita nel’ambito degli interventi a valere sul PNRR (Modello 1);

- [obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal
“Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della Pubblica
Amministrazione”] che I'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformita agli standard
sociali minimi di cui all’allegato | al decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio

e del Mare del 6 giugno 2012;

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.Igs. 50/2016);

= che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs. n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I’'urgenza di stipulare il contratto:



I Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dellart. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida
I'esecuzione del presente contratto in assenza dell’informazione antimafia. L'Amministrazione
recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del
precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.
OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 +
eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs. 159/2011).
Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui allart. 92, c. 2, D.Igs. 159/2011,
procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia
come consentito all’art. 92, c.3, D.Igs. n. 159/2011.
L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi
dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l.,, coop a r.l.,
societa consortili per azioni e a r.l.) che I'’Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte
del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dallart. 1 del D.P.C.M. n.
187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cio premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1- OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Padova affida a , I'incarico di direzione lavori,

misure e contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo al restauro e
riqualificazione del complesso denominato Configliachi in via Guido Reni. L'Appaltatore dichiara di
essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi

professionali e la propria regolarita contributiva. Nell'espletamento dell'incarico I'’Appaltatore avra



come referente per il Comune di Padova il R.U.P. arch. Domenico Salvatore Lo Bosco Dirigente
Settore Lavori Pubblici.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2023/0477 del
26/09/2023;

- le polizze di garanzia;

- l'offerta tecnica ed economica presentata dall’'appaltatore.

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra
quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati
progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ART.2- PRESTAZIONI INERENTI L'INCARICO

L'appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, dovra attenersi a patti, oneri e condizioni previsti
dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti
pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti approvato con D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023.
DIREZIONE LAVORI

Nelladempimento dell'incarico I'appaltatore deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed
operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della diligentia quam in
concreto. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso
richiamate, 'appaltatore s’impegna ad espletare I'incarico in conformita anche alle normative che
saranno successivamente emanate e la cui applicazione sara obbligatoria 0 anche solo opportuna.
Tenendo conto dell’entita e della complessita dei compiti che lo stesso & tenuto a svolgere &
richiesta una presenza continua e adeguata sul territorio, pertanto I'appaltatore dovra partecipare
almeno n. 2 (due) volte al mese per tutta la durata dell’appalto, a pena di revoca dell’incarico, alle
riunioni settimanali di coordinamento col Rup che si svolgeranno presso gli uffici comunali. Il
direttore dei lavori, con I'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, & preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di

gestione informativa digitale di cui all’allegato 1.9 del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023, se previsti, per



eseguire i lavori a regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto (art 114 del D.Igs n. 36 del
31 marzo 2023) qualora sia necessario redigere varianti in corso d'opera che comportino
I'aggiornamento del modello digitale del progetto esecutivo approvato.

L'allegato 11.14 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 stabilisce le attivita e i compiti demandati al
direttore dei lavori.

Il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza in cantiere mediante apposizione della firma sul
giornale dei lavori con data e ora della presenza; previo preavviso e concordamento con il
Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potra delegare tale incombenza a soggetto di
sua fiducia.

Dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari e, in specie, dovra essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e
tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovra essere
aggiornata tutta la contabilitd dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia
per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte
dell'impresa esecutrice.

Qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si
rendesse necessaria una modifica, dovra essere assicurata la predisposizione di varianti al
progetto, 'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e
dettagliata relazione, che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva
necessita e della congruitd tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo
l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potra essere predisposta la perizia.

Dovra essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati,
rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi e tutta la
documentazione richiesta per un progetto PNRR (laddove necessario).

Trattandosi di lavori su bene culturale, secondo il Capo Il - Soggetti incaricati dell'attivita di

progettazione e direzione lavori, articolo 19 Progettazione, direzione lavori e attivita accessorie



dell’Allegato 11.18 del Codice dei Contratti, la direzione dei lavori comprende un restauratore di beni
culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro
professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza
almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il
restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei
lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o,
nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel
caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale
ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro
programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono
previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa
dell’opera realizzata di cui all’articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;

c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con
I'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Ogni altra eventuale prestazione resasi necessaria verra concordata e quantificata tra RUP e
I'appaltatore nei limiti normativi previsti.

Gli elaborati di direzione lavori dovranno essere firmati digitalmente in formato PDF-PadES.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, dovra adempiere a

tutti gli obblighi elencati all'art.92 del D.Lgs.81/2008 e relativi aggiornamenti e, inoltre:



a) svolgere attivita di controllo, formazione ed informazione in materia di sicurezza con cadenza
periodica in relazione allo sviluppo del cronoprogramma lavori e d’'intesa con la direzione lavori e

I’Amministrazione, mediante verbali sottoscritti e consegnati mensilmente al RUP;

b) verificare, tramite opportune azioni di controllo, ai sensi di legge e in continuo confronto con il
gruppo della Direzione, l'accettazione dei materiali per la sicurezza del cantiere, la corretta

esecuzione dei lavori, la contabilita di competenza;

c) assicurare che tutte le decisioni operative assunte siano trasmesse in tempi reali a tutti i
lavoratori operanti in cantiere e ai vari livelli dellorganizzazione di cantiere, con particolare

riferimento alle eventuali interferenze operative ed alle modifiche tecniche necessarie.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, dell’'art.92 del D.Lgs.81/2008, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto

previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Ferma restando la liberta dell’Aggiudicatario di effettuare I'attivita di verifica in cantiere secondo
quanto ritiene piu opportuno, in funzione delle attivita che si stanno svolgendo, I'Aggiudicatario si

impegna a svolgere sopralluoghi costanti in cantiere.

Il tecnico € obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sull’andamento del

cantiere e partecipare agli incontri in ufficio o cantiere convocati dal Responsabile dei lavori.

Ogni altra eventuale prestazione resasi necessaria verra concordata e quantificata tra RUP e

I'appaltatore nei limiti normativi previsti.

Dovra essere garantita la presenza in cantiere durante tutta I'esecuzione dei lavori e tale attivita
dovra essere riscontrata attraverso l'invio al Settore di report indicativamente con cadenza
quindicinale e comunque da rapportarsi allo svolgimento dei lavori. Il coordinatore & tenuto anche
a presentarsi presso la committenza o presso il sito di realizzazione dell'intervento entro 24 ore

successive ad ogni convocazione da parte della Stazione Appaltante. Le convocazioni, a solo titolo



di esempio, possono avere come obiettivo il confronto su particolari criticita rilevate o previste,
oppure la definizione congiunta di strategie per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. In ogni caso & fatta salva la responsabilita del coordinatore dei lavori nell'ambito
dell'esercizio delle proprie attivita professionali.

Gli elaborati dell’attivita di coordinamento dovranno essere firmati digitalmente in formato PDF-

PadES.

Eventuale PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO (PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI
OFFERTA)

Lincarico verra espletato, secondo i vigenti disposti normativi dettati dal D.M. 03/08/2015 e dal

D.M. 20/07/2020, sviluppati secondo i criteri richiesti dal D.M. 07/08/2012, e comprenderanno:
1. Direzione lavori per gli aspetti di prevenzione incendi;
2. Raccolta documentazione finale;

3. Predisposizione della documentazione della SCIA antincendio e presentazione al Comando dei

VVF.

Eventuale PREDISPOSIZIONE ACCATASTAMENTO (PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI
OFFERTA)

Il Professionista & tenuto ad effettuare, senza costi aggiuntivi, 'accatastamento del fabbricato
oggetto di intervento. .Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attivita

seguenti:

—

rilievo planimetrico;

2. redazione delle planimetrie catastali e del tipo mappale;

3. restituzione di tutti gli elaborati su supporto informatico e in formato cartaceo;

4. consegna degli elaborati e intrattenimento dei rapporti con i competenti uffici presso 'Agenzia

del Territorio.



Si specifica che il professionista dovra acquisire e certificare I'applicazione dei Criteri

Ambientali Minimi CAM e DNSH indicati su progetto ai fini degli obblighi previsti sugli

appalti finanziati PNRR.

ART.3- OBBLIGHI E ONERI

L'appaltatore incaricato & obbligato allosservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti
del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare
d’'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso & obbligato allosservanza della deontologia
professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’'oggetto dell’'incarico.

Resta a carico dell’appaltatore incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici
e dagli organi dell Amministrazione committente. E’ obbligato ad eseguire quanto affidato secondo
i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dall Amministrazione medesima, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
quest’ultimi.

ART.4- ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E OSSERVANZA CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO

L’appaltatore si impegna a far osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che prevede il
rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di operatori economici che realizzano opere a
favore dell’appaltatore. Il Comune di Padova procede alla risoluzione del presente contratto nel

caso di violazione degli obblighi di condotta suddetti, da parte dei collaboratori dell’appaltatore.

L’'appaltatore si impegna alla preparazione della documentazione e della certificazione da

presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di non avere lavoratori alle proprie dipendenze.



(oppure)

L'appaltatore si impegna all’'osservanza, verso i dipendenti impegnati nellesecuzione del servizio
oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. indicato nella richiesta di offerta
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 11, c. 1 del D. Lgs. 36/2023, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e
assicurazioni sociali con 'assunzione di tutti gli oneri relativi.

(oppure)

In sede di offerta 'appaltatore ha dichiarato di applicare il seguente C.C.N.L. .La

Stazione Appaltante ha acquisito la dichiarazione con la quale l'appaltatore attesta che
I'applicazione del suddetto C.C.N.L. garantisce ai dipendenti le stesse tutele rispetto al Contratto di
Lavoro indicato dalla Stazione Appaltante Tale dichiarazione & stata verificata dalla Stazione
Appaltante con riguardo ai contenuti e con le modalita indicati all’art. 110 del Codice dei Contratti.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativa al personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati
nell’esecuzione del contratto, ovvero nel caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al
medesimo personale, si applica quanto previsto al comma 6 del summenzionato art. 11 del Codice
dei Contratti.

ART. 5 — OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI CON PNRR E/O PNC E
RELATIVE PENALI

- (Se 'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione

di genere) L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore



economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita.

- (Se 'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge 68/99
disabili) L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti
imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione

delle offerte.

L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali

aziendali.

- (in caso di necessita di assumere 3 o piu unita di personale per I'esecuzione del contratto)
L’appaltatore si obbliga a rispettare 'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari
almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione

femminile.

- L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine del servizio attestante il
rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio di non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all’obiettivo climatico. Tale relazione

dovra essere resa e firmata dal legale rappresentante dell’'operatore economico (Modello 2).

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC
I'Appaltatore sara chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest’ultima a
causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo

esemplificativo:



a) fatti imputabili allAppaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del finanziamento,
ovvero la mancata presentazione della documentazione o lirregolarita della documentazione

presentata alla stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;
b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;

¢) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'lntervento, per fatti imputabili

all’Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento;

d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili al’ Appaltatore, dell’'Intervento che non
consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che,
conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

L'appaltatore & tenuto, inoltre, al rispetto di tutti i seguenti ulteriori norme e obblighi previsti dal
PNRR. In particolare dovra:

- avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni
nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente disciplinare;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE)
2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no significant harm” (di
seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021:

- rispettare i principi del tagging climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei
giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche previste dal bando ministeriale;

- provvedere alla trasmissione al Comune di Padova di tutta la documentazione a comprova del
conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento (M5C211.3.2) con particolare
riferimento all’oggetto dell’incarico, ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH
(giusta dichiarazione allegata al presente atto — Modello DNSH da rendere al completamento del
servizio);

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua

disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autoritd Responsabile



e sullAmministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla

circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Penali: Ai sensi dellart. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi
sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari all’'1l per mille dellammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare,
nonché per la mancata produzione della relazione di genere, I'impossibilita di partecipare in forma
singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da

PNRR e PNC.

Art. 6 - DURATA DELL’INCARICO - TERMINI DI CONSEGNA:

| lavori relativi all'incarico oggetto del presente contratto hanno la durata di 540 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Lattivitda correlata alle funzioni dovra
essere svolta nel rispetto delle modalita e dei tempi richiesti da normativa. In ogni caso I'attivita
deve essere espletata in accordo con il Responsabile del procedimento. La data di fine della
prestazione coincide con il certificato di esecuzione dei lavori/collaudo.

ART. 7 - SUBAPPALTO

In ottemperanza all’articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 non pud essere affidata a terzi I'integrale
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
prestazioni trattandosi di una attivita ad alta intensita di manodopera. L'appaltatore in sede di
presentazione dell'offerta ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti tipologie di

prestazioni:

L'appaltatore affidatario del contratto potra affidare in subappalto le prestazioni previa
autorizzazione della Stazione Appaltante nei termini del comma 4, dell’articolo 119 del D.Lgs. n.

36/2023.



L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta
corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l'appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le
fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono
pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’appaltatore, senza che da questa sospensione possano
derivare diritti a interessi o danni.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I Comune di Padova potra risolvere il contratto in tutti i casi indicati dall’art. 122 del Codice dei
Contratti.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Al SENSI DEL CODICE CIVILE PER CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA

I Comune di Padova, previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviarsi mediante pec,
indirizzata al R.U.P., avra anche il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456, c.c., anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle
prestazioni, nei seguenti casi:

1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;

2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza
ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

3. frode o negligenza grave nella condotta dei servizi;

4. Tlappaltatore non fornisca le attivita in conformita alle condizioni previste nel contratto

ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti



10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

concordati, 0 non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse,
malfunzionanti;

sospensione arbitraria, da parte dell’appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto
e/o rifiuto di riprendere I'esecuzione delle attivita, qualora sospese, per qualsivoglia
ragione da parte del Comune di Padova;

venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per
I'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;

venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

compimento di reiterati atti lesivi del'immagine di il Comune di Padova;

I'appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza I'approvazione e/o I'autorizzazione
scritta del Comune di Padova, modifiche e/o variazioni alle attivita e/o al relativo
progetto di esecuzione;

violazione dell’'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;

mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei
confronti del personale dipendente;

violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;

mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto, se previsto;
omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato
rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura
assicurativa prevista;

violazione dell'incaricato o dell’eventuale subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari;

inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di
infiltrazione della criminalita organizzata nell’'Incaricato o nell’eventuale subappaltatore;
mancata giustificazione in merito ad atti di intimidazione o atteggiamenti aggressivi nel
corso del Contratto;

manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi;



19. qualora venga promossa nei confronti della Comune di Padova azione giudiziaria da
parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali.
Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indichera il giorno in cui avra luogo la
riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento e la redazione dello stato di
consistenza. Qualora I'appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle
circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, 1| Comune di
Padova procedera alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Al SENSI DEL CODICE CIVILE PER
INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA
I Comune di Padova ha altresi la facolta di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt.
1454 e 1455, c.c., sempre anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle
prestazioni, nei seguenti casi:
1. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Progetto;
2. violazione degli obblighi generali;
3. mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici
alla consegna dei servizi;
4, reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali;
5. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
6. mancata presa in consegna delle attivitd contrattuali o mancata presenza per la presa in
consegna delle attivita contrattuali;
7. accertata negligenza del Professionista nell’esecuzione delle attivita, tale da
comprometterne in modo rilevante la qualita o i tempi di esecuzione;
8. occultamento di gravi vizi e difetti;
9. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’appaltatore superiore al 10%
dellammontare netto del Contratto;

10. violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;



11. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente
previsti a carico del Professionista dal modello di gestione;

12. comportamenti e linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze, ingiurie, minacce, offese.
In tali casi il Comune di Padova diffida I'appaltatore per iscritto ad adempiere entro il termine
perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutiimente detto termine, il
contratto si intendera senz’altro risolto.
Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per 'adempimento, senza che il contratto sia
stato adempiuto, questo ¢ risolto di diritto.
Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Padova indichera il giorno in cui avra luogo la
riconsegna del servizio, la constatazione dello stato di avanzamento dello stesso e la redazione
dello stato di consistenza. Qualora l'appaltatore non si presenti per la constatazione in
contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo
verbale, il Comune di Padova procedera alle constatazioni in presenza di due testimoni che
sottoscriveranno il verbale.
ART. 11 NEI CASI DI RISOLUZIONE DI CUI Al PRECEDENTI ARTICOLI
Laddove I'appaltatore non sia presente alle constatazioni di cui ai punti precedenti ed in ogni altro
caso di risoluzione, anche ai sensi dell’art. 122 del Codice dei Contratti, dove egli ugualmente non
sia presente per qualsiasi constatazione o verbale, é fatto salvo il diritto del Comune di Padova di
far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altri operatori economici, le attivita attinenti al Contratto,
accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le
prescrizioni date. In questo caso il Comune di Padova dara notizia di detta decisione a mezzo
P.E.C., all’appaltatore, quantificando I'attivita da svolgere ed indicando le date in cui verranno
iniziati i servizi da parte di altri operatori economici o direttamente a cura di il Comune di Padova.
Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all’'appaltatore.
In caso di risoluzione I'appaltatore sara tenuto a proseguire le attivita, ai prezzi e alle condizioni
contenute nel Contratto fino a quando sara attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo,

e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui



sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attivita al soggetto che sara indicato da il
Comune di Padova e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

La decisione del Comune di Padova di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui
sopra, in una o piu occasioni, costituira soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento
contestato e non impedira di avvalersene in occasioni diverse.

ART. 12 - RECESSO

Il Comune di Padova, ha il diritto di recedere, come previsto dall’art. 123 del Codice dei Contratti,
unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all’appaltatore, con comunicazione a mezzo pec,
indirizzata al R.U.P., almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, I'appaltatore dovra immediatamente cessare tutte le prestazioni
contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Padova.

In caso di recesso, 'appaltatore & obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei servizi.

I RUP comunica il giorno in cui avra luogo la consegna dei servizi da parte del Comune di Padova.
Qualora l'appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui
al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Padova procedera
alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui il Comune di Padova eserciti il diritto di recesso, all’appaltatore sara corrisposto il
prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati sino alla data sopra indicata, oltre a quanto previsto
dall’art. 123, c. 1, del Codice dei Contratti, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

E espressamente esclusa la facolta di recesso a favore dell’appaltatore.

L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e/o
subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico degli
stessi obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando il Professionista medesimo responsabile,

in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dal Comune di Padova.



ART. 13 - RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

Il fallimento dell’appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali
liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942,
n. 267) costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ART. 14 - EFFETTI DEL RECESSO O DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui 'appaltatore perda la legittimazione a procedere con i servizi affidati, anche a
seguito di recesso o risoluzione del Contratto, I'appaltatore si impegna a restituire tutta la
documentazione tecnica di cantiere (per la fase esecutiva) rinunciando ad avvalersi - in
considerazione dell'interesse pubblico che connota i lavori - alla tutela possessoria, cautelare o di
provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere.

| servizi regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base agli stati di avanzamento lavori (per la
fase esecutiva) secondo i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

ART. 15 - PENALI

La penale di ritardo nell’espletamento degli atti di competenza ¢ fissata nella percentuale dell’1
per mille dell'importo contrattuale (oneri esclusi) per ogni giorno di ritardo. Tali penali non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento delllammontare netto contrattuale.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10 per
cento dellimporto netto contrattuale, '’Amministrazione, ha la facolta insindacabile di risolvere il
contratto con I'appaltatore inadempiente, secondo quanto sopra stabilito.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore
al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per
cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione
dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei
servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, come pubblicati sul sito istituzionale dellISTAT.

ART. 17 - MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI DELLA L. 13.08.2010 N. 136



Il pagamento a favore del soggetto aggiudicatario verra effettuato in concomitanza della redazione
dei SAL previsti da contratto.

Il pagamento avverra entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. In materia di
interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Il pagamento sara effettuato tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese
bancarie per l'accredito dell'importo sono a carico dell’appaltatore.

Ai sensi dell’'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, I'appaltatore ha indicato il seguente conto corrente

bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN n°

IT presso banca A
soggetto delegato ad operare su tale conto é |l nato a
il , C.F.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. |l
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

[ mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto
delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla Stazione Appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) &

e il CUP (codice unico di progetto) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva (ai sensi dellart. 117 del D.Lgs. n. 36/2023)

dell'importo di € con bonifico bancario

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel rispetto del

D.M. 16 settembre 2022, n. 193;
(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022,

n. 193;



(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 rilasciata

dall'intermediario finanziario , in possesso dei requisiti di cui all'art. 106,

comma 3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del 16/09/2022, n. 193.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud applicarsi I'art. 25 del
c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022.
Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro compe-
tente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quel-
lo di Padova.

ART. 19 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore deve possedere la copertura dei rischi professionali ai sensi art.3, c.5, lett. e) del D.L.
n.138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.148/2011) e ss. mm.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 20 — Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure)_Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.
Ai sensi dellart. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di

esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a

quelle indicate in sede di offerta:

- ARTICOLO 21 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalita organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria

con valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria
Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla
Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di
subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1 al sopra

citato Protocollo di legalitd che comprende I'elenco previsto dall’art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni



eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo)
integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in
qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara applicata una penale a
titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il
maggior danno.

3) L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di
subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e
subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011,
rese dalle Prefetture.

4) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso dellesecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.

5) L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri
eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti
attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice
portera alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

8) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla

Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti,



degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. |l predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto
stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317
C.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte
della Stazione Appaltante &€ subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima
di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione
all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ri-
corrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed im-
presa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Leg-
ge n. 114 del 11/08/2014.

ART. 22 - CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'appaltatore e ’Amministrazione
durante I'esecuzione della prestazione, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Or-
dinaria. E’ quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente € in via esclusi-
va quello di Padova. Linsorgere di un’eventuale contenzioso non esime comunque l'appaltatore
dall’'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sara pertanto ritenuta illegittima.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI



Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a
esclusione dell’l.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore che ha gia provveduto ai relativi
versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo I'importo del servizio soggetto a
LLV.A.

ART. 24 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova,
email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati € LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap.
38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di
contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono
comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per
adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che
disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i
propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti. Il trattamento dei dati & necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato & parte ai sensi dellart. 6 c.1, lettera b) del
Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari. | dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale
interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita
di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati. | Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo
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permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo
2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali € obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui I'interessato
€ parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13, 14 e 15 del
Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora volesse
esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La
invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.
Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n.

facciate scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed é

stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli
intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia

presenza e che il presente atto non & in contrasto con I'ordinamento giuridico.



Modello 1
Da rendere alla stipula

Finanziato
dall'Unione europea
MextGenerationEU

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE CONDIZIONALITA
NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR

OGGETTO:

La/ll sottoscritta/o

nata/o a

(prov. )il

C.E.

in qualita di:

O legale rappresentante
O titolare

O procuratore

0 (altro specificare)

dell’impresa/societa

con sede a

(prov. ) cap in via/piazza

PEC

C.F.

Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilita
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi
ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

* che la realizzazione delle attivita affidate prevedera il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunita e

tutela dei diversamente abili;

= che adottera misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del



Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione;

= di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative,
necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali Milestone e
Target associati;

= di essere a conoscenza che I’Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto di
procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

= di accettare tutte le condizioni previste dall’ Avviso/Bando ovvero da altra documentazione di gara
inerente alla presente misura; e
SI IMPEGNA

= ad avviare tempestivamente le attivita necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle
nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma di Progetto, cosi
come indicato nell’accordo di concessione del finanziamento;

» ad assicurare la tracciabilita nell’utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute;

= a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del
Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il
progetto é finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che
reciti “Finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU” e valorizzando 1’emblema
dell’Unione europea;

= a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione responsabile di
intervento in merito all’attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione della gara;

= ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici
ai fini della completa tracciabilita delle operazioni.

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei
diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento, nonché secondo le disposizioni
contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma digitale in corso di validita.



Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto

dalle norme in materia di appalti pubblici.

Modello 2
Da rendere a fine servizio

Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneralionELU

Inserire logo Ente

finanziante

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant Harm”) Al

OGGETTO:

La/ll sottoscritta/o

SENSI DELI'ART. 17 DEL REG. UE 2020/852

nata/o a

(prov. )il

C.E.

in qualita di:

O legale rappresentante
O titolare

O procuratore

0 (altro specificare)

dell’impresa/societa

con sede a

(prow. ) cap in via/piazza

indirizzo e-mail/PEC

C.F.

Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilita
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi
ovvero non piu rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

che I’appalto e stato eseguito nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma digitale in corso di validita.



Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in
materia di appalti pubblici.
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