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CAPITOLATO SPECIALE 

REALIZZAZIONE “NUOVO PLESSO SCOLASTICO IL GIROTONDO E DEMOLIZIONE
DELL’ESISTENTE”   PER  REDAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO
COMPRENSIVO  DI  PROGETTAZIONE  ARCHITETTONICA,  STRUTTURE,  IMPIANTI
ELETTRICI,  IDRAULICI,  TERMOTECNICI.  DIREZIONE  OPERATIVA  STRUTTURE,
IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, TERMOTECNICI 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto  ha  per  oggetto  la  redazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo  “NUOVO
PLESSO SCOLASTICO IL GIROTONDO E DEMOLIZIONE DELL’ESISTENTE”  sito nel
Comune di Padova.
L’area oggetto di intervento è localizzata nella zona NORD della città in via Melli n. 11.
Il fabbricato esistente che attualmente ospita l’asilo nido “Il Girotondo”, è una struttura in
prefabbricato  costruita  negli  anni  settanta  che non  risulta  adeguata  dal  punto  di  vista
sismico. Si è valutato che il suo adeguamento sismico non sia conveniente rispetto alla
costruzione di un nuovo edificio, in quanto la struttura prefabbricata risulta di concezione
obsoleta e in pessimo stato dal punto di vista manutentivo e con presenza di amianto nelle
lastre di isolamento delle pareti perimetrali. 
In conclusione, è maturata l’esigenza di realizzare una struttura funzionalmente adeguata
per  l’utenza scolastica,  sia dal  punto  di  vista  sismico che nei   requisiti  prescritti  dalle
normative  contenute  nel  D.M.  del  18.12.75  (norme  tecniche  aggiornate  per  l'edilizia
scolastica).
L’oggetto  della  prestazione  richiesta  è  la  redazione  di  un  progetto  esecutivo  che
ricomprenda gli elaborati della progettazione definitiva necessari.

Gli elaborati progettuali individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei  criteri,  dei  vincoli,  degli  indirizzi  e delle indicazioni  stabiliti  dalla stazione
appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo conterrà altresì tutti gli elementi
necessari  ai  fini  del  rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  e  approvazioni,  nonché  la
quantificazione  definitiva  del  limite  di  spesa  per  la  realizzazione  e  del  relativo
cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e
dalle  province  autonome  territorialmente  competenti,  di  concerto  con  le  articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le norme del Decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  con  l’ottenimento  dei  relativi  pareri  di  competenza
necessari.

Descrizione delle singole prestazioni:

1) Asili nido, scuole materne -E.08:

a) Elaborati progettazione definitiva
- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali  Relazione  sulla  risoluzione  delle  interferenze  e  Relazione  sulla  gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)
d.P.R. 207/10)
-  Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
-  Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
-  Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)



- Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato
XXI)

b) Elaborati progettazione esecutiva
-  Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
-  Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
-  Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), g), i), d.P.R. 207/10)
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33,
-  Progettazione  integrale  e  coordinata  -  Integrazione  delle  prestazioni  specialistiche
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)

c) Esecuzione lavori
QcI.09a : Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)

2) Strutture – S.03:
a) Elaborati progettazione definitiva
- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali  Relazione  sulla  risoluzione  delle  interferenze  e  Relazione  sulla  gestione
materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i)
d.P.R. 207/10)
- Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
- Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
- Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)

b) Elaborati progettazione esecutiva
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi  e eventuale analisi,  -
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), g), i), d.P.R. 207/10)

c) Esecuzione lavori
-  Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
d.P.R. 207/2010)

3) Impianti elettrici- IA.03:
a) Elaborati progettazione esecutiva
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere 
f), g), i), d.P.R. 207/10)
-  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere l), h), d.P.R. 207/10)

b) Esecuzione lavori
-  Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
d.P.R. 207/2010)
- Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).



4) Impianti idraulici – IA.01:
a) Elaborati progettazione esecutiva
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
-  Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), g), i), d.P.R. 207/10)
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere l), h), d.P.R. 207/10)
- Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

b) Esecuzione lavori
- Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, 
d.P.R. 207/2010)
- Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

5) Impianti termotecnici – IA.02:
a) Elaborati progettazione definitiva
- Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
- Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

b) Elaborati progettazione esecutiva
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1,
lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
-  Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere
f), g), i), d.P.R. 207/10)
-Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
lettere l), h), d.P.R. 207/10)

c) Esecuzione lavori
- Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
d.P.R. 207/2010)
- Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)

d) Verifiche e collaudi
- Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
- Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 

Art. 2 - COSTI E DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO
L'importo presunto complessivo lordo  per il  quale si  affida la prestazione relativa alla
redazione del progetto esecutivo è pari a  Euro 86.000,00  oltre all’IVA e CNPAIA come
evidenziato “nell’elaborato di ipotesi di determinazione dei corrispettivi” allegato.
Allo stesso compenso verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
E’ a carico dell'amministrazione l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.
Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri previdenziali, dell’aumento per
incarico  parziale,  del  rimborso  di  tutte  le  spese  connesse  all’incarico  affidato  e  in
particolare  per  eventuali  rilievi,  campionamenti,  materiali,  sopralluoghi,  partecipazioni  a
riunioni  e  incontri,  progettazioni  specialistiche  degli  impianti.  Sono inoltre  comprese  le
spese  relative  a  viaggi,  trasferte,  tasse,  registrazioni,  contributi  ed  eventuale  visto  di
liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.



Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potrà eventualmente
servirsi sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra
determinati.
Nel  suddetto  compenso  è  compresa  la  redazione  di  tutte  le  pratiche,  con  la
documentazione a  norma di  legge e nelle  copie richieste,  nonché l'eventuale  rilievo e
restituzione  grafica  su  supporto  magnetico  dell'area  oggetto  d'intervento  e  delle  aree
contigue, comprese tutte le relazioni specialistiche necessarie all'ottenimento dei pareri,
delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera.
L'amministrazione  è  estranea  ai  rapporti  intercorrenti  tra  l'incaricato  ed  eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi,
qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di
legge, regolamenti o contrattuali.

Art. 3 - RAPPORTI CONTRATTUALI
I rapporti contrattuali tra il committente e il progettista, di natura amministrativa o 
comunque non compresi nel presente capitolato speciale d’appalto, sono definiti dal 
contratto relativo all’affidamento dell’incarico. Di tali rapporti si riportano di seguito, non 
esaustivamente, i principali:
- Affidamento – corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione del servizio;
- Durata del servizio – penali
- Oneri a carico dell’Appaltatore;
- Pagamenti;
- Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite;
- Garanzia definitiva;
- Altri obblighi assicurativi;
- Clausola risolutiva;
- Controversie

Art. 4 - STRUTTURA OPERATIVA
Il progettista ha l’obbligo di mettere a disposizione del  committente, per tutta la durata
dell’incarico,  il  gruppo di  progettazione dichiarato  in  sede di  gara,  composto  da tutti  i
tecnici  responsabili  delle  prestazioni  specialistiche  necessarie  per  la  redazione  del
progetto come di seguito indicate:
- progetti di strutture
- progetto architettonico/paesaggistico e inserimento urbanistico
- progetto delle opere elettrotecniche ed impiantistiche
Il  gruppo  di  progettazione  deve  essere  composto  almeno  delle  seguenti  figure
professionali:
- n.1 iscritto all’albo professionale Ingegneri;
- n.1 iscritto all’albo professionale Architetti;
- n.1 iscritto all’albo dei Geologi;
All’interno  del  gruppo  di  progettazione  dovrà  essere  individuato  il  professionista
responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24,
c. 5 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 5 - NORME DI RIFERIMENTO

- Norme  D.M. del 18.12.75 (norme tecniche aggiornate per l'edilizia scolastica).
- Decreto 14 giugno 1989, n. 236 Barriere architettoniche
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163, per gli articoli in vigore
- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.



- D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni”
- Circolare 02/02/2009 n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche 
per le costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tarsporti del 17 gennaio 2018 recante 
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”
- D.P.C.M. 09/02/2011 “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale, allineamento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni.
- Decreto legislativo22/01/2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica e sottoposti a procedura autorizzativa semplificata

Art. 6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
- La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata in conformità alla normativa vigente
in materia di progettazione di opere pubbliche e sulla base base delle indicazioni fornite
dal R.U.P.
- Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo
tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere
funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto il professionista deve
osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella
sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei  o mobili.  Nella  redazione del  progetto  il  professionista  dovrà attenersi  alle
istruzioni e prescrizioni dell’amministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a eseguire
le modifiche eventualmente richieste, in esito alle procedure partecipative messe in atto
dal Comune, anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di
maggiori compensi.
Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale
adempimento, il progettista è inoltre tenuto a:
- collaborare fattivamente per l’ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni
da  parte  di  altre  pubbliche  amministrazioni  previsti  per  la  realizzazione  dell’opera
progettata dalla normativa vigente;
-  illustrare  il  lavoro  svolto  in  tutte  le  sedi  istituzionali,  amministrative  e/o  di  controllo,
eventualmente convocate in conferenza dei servizi,  al fine di  acquisire tutti  i  necessari
favorevoli pareri autorizzativi;
-  introdurre  nello  stesso,  anche  se  già  elaborato  e  presentato,  tutte  le  modifiche,
correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero
necessari per l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia
diritto a speciali o maggiori compensi.
Nella fase di esecuzione lavori il direttore operativo collaborare fattivamente con la D.L.
nei limiti delle sue competenze. 
L’amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti
di verifica tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista,
senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo,
allo stesso verrà comunicato data e luogo dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista
garantendo  alla  stazione  appaltante  che  le  stesse  siano  effettivamente  eseguite  e
condotte dai vari professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara,
hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. Il professionista si impegna e
obbliga,  pertanto,  affinché  i  vari  professionisti  garantiscano  la  loro  presenza  e
partecipazione  in  occasione  di  incontri,  riunioni,  sopralluoghi  e  verifiche  nel  corso
dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto.



Il  R.U.P. valuterà  la  corrispondenza degli  elaborati  del  progetto definitivo ed esecutivo
dell’opera alle richieste della stazione appaltante, nonché la loro conformità alla normativa.
Il professionista si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del R.U.P. e a fornire ogni
chiarimento e documentazione utile all’espletamento dell’attività di verifica ogni qual volta
gli sia richiesto. Parimenti il professionista garantisce la partecipazione alle riunioni con il
R.U.P.,  allorché  ciò  gli  venga  richiesto,  da  parte  dei  professionisti  che,  in  conformità
all’offerta  presentata  in  sede  di  gara,  hanno assunto  la  personale  responsabilità  della
prestazione  in  relazione  alla  parte  di  attività  professionale  dell’incarico  oggetto  delle
riunioni.
-  Direzione  operativa  e  contabilità: gli  incaricati  con   funzioni  di  direttori  operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori
da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti
compiti:
a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di  legge relative alla denuncia dei
calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare  tempestivamente  al  direttore  dei  lavori  le  eventuali  difformità  rispetto  alle
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti 
progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori
e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Art. 7 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE
La  documentazione  contenente  gli  elaborati  progettuali  dovrà  essere  consegnata
all’amministrazione  comunale   entro  120  (centoventi)  giorni  naturali  e  consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico.

Art. 8 - ELABORATI PROGETTUALI
Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati all’amministrazione comunale in due
copie, di cui una su supporto cartaceo (firmata e timbrata da tutti i soggetti partecipanti alla
progettazione) e una su supporto magnetico con firma digitale.
Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti
prodotti, il  professionista deve presentare su supporto idoneo i file editabili del progetto
definitivo  ed  esecutivo  completo  di  tutti  gli  elaborati  nella  loro  forma  finale  e
immediatamente riproducibili, e la corrispondente rielaborazione in formato di sola lettura
tipo PDF/A-1a (ISO 19005 -1)
All’atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con il professionista, provvederà alla
verifica  formale  della  completezza  degli  elaborati  di  progetto  in  ogni  sua  fase,
documentata da apposito verbale.

Art.9 - DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA
Il  professionista,  in  ogni  caso,  è  tenuto  a  predisporre  e  consegnare  alla  stazione
appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle
prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni.



Art. 10 - MODIFICHE AI PROGETTI
Il progettista è tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o
presentato,  tutte  le  modifiche  che  siano  ritenute  necessarie,  a  giudizio  insindacabile
dell'amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto
delle  norme  stabilite  dalle  vigenti  leggi,  o  per  l’inserimento  delle  risultanze  del
procedimento di partecipazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno
essere  presentati  all'amministrazione  comunale  entro  10  giorni  dalla  richiesta  al
professionista.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e
dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che
dovessero intervenire nella materia.
Al  di  fuori  dell'ipotesi  delineata  ai  commi  precedenti,  qualora  le  modifiche  comportino
cambiamenti  nell’impostazione  progettuale,  determinate  da  nuove  o  diverse  esigenze,
impreviste  o  imprevedibili,  e/o  da  nuove  normative  eventualmente  intervenute,  al
progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in
conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'amministrazione comunale
nel presente disciplinare e nel bando di gara.
Nell'eventualità  in  cui  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori  previsti  in  progetto
l'amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista
ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti.
Restano  pertanto  escluse dalla  disciplina  contenuta  nel  comma precedente  le  varianti
dovute  a  errori  od  omissioni  progettuali.  In  quest'ultima  ipotesi  la  responsabilità  del
progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che
l'amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

Art. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
È  fatto  obbligo  all'affidatario  di  osservare  e  far  osservare  al  proprio  personale,
costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate  che abbiano attinenza
con l’appalto assunto.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
L’amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni
elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter
progettuale.

Art. 13 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Tutti  gli  elaborati,  anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il
relativo  compenso  al  professionista,  resteranno  di  proprietà  piena  e  assoluta
dell'amministrazione,  la  quale  potrà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  darne  o  meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte
quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista
possa essere sollevata eccezione di sorta.
Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato
inventivo,  brevettabile  o  meno,  derivante  dall’attività  di  progettazione  affidata  con  il
presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo
verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche
l’attribuzione  allo  stesso  dei  diritti  di  sfruttamento  di  tali  risultati,  senza  diritto  del
professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista
e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.



Art. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI
L’esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla 
i livelli di qualità delle prestazioni.

Art. 15 - SUBAPPALTO
L'affidatario  non  può  avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per  indagini  sismiche,
sondaggi,  rilievi,  relazioni  geologiche,  misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione  di
elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le  notizie  relative  all’attività  oggetto  del  presente  disciplinare,  comunque  venute  a
conoscenza del personale dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono
coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o
divulgate  a terzi,  né possono essere utilizzate,  da parte  dell'affidatario  o  da parte  dei
collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.
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