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Registro n. ______________

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

LLPP_MTM_2022_004_02_orizzontale_sud

OGGETTO:_________________________________________

CIG:______________

Tra i signori:

- _________ _________, nato a ________ il ___________ domiciliato per la carica
presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente a�o nella qualifica di
Dirigente del Se�ore Contra3, Appal4 e Provveditorato del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il
quale dichiara di intervenire nel presente a�o nella qualifica di ___ dell’impresa ___ (in
caso di procuratore: giusta procura conferita mediante __________in data ___ rep.
_____ racc. _______ Notaio do�. _______ in _______, allegata al presente a�o), con
sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscri�a nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f.
dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alterna'va per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, le�. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente a�o nella qualifica di ___ della ___, con sede
a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscri�a nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (orizzontale, ver'cale o mista) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in
Via/Piazza ___ n. __, iscri�a nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scri�ura privata
auten4cata in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio do�. _______ in _______,
allegato al presente a�o e procura conferita mediante a�o pubblico in data ___ rep.
___ racc. ___ Notaio do�. ___ in ___, allegata al presente a�o, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante:
___).

oppure in alterna'va
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come da mandato speciale con procura conferi4 mediante a�o pubblico in data
_______ rep. _________ Notaio do�. _____________di __________, allegato al
presente a�o, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f.
della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, le�. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente a�o nella qualifica di legale rappresentante
del Consorzio _____________, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscri�o nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da
a�o cos4tu4vo in data ________ rep. ___ racc. ___ Notaio do�. ______ in _____,
allegato al presente a�o al presente a�o, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del
consorzio: ___).

si preme�e

che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecu4va, è stato approvato
il proge�o esecu4vo rela4vo a “LLPP_MTM_2022_004_02_orizzontale_sud”
predisposto da Se�ore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastru�urali, per un importo
lavori di €.200.000,00 di cui €.5.000,00 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa

� che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contra�are n._____), i
lavori sono sta4 aggiudica4 all’Appaltatore, per l’importo di € __________ (pari al
ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di € _______ e IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. _______ e determinazione n. ________ del
________ che dichiara efficace l’aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha u4lizzato
l'is4tuto dell'avvilimento indicando come impresa ausiliaria ________________

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fa�o l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito
(4tolo di studio-4tolo professionale-esperienza professionale per4nente) richiesto dal
bando di gara, la prestazione rela4va a tale requisito deve essere svolta dire�amente
dal sogge�o ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs.50/2016).

� che all'a�o dell'offerta l’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al
subappalto;

� (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressa4 del provvedimento di aggiudicazione;

� che è stata acquisita la comunicazione an4mafia di cui all’art.84, c.2 del
D.Lgs.159/2011.

� (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori non sogge3 a tenta4vo di infiltrazione mafiosa (cosidde�a White List
di cui all’art.53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013) 

____________________________________________________________________________________________________

2022-Segnale�ca Orizzontale SUD-ESECUTIVO-Contra�o.doc 2/18



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastru�urali

Codice Fiscale 00644060287

Schema di contra�o

Aggiornamento  02 maggio 2022

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA

L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs.

159/11):

� che, ai sensi dell'art.89, D.Lgs.159/2011, stante l’urgenza, è stata acquisita la
dichiarazione a�estante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art.67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà qualora
la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67
D.Lgs.159/11, fosse accertata successivamente alla s4pula del contra�o ai sensi e
per gli effe3 dell’art.88, commi 4 bis e 4 ter, D.Lgs.159/2011;

� che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non sogge3 a tenta4vo di infiltrazione mafiosa (cosidde�a White list di cui all'art.53
della L.190/12 e DPCM 18/04/2013).

� (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., società consor'li

per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effe�uato la comunicazione prevista
dall’art.1 del D.P.C.M. n.187/1991;

� che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tu�o ciò premesso 

si conviene e si s4pula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Documen' che cos'tuiscono parte integrante del contra�o

Formano parte integrante del presente contra�o, anche se non materialmente allega4:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145/2000 (per le par4 espressamente richiamate), che d’ora in avan4 sarà chiamato
semplicemente C.G.A.;

� le polizze di garanzia;

� il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);

� la procura, che autorizza alla so�oscrizione dell'a�o;

� le relazioni di proge�o;

� gli elabora4 grafici proge�uali; 

� il piano di sicurezza e di coordinamento, reda�o dal coordinatore per la sicurezza ai
sensi del D.Lgs.81/08;

� il crono programma;

� il computo metrico es4ma4vo;

� l’elenco prezzi;

� il piano opera4vo di sicurezza, reda�o dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/08;
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� l’offerta dell’impresa (specificare________).

I sopra menziona4 documen4 sono firma4 dai contraen4 con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contra�o e quanto contenuto
nel c.s.a o in altri elabora4 proge�uali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispe@vo dell'appalto e contabilizzazione lavori

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contra�o dei lavori di cui all’ogge�o, per un
importo di € _______ (lavori) e di € _______ (oneri per la sicurezza), per un totale di €
__________, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle
condizioni tu�e di cui al proge�o in premessa specificato.

I lavori ogge�o del presente appalto saranno contabilizza4 a misura.

Gli impor4 per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desun4 dal
computo metrico es4ma4vo sono i seguen4:

Categoria OS 10: Importo al ne�o degli oneri della sicurezza € 195.000,00 

Oneri della sicurezza € 5.000,00

ARTICOLO 3 – Casi di non accoglimento istanza di recesso dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della stazione
appaltante non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna
ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del
termine u4le contra�uale o comunque sei mesi complessivi.

ARTICOLO 4 – Tempo u'le e penali 

Il tempo u4le per l’ul4mazione dei lavori, nel rispe�o del programma predisposto
dall’Appaltatore è fissato in - 365 - giorni naturali e consecu4vi, decorren4 dalla data del
verbale di consegna.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi
previs4 dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l’ul4mazione dei lavori è fissata nella percentuale del 1 per mille

dell’ammontare ne�o del contra�o, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste
con congruo an4cipo rispe�o alla scadenza dei termini contra�ualmente previs4,
tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ul4mare i lavori nei
termini fissa4.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei
ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.
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Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs.50/16 il risarcimento all'Appaltatore sarà
quan4ficato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT 49 del 7 marzo 2018.

ARTICOLO 5 – Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

� Far osservare il Codice di comportamento dei dipenden4 del Comune di Padova
(pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenu4) che
prevede il rispe�o, per quanto compa4bili, degli obblighi di condo�a previs4 dal
Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi 4tolo, di
imprese che realizzano opere a favore dell'Appaltatore. Il Comune di Padova recede
dal presente contra�o nel caso di violazione degli obblighi di condo�a derivan4 dal
Codice di comportamento dei dipenden4 delle pubbliche amministrazioni, da parte
dei collaboratori dell'Appaltatore.

� Comunicare per iscri�o alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nomina4vo del Dire�ore
Tecnico responsabile di can4ere per il rispe�o delle norme an4nfortunis4che.

� Perme�ere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affida4 ad altre Imprese,
concedendo nell’area di can4ere il deposito del materiale e delle a�rezzature di
de�e Imprese.

� Consegnare gli ogge3 e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A.,
che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

� Non concedere a terzi la pubblicazione di no4zie, disegni o fotografie delle opere
ogge�o dei lavori, salvo autorizzazione scri�a della D.L..

� Garan4re la presenza con4nua in can4ere del Dire�ore Tecnico di can4ere, di
gradimento della D.L. Il Dire�ore Tecnico di can4ere curerà personalmente che
l'esecuzione dei lavori risul4 conforme alle prescrizioni del presente contra�o e a
ogni ordine della D.L..

� Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o defini4va di
aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai can4eri, per
l'impianto dei can4eri stessi, per discariche di materiali dichiara4 inu4lizzabili dalla
D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure
completamente a carico dell’Appaltatore il canone per l’occupazione temporanea
del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l’occupazione non sia stre�amente
necessaria al compimento dei lavori.

� Provvedere, a propria cura e spese, a tu3 i permessi e le licenze necessari e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

� Provvedere, per quanto concerne gli allacciamen4 delle re4 ai pubblici servizi e per
eventuali spostamen4, a svolgere tu�e le pra4che e tu3 gli adempimen4 necessari.
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� Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della cer4ficazione da presentare ai vari En4 prepos4 al rilascio
dei necessari nulla osta.

� Redigere e fornire gli elabora4 di proge�o, aggiorna4, delle opere effe3vamente
eseguite.

ARTICOLO 6 – Osservanza contra@ colle@vi e regolarità nei rappor' di lavoro

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipenden4 impegna4 nell’esecuzione
dei lavori ogge�o del presente contra�o, di applicare e far applicare integralmente nei
confron4 di tu3 i lavoratori dipenden4 impegna4 nella realizzazione delle opere il
tra�amento economico e norma4vo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai rela4vi
accordi territoriali vigen4, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento
delle rela4ve contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. 

Devono essere effe�ua4 presso le Casse Edili presen4 sul territorio Regionale e presso
gli organismi parite4ci previs4 dai contra3 di appartenenza le iscrizioni delle imprese e
dei lavoratori impiega4 nella realizzazione del presente appalto, anche se assun4 fuori
della Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contra3 e gli accordi di
cui ai preceden4 commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sos4tuzione, e se
coopera4ve, anche nei rappor4 con i soci.

All’applicazione e al rispe�o dei contra3 e accordi prede3 debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderen4 alle associazioni s4pulan4 e indipendentemente
dalla stru�ura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) In caso di irregolarità del
subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effe�ua4 nella
misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente
definita in a�esa dell’accertamento defini4vo nella misura massima dell'importo
autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effe�uato fino a
quando non sarà accertato defini4vamente che gli obblighi prede3 siano sta4
integralmente adempiu4. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamen4 di cui sopra,
l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà 4tolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli impor4 così tra�enu4 non risultassero in grado di coprire l’intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo
l’ul4mazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di tra�enere gli impor4 che
risultassero dovu4 sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione
defini4va.
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ARTICOLO 7 – Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Al fine di rendere effe3vo il controllo delle maestranze impegnate nel can4ere, è
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in can4ere copia semplice del libro unico
del lavoro e un registro presenze, aggiorna4 con specifico riferimento al can4ere. In tale
registro verranno annota4 (prima del suo effe3vo impiego presso il can4ere) il
nomina4vo di ogni lavoratore, la di�a di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavora4va e il numero delle ore di lavoro al
termine della stessa giornata. Per i can4eri con una media di n. 10 o più operai per
giorno, si ado�a per la registrazione idoneo 4mbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore
dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di di�a in subappalto o lavoratore
autonomo, prima del suo impiego in can4ere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, di�a di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa
Edile. I lavoratori sono tenu4 a esporre il sudde�o tesserino. Il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di
coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Rela4vamente al
personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il sudde�o
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le
norme del proprio rapporto contra�uale con la di�a autorizzata alla presenza in
can4ere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta
inteso che quanto sopra riguarda tu�o il personale presente in can4ere e quindi anche il
personale impiegato in applicazione di is4tu4 che non prevedono la preven4va
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs
50/2016. Il personale trovato sprovvisto del sudde�o tesserino verrà immediatamente
allontanato dal can4ere. Tale evenienza concreterà inadempimento contra�uale da
parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille)
euro per ciascun lavoratore allontanato, fa�e salve misure più gravi, compresa la
risoluzione del contra�o per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà
eventualmente di ado�are in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in ques4one e
degli altri obblighi di cui al presente ar4colo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in can4ere, adeguatamente aggiorna4, i piani di
sicurezza previs4 dalla norma4va vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, registra e man4ene aggiornato il libre�o della formazione effe�uata per ogni
lavoratore suo dipendente o dipendente di di�a in subappalto o lavoratore autonomo
riguardo al can4ere, al piano di sicurezza e coordinamento in can4ere, ai piani opera4vi
di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e
informazione si favorirà l'u4lizzo degli en4 accredita4 (Comitato Parite4co Territoriale,
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Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, En4 di Formazione di emanazione
delle organizzazioni ar4giane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fa3vamente, senza onere per l'Amministrazione, al
fine dell'o�enimento dei seguen4 risulta4:

nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano
messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il perno�amento in loco;

nel caso in cui l'organizzazione del can4ere non preveda l'installazione di idoneo locale
mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in tra�oria/self-service per tu�e le
maestranze (comprese quindi quelle di tu3 gli altri datori di lavoro opera4vi nel
can4ere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno
a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

ARTICOLO 9 – Subappalto

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
ogge�o del contra�o, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni rela4ve alla
categoria prevalente e dei contra3 ad alta intensità di manodopera. 

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguen4 categorie o
lavorazioni:

_______________________________________________________________________

Ai sensi dell'art.105, comma 13, le�era a) del D.Lgs.50/16 i pagamen4 delle prestazioni
eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 le�.
aa) D.Lgs.50/16) saranno corrispos4 dire�amente dalla Stazione Appaltante al
subappaltatore o co3mista; in tale fa3specie l'affidatario è tenuto a produrre
"proposta mo4vata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o co3mista e il rela4vo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento dire�o ai subappaltatori da parte della Stazione
Appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro ven4 giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, le fa�ure rela4ve ai pagamen4 a sua volta corrispos4 al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da
dichiarazione del subappaltatore a�estante l’avvenuto pagamento degli impor4 rela4vi
alle prestazioni eseguite in subappalto. 
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Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasme�ere, negli stessi
termini, le fa�ure rela4ve ai pagamen4 dallo stesso effe�ua4 nei confron4 di fornitori
le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. 

Nel caso di mancato rispe�o di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione
possano derivare diri3 a interessi o danni. 

È fa�o obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui
sia norma4vamente configurabile il subappalto, compor4no la presenza di personale
esterno in can4ere.

ARTICOLO 10 - Pagamen' in acconto e a saldo

I pagamen4 in acconto saranno effe�ua4 ogni qual volta il credito dell'appaltatore
raggiunga la percentuale del 25% rispe�o all'importo contra�uale. In tale ipotesi il
Dire�ore Lavori eme�erà lo stato di avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del
diri�o al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenzia4 all’art. 2, saranno contabilizza4 e corrispos4 in
occasione della liquidazione dei singoli accon4, in relazione all'effe3va spesa
sostenuta.

È prevista la corresponsione dell'an4cipazione nella misura del 20% del valore del
contra�o con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, c. 18.

Reda�o il verbale di ul4mazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ul4ma rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamen4 in acconto e a saldo sono subordina4 all’acquisizione della dichiarazione di
regolarità contribu4va rilasciata dagli en4 competen4, ivi compresa la Cassa Edile. In
caso di irregolarità contribu4va, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

I cer4fica4 di pagamento rela4vi agli accon4 del corrispe3vo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore
a se�e giorni dall’adozione degli stessi a norma dell’ar4colo 113-bis D.lgs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli impor4 dovu4 è fissato in trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del SAL. 

Il cer4ficato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all’esito posi4vo della regolare
esecuzione e comunque entro un termine non superiore a se�e giorni dagli stessi.
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Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è
fissato in trenta giorni dall’esito posi4vo della regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preven4vamente dall’Appaltatore la garanzia di cui
all’art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l’emissione del
pagamento rela4vo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
norma4va vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai
sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile,
l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la so�oscrizione del presente
contra�o, che i pagamen4 che gli verranno effe�ua4 nel corso del rapporto
contra�uale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputa4
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente matura4.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO 

Qualora sia previsto il pagamento dire�o del subappaltatore da parte
dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra
rela4ve a interessi e mora nel contra�o di subappalto. Eventuali danni che derivassero
alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico
dell’appaltatore.

ARTICOLO 11 – Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.136 13.08.2010

I pagamen4 saranno effe�ua4 tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario.
Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore. 
Ai sensi dell’art.3 L.136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente
dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: ____________________
presso la banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A..
Il sogge�o delegato a operare su tale conto è il Signor _________________, nato a
_____________, il __________codice fiscale ______________.
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previs4 dalla L.
136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefe�ura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della no4zia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato u4lizzo da parte dell'appaltatore nei rappor4 con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumen4 idonei a consen4re la piena tracciabilità delle operazioni cos4tuisce causa di
risoluzione del contra�o. 
Il mutamento dei da4 sopraindica4 (numero di conto corrente dedicato, is4tuto bancario
e sogge�o delegato) dovrà essere tempes4vamente no4ficato alla stazione appaltante. 
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Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico
di gara) è ___________.e il CUP (codice unico di proge�o ) è _____.
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________

ARTICOLO 12 – Revisione dei prezzi e compensazioni

(FORMULAZIONE VALIDA PER TUTTE LE PROCEDURE INDETTE FINO AL 27/01/2022)

I prezzi stabili4 in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e
invaria4 per tu�o il periodo di esecuzione del contra�o. Non si darà quindi luogo ad
alcuna revisione dei prezzi.

Le eventuali compensazioni saranno disciplinate secondo quanto previsto dalla
norma4va vigente.

(NUOVA FORMULAZIONE PER TUTTE LE PROCEDURE INDETTE DAL 27/01/2022)

La revisione prezzi è disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.

ARTICOLO 13 – Ges'one delle riserve

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quan4ficazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrisponden4 domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diri�o, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il dire�ore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue mo4vate
deduzioni. Se il dire�ore dei lavori ome�e di mo4vare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni osta4ve al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2,
oppure lo ha fa�o con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindica4, i fa3 registra4 si intendono defini4vamente accerta4, e l'esecutore
decade dal diri�o di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legi3mo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il dire�ore dei lavori può registrare in par4ta provvisoria sui libre3, e
di conseguenza sugli ulteriori documen4 contabili, quan4tà dedo�e da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
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contabilizzazione defini4va delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le par4te provvisorie.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del dire�ore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli a3 contabili.

Le riserve sono iscri�e a pena di decadenza sul primo a�o dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fa�o che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscri�e anche nel registro di contabilità all'a�o della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fa�o pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In par4colare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quan4ficazione delle somme che l'esecutore, ri4ene gli siano
dovute.

La quan4ficazione della riserva è effe�uata in via defini4va, senza possibilità di
successive integrazioni o incremen4 rispe�o all'importo iscri�o.

ARTICOLO 14 – Collaudo/Cer'ficato di regolare esecuzione

Le opere saranno assogge�ate a regolare esecuzione nei termini di cui all’art. 102
D.Lgs.50/16. 

Il termine di cui all'art.12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in giorni 60.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese dell'appaltatore, che
dovrà anche me�ere a disposizione del sogge�o incaricato i mezzi necessari a eseguirla.
Qualora l'appaltatore non o�emperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le rela4ve
spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fa�a a cura e
spese dell'Appaltatore. Per tu�o il periodo sudde�o e salve le maggiori responsabilità,
l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sos4tuzioni
e dei ripris4ni che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano par4colari invi4 da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse
nei termini prescri3 dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi con le
modalità previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A., si procederà d'ufficio e la spesa andrà
a debito dell'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 15 – Garanzia defini'va
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L’Appaltatore ha cos4tuito garanzia defini4va (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/16)
dell’importo di € __________________________ mediante

� versamento in contan4 (fermo restando il limite all’u4lizzo del contante di cui
all’art. 49, comma 1, del decreto legisla4vo 21 novembre 2007, n. 231, consen4to
per impor4 inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale ______________ 

� (oppure) con bonifico bancario __________

� (oppure) con assegno circolare ___________

� (oppure) in 4toli di Stato o garan44 dallo Stato al corso del giorno di deposito,
presso la Tesoreria comunale _____________________________

� (oppure) polizza assicura4va fideiussoria n. ____ della _____________, nel rispe�o
del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

� (oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispe�o del D.M. 19
gennaio 2018, n. 31. 

� (oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. __________ rilasciata
dall’intermediario finanziario ____________________, in possesso dei requisi4 di
cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispe�o del D.M. 19 gennaio 2018, n.
31.

ARTICOLO 16 – Obblighi assicura'vi

L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della
___________ prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs.50/16. Poiché il nuovo
DM31/2018 non con4ene lo schema 4po per la polizza in ques4one, si è fa�o
convenzionalmente riferimento, nella polizza prodo�a dall’appaltatore, allo schema 4po
del precedente DM123/2004, benché abrogato;

La sudde�a polizza, garan4sce le seguen4 prestazioni:

� copre i danni subi4 dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impian4 e opere, anche preesisten4, verifica4si nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (sogge�a ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto) di €.300.000,00 suddivisa nelle seguen4
par4te (art. 1, schema 4po 2.3, D.M. 123/2004):

1. opere pari a €.200.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo sogge�o ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto)

2. valore delle opere e degli impian4 preesisten4 (tenuto conto del 4po di
intervento che viene realizzato) pari a €.50.000,00

3. cos4 di demolizione e di sgombero pari a €.50.000,00
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� assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causa4 a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a
€.500.000,00.

ARTICOLO 17 – Garanzie di cui agli ar'coli 15 e 16 – Foro competente

Tra�andosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi
l’art.25 del c.p.c. richiamato nell’ar4colo rela4vo al foro competente dello schema 4po
di cui al D.M.31/18 e D.M.123/2004 (quanto alla polizza di cui all’art.16). Pertanto, in
analogia a quanto disposto da de�o ar4colo, dovrà essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione
Appaltante, quello di Padova.

ARTICOLO 18 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di

Imprese (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I.

orizzontale)

Vengono indicate le seguen4 percentuali corrisponden4 alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a
quelle dichiarate in sede di offerta:

__ % (___le�ere %) per l’Impresa __________ (capogruppo);

__ % (___le�ere %) per l’Impresa __________ (mandante / consorziata).

ARTICOLO 19 – Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tenta'vi di

infiltrazione della criminalità organizzata del 17.09.19 (recepito con

Deliberazione di GC 2019/0672 del 29.10.19)

L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il
successivo inoltro alla Prefe�ura – l’elenco di tu�e le imprese, anche con riferimento ai
loro asse3 societari, coinvolte in maniera dire�a ed indire�a nella realizzazione
dell’opera a 4tolo di subappaltatori e di subcontraen4, con riguardo alle forniture ed ai
servizi ritenu4 “sensibili” di cui all’elenco so�o riportato, nonché ogni eventuale
variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi mo4vo.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

� trasporto di materiali a discarica;

� trasporto e smal4mento rifiu4;

� fornitura e/o trasporto terra e materiali iner4;

� fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

� fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

� noli a freddo di macchinari;
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� fornitura di ferro lavorato;

� fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contra�o non debba essere
assimilato al subappalto ai sensi dell’art.105, comma 2, del D.Lgs.50/16);

� servizio di autotrasporto;

� guardiania di can4ere;

� fornitura di servizi, di logis4ca, di supporto, di vi�o e di alloggiamento di personale;

� fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in
qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni an4mafia” di cui all’art.84, c.3 del D.Lgs.159/11, diano esito
posi4vo, il presente contra�o è risolto di diri�o e sarà applicata una penale a 4tolo di
liquidazione forfe�aria dei danni nella misura del 10% del valore del contra�o, salvo il
maggior danno. 

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolu4ve espresse, anche nei contra3 di
subappalto, nei subcontra3, nonché nei contra3 a valle s4pula4 dai subappaltatori e
subcontraen4, al fine di procedere automa4camente alla risoluzione del vincolo
contra�uale a seguito dell’esito interdi3vo delle informa4ve an4mafia, di cui all’art.84,
c.3 del D.Lgs.159/11, rese dalle Prefe�ure.

L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di can4ere, con la responsabilità di
tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di can4ere, contenente
l’elenco nomina4vo del personale e dei mezzi che a qualsiasi 4tolo operano e sono
presen4 presso il can4ere al fine di consen4re le necessarie verifiche an4mafia da
espletarsi anche a�raverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art.93 del
D.Lgs.159/11.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di can4ere” dovrà contenere ogni u4le e de�agliata indicazione
rela4va alle opere da realizzare con l'indicazione della di�a incaricata, delle targhe
(o telai) dei mezzi giornalmente presen4 in can4ere, dell'impresa e/o di eventuali
altre di�e che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella
se3mana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
can4ere, nel quale si dovranno altresì indicare i nomina4vi di tu3 i dipenden4 che
saranno impegna4 nelle lavorazioni all'interno del can4ere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro mo4vo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai can4eri le
cui targhe non sono preven4vamente note, saranno iden4fica4 mediante il
documento di trasporto ed il Referente di can4ere gius4ficherà, ove necessario, la
ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
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L’appaltatore si impegna a riferire tempes4vamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra u4lità, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confron4 di un proprio rappresentante,
agente o dipendente. 

L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contra3 di subappalto e
negli altri eventuali sub contra3 analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sos4tu4vo dell’obbligo di denuncia all’Autorità
giudiziaria dei fa3 a�raverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed
ogni altra forma di illecita interferenza.

L’appaltatore si impegna a non s4pulare contra3 di subappalto o altri subcontra3 con
sogge3 che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contra�o.

La mancata comunicazione dei tenta4vi di pressione criminale da parte dell’impresa
appaltatrice porterà alla risoluzione del contra�o.

La mancata comunicazione dei tenta4vi di pressione criminale da parte dell’impresa
subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempes4va alla Stazione Appaltante e
alla Prefe�ura di tenta4vi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifesta4 nei
suoi confron4, degli organi sociali o dei dirigen4 d'impresa. Il prede�o adempimento ha
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contra�o e il rela4vo inadempimento darà
luogo alla risoluzione del contra�o stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confron4 di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni
rela4ve alla s4pula ed alla esecuzione del contra�o sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il deli�o previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolu4va espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confron4 dell’imprenditore o dei componen4 la
compagine sociale, o dei dirigen4 dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei deli3 di cui agli ar�. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente ar4colo l’esercizio della potestà risolutoria
da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità
Nazionale An4corruzione. A tal fine, la Prefe�ura competente, avuta comunicazione da
parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ul4ma di avvalersi della clausola
risolu4va espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale
An4corruzione, che potrà valutare se, in alterna4va all’ipotesi risolutoria, ricorrano i
presuppos4 per la prosecuzione del rapporto contra�uale tra Stazione appaltante ed
impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014,
conver4to in Legge n. 114 del 11/08/2014.
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ARTICOLO 20 – Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e
l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle derivan4 dal
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.205 del D.Lgs.50/16, sarà
rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via
esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime
comunque l’impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fa�o
salvo quanto previsto dall’art.1460 del c.c., pertanto ritenuta illegi3ma.

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non ogge3vamente gius4ficate e a
quan4ficarle in modo corre�o.

eventuale in caso di collaudo

Resta convenuto che le spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la
valutazione delle riserve saranno poste a carico dell'appaltatore per gli impor4 rela4vi
alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

ARTICOLO 21 – Spese contra�uali

Ai sensi dell'art.8 del C.G.A., le spese di contra�o e accessorie del presente a�o, ineren4
e conseguen4, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.

L’imposta di bollo del presente contra�o e degli allega4 è assolta in modo virtuale,
giusta autorizzazione del Dipar4mento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n.
32742/96/2T del 6/12/1996.

ARTICOLO 22 – Informa'va ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la 

protezione dei da' personali

Titolare del tra�amento

Il 4tolare del tra�amento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 –
35122 Padova

mail: risorseumane@comune.padova.it 

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei da'

Il responsabile della protezione dei da4 è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15,
cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it 

Finalità e base giuridica del tra�amento
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Il Titolare tra�a i da4 personali iden4fica4vi a lui comunica4 in occasione della
conclusione di contra3 per i servizi, fornitura di beni, appal4 di lavori del Titolare. Tu3 i
da4 che vengono comunica4 dagli interessa4, o che il Comune di Padova acquisisce da
terzi, saranno u4lizza4 esclusivamente per la ges4one dei rappor4 contra�uali e
precontra�uali con gli interessa4, per adempiere ad obblighi delle norma4ve
sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’a3vità
is4tuzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri
legi3mi interessi connessi allo svolgimento dei rappor4.

Il tra�amento dei da4 è necessario all’esecuzione di un contra�o di cui l’interessato è
parte ai sensi dell’art. 6 c.1, le�era b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali des'natari

I da4 tra�a4 dal Comune di Padova potranno essere comunica4 al personale interno
autorizzato al tra�amento, a sogge3 pubblici in forza degli obblighi norma4vi e alle
autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei da'

Il Comune di Padova conserva i contra3 s4pula4 in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei da' e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei da4 personali è obbligatoria per l’esecuzione del contra�o di cui
l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali da4 comporta l’impossibilità di
concludere il contra�o.

Diri@ dell’interessato

In qualità di interessato, all’Appaltatore sono garan44 i diri3 di accesso e re3fica di cui
agli ar�. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diri�o di reclamo all’Autorità
garante. Qualora l’Appaltatore volesse esercitare tali diri3 o semplicemente richiedere
maggiori informazioni rispe�o ad essi, è invitato a prendere conta�o con il 4tolare del
tra�amento ai riferimen4 sopra indica4.

Le�o, approvato e so�oscri�o.
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