
Progettisti Rup Capo Settore Capo Area

CUP

LLPP

ElaboratoN° Progetto

Nome file

Data

PROGETTO ESECUTIVO

MISSIONE 5 Coesione e inclusione  
COMPONENTE 2  Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

INVESTIMENTO 2.3 Programma Innovativo della qualità dell’abitare

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

banfim@comune.padova.itloboscod@comune.padova.it

Via Mestrina, 19
35035 Mestrino (PD)
+39 340 7108066

Massimiliano Clemente
Architetto

Rup

Ing.  Matteo BanfiArch. Domenico Lo Bosco

Elaborato

LLPP

N° Progetto

Capo Settore

nome File

data

CUP
H97H20006780001

Progettista

LLPP EDP 2021/135
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA AZZURRI D'ITALIA

EDP 2021/135

2021/135

/Users/maxi/Dropbox/LAVORO/PADOVA/05_PD_PIAZZA AZZURRI/03_DISEGNI/AZZURRI_R6_V26.pln - STAMPA: martedì 6 giugno 2023 ora:07:44

Quadro Economico di Spesa

25
maggio-2023

APPR_25-LLPP_EDP 2021-135_QUAD
ECONOMICO_QTE.pdf



N. ord. Descrizione
N. rif.
(*)  Importo Euro 

 parziale Totale
A LAVORI
1 Esecuzione delle lavorazioni: a 395.000,00 €

a a misura
b a corpo
c in economia

Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni
2 Attuazione dei piani di sicurezza: b
a a misura
b a corpo
c in economia

Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza 10.000,00 €

Totale A) Lavori a base d'asta 405.000,00 €

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE c

1
Lavori in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto: c1 4.600,00 €

2 Rilievi, accertamenti e indagini c2 500,00 €

3
Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento 
impianto I.P. c3 2.000,00 €

4 a - imprevisti c4 14.975,00 €

5
Accantonamento art. 205 del Dgls. 50/2016
(accordi bonari) 5.000,00 €

6 Acquisizione di aree o immobili c5

7
Accantonamento di cui all'art. 113 del Dgls.
50/2016 c6 8.000,00 €

8

Spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,
compresa iva e contributi previdenziali di
legge c7 62.847,14 €

9
Spese per attività di consulenza o di
supporto c8

10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici c9

11
Spese per pubblicità e Tassa Autorità di
vigilanza c10 250,00 €

12

Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto. c11 1.327,86 €

13 I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte c12 40.500,00 €
Totale B) Somme a disposizione della S.A. 140.000,00 €

TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B ) 545.000,00 €
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