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REPUBBLICA ITALIANA 

   Rep. n. ___________________ 

CONTRATTO DI APPALTO 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 – 

INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA 

QUALITÀ DELL’ABITARE – PINQuA – [M5C2I2.3] 

LLPP EDP 2021/135 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA AZZURRI D’ITALIA 

CUP H97H20006780001 

 

L’anno __________ il giorno __ del mese di ____ presso gli Uffici del Settore 

Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova. 

Avanti a me dott. ______, Segretario Generale del Comune di Padova 

oppure ________ Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario 

Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, 

ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori: 

- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per 

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella 

qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del 

Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, 

in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287) 
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- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza 

___ n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di 

___ dell’impresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita 

mediante __________in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott. 

_______ in _______, allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza 

_____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa 

(c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore. 

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ___, 

con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) 

con la _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta 

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero 

___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata 

autenticata in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott. _______ in 

_______, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico 

in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegata al presente 

atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto 

della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___). 

oppure in alternativa 

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in 

data _______ rep. _________ Notaio dott. _____________di __________, 
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allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in 

nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___). 

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale 

rappresentante del Consorzio _____________, con sede a ___ in Via/Piazza 

___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data ________ 

rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ______ in _____, allegato al presente atto al 

presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: ___). 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono 

di redigere il presente atto: 

si premette 

- che l’intervento in oggetto rientra nel PROGRAMMA INNOVATIVO 

NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE – PINQuA - [M5C2I2.3] 

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - 

INVESTIMENTO 2.3 del PNRR e Decreto Direttoriale MIMS prot. n. 804 del 

20/01/2022;; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, è 

stato approvato il progetto esecutivo relativo a __ predisposto da ___, per un 

importo lavori di € ____ di cui € _______ per oneri della sicurezza I.V.A. 

esclusa; 

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare 

n._____), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per l’importo di € 

__________ (pari al ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di € 
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_______ e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. _______ e 

determinazione n. _____ del _______ che dichiara efficace l’aggiudicazione 

a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso il controllo degli 

adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007); 

- che l’appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli 

ulteriori principi e delle condizionalità nell’ambito degli interventi a valere sul 

PNRR (Modello 1); 

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore 

ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria 

________________ 

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO 

Stante il fatto l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il 

requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale 

pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito 

deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 

secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE 

- che all'atto dell'offerta l’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere 

al subappalto; 

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai 

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione; 

-  (quando supera € 150.000,00) che è stata acquisita la comunicazione 

antimafia di cui all’art. 84, c. 2  del D.lgs n. 159/2011. 

- (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori 

di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa  

(cosiddetta  White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 
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18/04/2013) 

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ 

ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il 

termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11): 

- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs 159/2011, stante l’urgenza, è stata acquisita 

la dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto. 

L’Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, 

fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011. 

- oppure qualora sussista l’urgenza di stipulare il contratto. 

Il Comune di Padova, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs. 

n.159/11, affida l’esecuzione del presente contratto in assenza 

dell’informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei 

confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi 

e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011. 

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il 

termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3 , D.lgs. 

159/2011). 

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92, 

c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche 

in assenza dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c. 3, D.lgs. 

n. 159/2011. 
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L’Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi 

di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore 

successivamente alla stipula del contratto ai sensi  dell’art. 92, c. 3 e 4, del 

citato D.lgs. n. 159/2011. 

- che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White 

list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013). 

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., 

Società consortili per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effettuato la 

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991; 

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; 

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del 

contratto. 

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non 

materialmente allegati: 

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori 

pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in 

avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.; 

- le polizze di garanzia; 

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.); 

- l’elenco dei prezzi unitari ; 

- il computo metrico estimativo; 

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto; 
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- le relazioni di progetto; 

- gli elaborati grafici progettuali; 

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

- il cronoprogramma; 

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs 

n. 81/2008; 

- i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

(in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) 

- l’offerta dell’impresa (specificare________). 

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. 

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto 

contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui 

contenute. 

- ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e 

contabilizzazione lavori. 

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui 

all’oggetto, per un importo di € 395.000,00 (lavori) e di € 10.000,00 (oneri per 

la sicurezza), per un totale di € 405.000,00, oltre a I.V.A., come risultante 

dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto 

in premessa specificato e ai pareri e autorizzazioni ottenute 

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura, 

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti 

dal computo metrico estimativo sono i seguenti: (solo per lavori a corpo o per 

la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto parte a corpo e 
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parte a misura: con l’indicazione a fianco dell’aliquota percentuale - al netto 

degli oneri della sicurezza - riferita all’ammontare complessivo dell’intervento:) 

Categoria OG3 (PREVALENTE):   

Importo al netto degli oneri della sicurezza  € 364.121,71  

Oneri della sicurezza        € 9.218,30 

Categoria OG6:   

Importo al netto degli oneri della sicurezza  € 2.625,54  

Oneri della sicurezza        € 665,00 

Categoria OG9:   

Importo al netto degli oneri della sicurezza  € 17.886,10  

Oneri della sicurezza        € 4.528,00 

Categoria OG13:   

Importo al netto degli oneri della sicurezza  € 10.366,65  

Oneri della sicurezza        € 2.624,00 

  

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso 

dell’appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della 

stazione appaltante non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore in 

ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei 

lavori non superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi 

complessivi. 

- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali. 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma 

predisposto dall’Appaltatore è fissato in - 150 -  giorni naturali e consecutivi, 
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decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, 

salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc. 

La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale 

dello 0,6 per mille dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di 

ritardo. 

(eventuale, in caso di scadenza differenziata) 

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di 

varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal c.s.a. è fissata nella 

percentuale dello 0,6 per mille dell’ammontare netto del contratto,  per ogni 

giorno di ritardo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui 

sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero 

sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei 

lavori. 

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché 

richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini 

contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5 

D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia 

in grado di ultimare i lavori nei termini fissati. 

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse 

da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il 

risarcimento all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui 

all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018. 

- ARTICOLO 4 – BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR 



 
Aggiornamento  3 Aprile 2023 - PNRR 

10 

e/o PNC e relative penali. 

- (Se l’operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione 

di genere) L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, 

a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed 

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a 

trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità. 

- (Se l’operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 

dipendenti Legge 68/99 disabili) L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi 

dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una 

relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico 

delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e 

provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data 

di scadenza della presentazione delle offerte. 

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle 

rappresentanze sindacali aziendali. 

- (in caso di necessità di assumere 3 o più unità di personale per 

l'esecuzione del contratto) L’appaltatore si obbliga a rispettare l’impegno 

assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle 

nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia 
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all'occupazione femminile. 

Penali: Ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato 

adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una 

penale pari allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, 

nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di 

partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un 

periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli 

investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 

- Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine 

stabilito, è riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del 

certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento 

certifichi che l’esecuzione dei lavori è conforme alle obbligazioni assunte, un 

premio di accelerazione, in misura pari, per ogni giorno di anticipo, allo 0,6 

per mille dell’importo netto contrattuale; il premio di accelerazione non spetta 

nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi ragione (ivi 

comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte) 

rispettato. 

- L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei 

lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare 

riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 

giugno 2020, nonché al principio del contributo dell’intervento all’obiettivo 
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climatico. Tale relazione dovrà essere resa e firmata dal legale 

rappresentante dell’operatore economico (Modello 2). 

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal 

PNRR o dal PNC, l’Appaltatore sarà chiamato a risarcire la Stazione 

Appaltante per i danni cagionati a quest’ultima a causa di inadempienze 

dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo 

esemplificativo: 

a) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta 

del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della 

documentazione o l’irregolarità della documentazione presentata alla 

stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento; 

b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e 

digitale; 

c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento, 

per fatti imputabili all’Appaltatore, che comportino la perdita del 

finanziamento; 

d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili 

all’Appaltatore, dell’Intervento che non consenta il raggiungimento dei 

target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che, 

conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento. 

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore. 

- Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di 

PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle 
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ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in 

parte, con le risorse PNRR. 

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Padova (pubblicato in  Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri 

contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di 

condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei 

collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore 

dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso 

di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento 

dei dipendenti del Comune di Padova  da parte dei collaboratori 

dell'Appaltatore. 

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del 

Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme 

antinfortunistiche. 

- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre 

Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle 

attrezzature di dette Imprese. 

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 

del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori. 

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle 

opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.. 

- (per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi e 

Prestiti) Esporre nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata dalla 

Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale", ai sensi del D.M. 

30 novembre 1982. 



 
Aggiornamento  3 Aprile 2023 - PNRR 

14 

- (eventuale: da inserire qualora l’ufficio tecnico ritenga necessaria la 

vigilanza e guardiania del cantiere da parte di guardie giurate -N.B. l’art. 

22 della legge 646/82 prevede l’eventuale custodia del cantiere, nei 

tempi disposti dall’Amministrazione, caratterizzata dalla presenza 

continua di persona o persone provviste della qualifica di guarda 

giurata. In caso di inosservanza l’appaltatore e il direttore lavori sono 

punibili con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da € 51,64 a € 

516,45). Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere con 

personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art. 22 della L. 13.09.1982, 

n. 646 concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, 

di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente 

che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente 

contratto e a ogni ordine della D.L.. 

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o 

definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai 

cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati 

inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei 

lavori; sarà pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone unico 

patrimoniale  (Cup) per l’occupazione temporanea del suolo pubblico qualora 

l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori. 

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari 

e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare 

a fondi per passaggi e strade di servizio. 

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici 
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servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli 

adempimenti necessari. 

- Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della 

documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al 

rilascio dei necessari nulla osta. 

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere 

effettivamente eseguite. 

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti 

di lavoro. 

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati 

nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far 

applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati 

nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto 

dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa 

l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle 

Casse Edili di riferimento. 

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio 

Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di 

appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella 

realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del 

Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al 

precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e 

se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono 

obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni 
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stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese 

stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore 

è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 

dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 

non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 

l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò 

senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate 

irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, 

l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute 

dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti 

e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità 

denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento 

definitivo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento di una 

somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui 

pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 

sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, 

destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli 

obblighi di cui sopra. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) 

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e 

sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente 
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all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita 

in attesa dell’accertamento definitivo  nella misura  massima 

dell'importo autorizzato per il subappalto. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato 

fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti 

siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei 

pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni 

all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di 

interessi. 

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero 

debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia 

accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di 

trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute 

di garanzia e sulla cauzione definitiva. 

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, 

è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia 

semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con 

specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del 

suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la 

ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza 

all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine 

della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per 

giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo 



 
Aggiornamento  3 Aprile 2023 - PNRR 

18 

dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta 

in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un 

tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di 

appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti 

a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento e 

controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al 

personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il 

suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua 

realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta 

autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque 

dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda 

tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato 

in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da 

parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in 

opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà 

immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà 

inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà 

l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun 

lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione 

del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà 

eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in 

questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo. 

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i 
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piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della 

formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta 

in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di 

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle 

modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si 

favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola 

Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di 

emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.). 

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per 

l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati: 

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a 

km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per 

il pernottamento in loco; 

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di 

idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in 

trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di 

tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella 

realizzazione dell'opera. 

ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito. 

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi 

resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa. 

- ARTICOLO 9 – Subappalto. 
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler 
subappaltare) 
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Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità 

di manodopera. 

(eventuale) 

E’ vietato il subappalto delle seguenti lavorazioni, come previsto nel 

disciplinare di gara: 

------------------------------- 

------------------------------- 

IN TUTTI I CASI 

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti 

categorie o lavorazioni: 

- ___________________________________________________________ 

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti 

delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così 

come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti 

direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale 

fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", 

comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore o cottimista e il relativo importo. 

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della 

Stazione Appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla 

data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a 

sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante 
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l’avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in 

subappalto. 

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, 

negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei 

confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 

avanzamento. 

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante 

sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da 

questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni. 

È fatto  obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante 

l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche 

al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, 

comportino la presenza di personale esterno in cantiere. 

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, 

subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi 

vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR 

relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 

17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, 

quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 

digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il 

subappaltatore stesso: 
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- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile 

di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel 

presente atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento 

delle percentuali di occupazione femminile e giovanile; 

- (eventuale) nonché - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 

contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto ………., 

emanato dal Ministero ..………...). 

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo. 

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito 

dell'appaltatore raggiunga la percentuale del ___% rispetto all'importo 

contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di 

avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al 

pagamento. 

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e 

corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione 

all'effettiva spesa sostenuta. 

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20%  sul 

valore del contratto con le modalità di cui all'art. 35, c. 18  D.lgs. n. 50/2016. 

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare 

l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare. 

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della 

dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi 

compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica 

quanto previsto al precedente art. 6. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono 
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emessi  contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un 

termine non superiore a  sette giorni dall’adozione degli stessi  a norma 

dell’articolo 113-bis D.lgs. 50/16. 

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta 

giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL. 

Il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all’esito positivo del 

collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a 

sette giorni dagli stessi. 

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia 

fidejussoria è fissato in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo/regolare 

esecuzione. 

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la 

garanzia di cui all’art. 103, c. 6 del D.lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per 

l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della 

stessa. 

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla 

normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior 

danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 

del codice civile, l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la 

sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno 

effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione dei lavori e 

in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli 

interessi eventualmente maturati. EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO 

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte 

dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui 
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sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni 

che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali 

clausole saranno a carico dell’appaltatore. 

 (eventuale) 

Essendo l’opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo 

regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per l’erogazione, il 

calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato 

pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di 

spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito 

da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi 

rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi  dell'art. 

3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231. 

- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, 

n. 136. 

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico 

bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto 

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: 

____________________ presso la banca ________________/la Società 

Poste Italiane S.p.A.. 

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor _________________, 

nato a _____________ il __________codice fiscale ______________. 

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla L. 136/10. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
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appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria 

controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto 

bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla 

stazione appaltante. 

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG 

(codice unico di gara) è ___________e il CUP (codice unico di progetto ) è 

_____. 

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________. 

- ARTICOLO 12 – Revisione dei  prezzi e compensazioni. 

La revisione prezzi è disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4. 

- ARTICOLO 13 – Gestione delle riserve. 

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel 

giorno in cui gli viene presentato. 

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine 

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se 

ne fa espressa menzione nel registro. 

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la 

quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della 

stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue 
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riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di 

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver 

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue 

motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo 

esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la 

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese 

dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale 

negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al 

comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve 

nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 

definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in 

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e 

completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita 

provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, 

quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata 

riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle 

categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite 

provvisorie. 

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei 

lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale 

che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
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Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo 

a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 

determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di 

decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 

della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 

pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si 

intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con 

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve 

devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 

somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità 

di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

- ARTICOLO 14 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione. 

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione. 

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio 

è fissato in non oltre 60 giorni. 

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a 

spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto 

incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, 

si provvederà d'ufficio  addebitandogli le relative spese. 

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere 

fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le 

maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle 

forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero 
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necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico 

dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che 

occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non 

provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine 

da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede 

di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore 

stesso. 

- ARTICOLO 15 – Garanzia definitiva. 

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

n. 50/2016) dell’importo di € __________________________ 

con bonifico bancario __________ 

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti 

dall'ordinamento vigente) 

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della 

_____________, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193. 

(oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispetto del  D.M. 

16 settembre 2022, n. 193. 

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. 

__________ rilasciata dall’intermediario finanziario 

____________________, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 

3, D.lgs. n. 50/2016,  nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193. 

- ARTICOLO  16 - Obblighi assicurativi. 

L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. 

___  della ___________ prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 
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settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni: 

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a 

seguito del ribasso offerto) di € 430.000,00 suddivisa nelle seguenti 

partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022): 

- opere pari a € 405.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo 

soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto); 

- valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del 

tipo di intervento che viene realizzato) pari a € 15.000,00 ; 

- costi di demolizione e di sgombero pari a € 10.000,00 ; 

1. assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, 

per un massimale pari a € 500.000,00. (è pari al 5% della somma 

assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo 

di € 5.000.000,00). 

EVENTUALE quando per la particolarità dell’intervento sia prevista 

una garanzia di manutenzione da parte dell’Appaltatore, a 

conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022) 

- dovrà coprire, per una durata di 24 mesi dalla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose 

assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa 

risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di 



 
Aggiornamento  3 Aprile 2023 - PNRR 

30 

manutenzione cui l’Appaltatore è tenuto in base a quanto previsto 

dal c.s.a.. 

EVENTUALE (quando la tipologia dei lavori renda necessaria la 

copertura di ulteriori rischi: depennare quelli che non interessano, 

tenuto conto della specificità del progetto): 

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi: 

- danni da vibrazione; 

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi 

d’appoggio o sostegni; 

- danni a cavi e condutture sotterranee; 

- _______________________________________________ 

 (N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto 

della specificità progettuale, all’elenco di cui sopra, leggere lo schema 

tipo 2.3 del D.M. 193/2022, allegato A (parte 2) art. 14. 

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 – Foro competente. 

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non 

può applicarsi l’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro 

competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in 

analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, 

quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società 

Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova. 

- ARTICOLO 18 – Quota di partecipazione al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese. 

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I. 

orizzontale): 
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Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di 

partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che 

corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta: 

- __ % (___lettere %) per l’Impresa __________ (capogruppo); 

- __ % (___lettere %) per l’Impresa _________ (mandante / consorziata). 

R.T.I. verticale: 

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, 

che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di 

offerta: 

- categoria  _____ per l’Impresa __________ (capogruppo); 

- categoria _____ per l’Impresa _________ (mandante / consorziata). 

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 

del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con 

valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite 

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto 

con nota  prot. 456129 del 5.10.2022. 

1) L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione 

appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le 

imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera 

diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di 

subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui 

all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso 

elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 



 
Aggiornamento  3 Aprile 2023 - PNRR 

32 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” 

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato; 

- noli a caldo; 

- autotrasporti per conto di terzi; 

- guardiania dei cantieri; 

- servizi funerari e cimiteriali; 

- ristorazione, gestione delle mense e catering; 

- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e 

transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei 

rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi 

alla gestione dei rifiuti. 

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011,  

diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata 

una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% 

del valore del contratto, salvo il maggior danno. 

3) L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche 

nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle 

stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere 

automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito 

interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 

159/2011, rese dalle Prefetture. 

4) L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di cantiere, con la 
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responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto 

di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a 

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire 

le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al 

potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011. 

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE” 

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata 

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta 

incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in 

cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di 

affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e 

degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale 

si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno 

impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone 

autorizzate all'accesso per altro motivo. 

b.  I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai 

cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati 

mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, 

ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. 

5) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione 

appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero 

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori 

nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 

6) L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di 

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. 
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Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità 

giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione 

estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte 

dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto. 

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte 

dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata 

dell’autorizzazione al subappalto. 

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 

Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in 

qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei 

dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

dell'esecuzione del contratto e il relativo  inadempimento darà luogo alla 

risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato 

funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 

317 c.p.. 

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore 

o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 

delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 

319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 

c.p., 353-bis c.p.. 
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11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo l’esercizio della 

potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla 

previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura 

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della 

volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, 

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra 

Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 

32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014. 

- ARTICOLO 20 - Controversie. 

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra 

l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, sarà 

rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro 

competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale 

contenzioso non esime comunque l’impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. 

Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del cc., 

pertanto ritenuta illegittima. 

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente 

giustificate e a quantificarle in modo corretto. 

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO 

Resta convenuto che le spese che l’Amministrazione Comunale dovrà 

sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico 

dell’appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di 

conclusione del contenzioso. 
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- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali. 

EVENTUALE qualora l’impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL 

TERZO SETTORE: 

L’Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in 

base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto 

facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell’imposta di 

bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato. 

FINE EVENTUALE 

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e 

conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., (eventuale per importi pari o superiori 

a € 500.000,00 - nonché le spese di pubblicazione e post informazione fine 

eventuale) sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha già provveduto ai 

relativi versamenti. 

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l’importo dei lavori 

soggetto a I.V.A.. 

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non 

pagano il bollo: 

L’imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta in modo 

virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione 

staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996. 

FINE PARTE DA TOGLIERE 

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

per la protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 
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1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it; 

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in 

Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della 

conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del 

Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune 

di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la 

gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per 

adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e 

regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova 

ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo 

svolgimento dei rapporti. 

Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 

679/2016. 

Eventuali destinatari. 

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale 

interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi 

normativi e alle autorità di controllo e di verifica. 

Periodo di conservazione dei dati. 

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 
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marzo 2005 n. 82. 

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione. 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del 

contratto di cui l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati 

comporta l’impossibilità di concludere il contratto. 

Diritti dell’interessato. 

In qualità di interessato, all’Appaltatore  sono garantiti i diritti di accesso e 

rettifica di cui  agli  artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità garante. Qualora l’Appaltatore volesse esercitare 

tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, 

è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra 

indicati. 

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli 

in ogni loro parte. 

Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si 

compone di n. _______ facciate scritte per intero e quanto di questa 

________ ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo 

personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, 

lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con 

firma digitale. 

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono 

state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con 

l’ordinamento giuridico.        
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Modello 1 
Da rendere alla stipula   

 

 

Inserire logo Ente 

finanziante 

 

 
	

ATTESTAZIONE	DEL	RISPETTO	DEGLI	ULTERIORI	PRINCIPI	E	DELLE	
CONDIZIONALITA’	NELL’AMBITO	DEGLI	INTERVENTI	A	VALERE	SUL	PNRR	

 
 
OGGETTO: 
 
	
La/Il	sottoscritta/o	____________________________________	nata/o	a	_________________	(prov.	______)	
il	____________________	
C.F.	____________________________________________			
in	qualità	di:	
	
�	legale	rappresentante 
�	titolare 
�	procuratore 
� (altro	specificare)	_____________________________ 
	
dell’impresa/società	______________________________________________________________________	con	
sede	a	_________________________________	(prov.________)	cap	___________	in	via/piazza	
___________________________________	
PEC	___________________________________	
C.F.	___________________________	Partita	IVA	___________________________________	
	
ai	 sensi	degli	 articoli	 46	e	47	del	D.P.R.	 28	dicembre	2000,	n.	 445,	 consapevole	della	
responsabilità	 penale	 in	 cui	 incorre	 chi	 sottoscrive	 dichiarazioni	 mendaci	 o	 forma,	
esibisce,	si	avvale	di	atti	falsi	ovvero	non	più	rispondenti	a	verità	e	delle	relative	sanzioni	
penali	di	cui	all’art.	76	del	D.P.R.	445/2000,	nonché	delle	conseguenze	amministrative	e	
di	decadenza	dei	benefici	eventualmente	conseguenti	al	provvedimento	emanato	

DICHIARA	
▪	 che	 la	 realizzazione	 delle	 attività	 affidate	 prevederà	 il	 rispetto	 delle	 norme	
comunitarie	 e	 nazionali	 applicabili,	 ivi	 incluse	 quelle	 in	 materia	 di	 trasparenza,	
uguaglianza	di	genere	e	pari	opportunità	e	tutela	dei	diversamente	abili;	
▪	 che	 adotterà	 misure	 adeguate	 volte	 a	 rispettare	 il	 principio	 di	 sana	 gestione	
finanziaria	 secondo	 quanto	 disciplinato	 nel	 Regolamento	 finanziario	 (UE,	 Euratom)	
2018/1046	e	nell’articolo	22	del	Regolamento	(UE)	2021/241,	in	particolare	in	materia	
di	prevenzione	dei	conflitti	di	interessi,	delle	frodi,	della	corruzione;	
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	▪	 di	 disporre	 delle	 competenze,	 risorse	 e	 qualifiche	 professionali,	 sia	 tecniche	 che	
amministrative,	 necessarie	 per	 portare	 a	 termine	 il	 progetto	 e	 assicurare	 il	
raggiungimento	di	eventuali	Milestone	e	Target	associati;	
	
▪	di	essere	a	conoscenza	che	l’Amministrazione	responsabile	di	intervento	si	riserva	il	
diritto	di	procedere	d’ufficio	a	verifiche,	anche	a	campione,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	della	
normativa	vigente;	
	
	▪	 di	 accettare	 tutte	 le	 condizioni	 previste	 dall’Avviso/Bando	 ovvero	 da	 altra	
documentazione	di	gara	inerente	alla	presente	misura;	e	

SI	IMPEGNA	
	

▪	ad	avviare	tempestivamente	le	attività	necessarie	per	non	incorrere	in	ritardi	attuativi	
e	 concluderle	 nella	 forma,	 nei	 modi	 e	 nei	 tempi	 previsti	 al	 fine	 di	 rispettare	 il	
cronoprogramma	 di	 Progetto,	 cosı̀	 come	 indicato	 nell’accordo	 di	 concessione	 del	
finanziamento;	
	
▪	 ad	 assicurare	 la	 tracciabilità	 nell’utilizzo	 delle	 risorse	 del	 PNRR	 e	 a	 presentare	 la	
rendicontazione	delle	spese	effettivamente	sostenute;	
	
▪	 a	 rispettare	 gli	 obblighi	 in	 materia	 di	 comunicazione	 e	 informazione	 previsti	
dall’articolo	34	del	Regolamento	(UE)	2021/241,	indicando	in	tutta	la	documentazione	
amministrativa	 e	 tecnica	 che	 il	 progetto	 è	 finanziato	 nell’ambito	 del	 PNRR,	 con	 una	
esplicita	 dichiarazione	 di	 finanziamento	 che	 reciti	 “Finanziato	 dall’Unione	 europea	 –	
Next	Generation	EU”	e	valorizzando	l’emblema	dell’Unione	europea;	
	
▪	 a	 rispettare	 tutte	 le	 indicazioni	 che	 saranno	 fornite	 dall’Amministrazione	
responsabile	di	intervento	in	merito	all’attuazione	degli	interventi	anche	successive	alla	
pubblicazione	della	gara; 
	
▪	ad	assicurare	la	conservazione	della	documentazione	progettuale	in	fascicoli	cartacei	
o	informatici	ai	fini	della	completa	tracciabilità	delle	operazioni.	
	
Attesta	 infine	 di	 essere	 informato,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 dell’articolo	 13	 del	
Regolamento	UE	n.	2016/679	sulla	protezione	dei	dati	personali,	 che	 i	dati	personali	
raccolti	 saranno	 trattati,	 anche	con	strumenti	 informatici,	 esclusivamente	nell’ambito	
della	presente	 gara,	 nonché	dell’esistenza	dei	diritti	 di	 cui	 all’articolo	da	15	a	22	del	
medesimo	 Regolamento,	 nonché	 secondo	 le	 disposizioni	 contenute	 nell’art.	 22	 del	
Regolamento	(UE)	2021/241. 
	
	
	
	
	
	
	
N.B.	 -	La	presente	dichiarazione	sostitutiva	dovrà	essere	 firmata	con	apposizione	di	 firma	
digitale	in	corso	di	validità. 
 
Si	informa,	ai	sensi	del	Regolamento	UE	679/2016,	che	i	dati	forniti	dai	partecipanti	alla	gara	sono	
raccolti	e	trattati	come	previsto	dalle	norme	in	materia	di	appalti	pubblici.	
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ATTESTAZIONE	DEL	RISPETTO	DEL	PRINCIPIO	DNSH	(“Do	No	Significant	Harm”)	
AI	SENSI	DELL’ART.	17	DEL	REG.	UE	2020/852	

	
OGGETTO:	
	
La/Il	sottoscritta/o	____________________________________	nata/o	a	_________________	(prov.	______)	
il	____________________	
C.F.	____________________________________________			
in	qualità	di:	
	
�	legale	rappresentante 
�	titolare 
�	procuratore 
�(altro	specificare)	_____________________________ 
	
dell’impresa/società	 ______________________________________________________________________	 con	
sede	 a	 _________________________________	 (prov.________)	 cap	 ___________	 in	 via/piazza	
___________________________________	
indirizzo	e-mail/PEC	___________________________________	
C.F.	______________________________	Partita	IVA	___________________________________	
	
ai	 sensi	degli	 articoli	 46	e	47	del	D.P.R.	 28	dicembre	2000,	n.	 445,	 consapevole	della	
responsabilità	 penale	 in	 cui	 incorre	 chi	 sottoscrive	 dichiarazioni	 mendaci	 o	 forma,	
esibisce,	si	avvale	di	atti	falsi	ovvero	non	più	rispondenti	a	verità	e	delle	relative	sanzioni	
penali	di	cui	all’art.	76	del	D.P.R.	445/2000,	nonché	delle	conseguenze	amministrative	e	
di	decadenza	dei	benefici	eventualmente	conseguenti	al	provvedimento	emanato	

	
DICHIARA	

	
che	l’appalto			stato	eseguito	nel	rispetto	dei	principi	e	degli	obblighi	specifici	del	Piano	
Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza	relativamente	al	principio	del	“Do	No	Significant	Harm”	
(DNSH)	di	cui	all’articolo	17	del	Regolamento	(UE)	2020/852.	
	
	
N.B.	 -	La	presente	dichiarazione	sostitutiva	dovrà	essere	 firmata	con	apposizione	di	 firma	
digitale	in	corso	di	validità.	
 
Si	informa,	ai	sensi	del	Regolamento	UE	679/2016,	che	i	dati	forniti	dai	partecipanti	alla	gara	sono	raccolti	e	
trattati	come	previsto	dalle	norme	in	materia	di	appalti	pubblici.	
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