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Casella di testo
N.B. 1 - I Prezzi Unitari esposti ed utilizzati nel presente COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, sono ragguagliati all'Elenco Prezzi Unitari della Regione Veneto (vigenti dal 2013) applicando uno sconto dell'8%





           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
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           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 0

A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO
1 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

Per piccoli interventi da eseguire in economia:
32,00 32,000

SOMMANO h 32,000 35,90 1.148,80
A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO

2 .a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
24,00 24,000

SOMMANO h 24,000 33,50 804,00
A.01.04 OPERAIO COMUNE

3 .a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
24,00 24,000

SOMMANO h 24,000 30,30 727,20
B.02.01 SABBIA

4 .a SABBIA di cava lavata e vagliata
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
10,00 10,000

SOMMANO mc 10,000 21,60 216,00
B.02.03 MISTO

5 .a MISTO di cava
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
10,00 10,000

SOMMANO mc 10,000 12,20 122,00
D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE

6 .a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
16,00 16,000

SOMMANO h 16,000 44,00 704,00
D.01.03 AUTOBOTTE

7 .a AUTOBOTTE  Autobotte della portata di l 8000 con operatore
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
4,00 4,000

SOMMANO h 4,000 51,70 206,80
D.01.05 PALA CARICATRICE

8 .a PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza
operatore
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
8,00 8,000

SOMMANO h 8,000 35,90 287,20
D.01.06 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO

9 .00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
senza operatore
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
12,00 12,000

SOMMANO h 12,000 37,40 448,80
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 4.664,80
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 4664,8

D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO
10 .a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore

Per piccoli interventi da eseguire in economia:
16,00 16,000

SOMMANO h 16,000 39,40 630,40
E.08.04 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e

tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento.

11 .00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Per piccoli interventi da eseguire in economia e varie:
120,23 120,230

SOMMANO kg 120,230 1,30 156,30
E.08.05 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per

armature di conglomerato cementizio
12 .00 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C RETE

ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER - rete ø 6 con maglia 15,00 x 15,00 cm, peso 2,96 kg/mq (doppia nei
passi carrai):
Per marciapiedi:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
680,00*2,96 2.012,800
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:
(12,80+55,00+172,00)*2,96 709,810
Passi carrai e varie:
37,39 37,390

SOMMANO kg 2.760,000 1,20 3.312,00
F.02.04 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per

qualsiasi spessore della pavimentazione,
13 .00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
146,00*0,15 21,900
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
186,00*0,15 27,900
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
32,00+96,00 128,000
Varie:
2,20 2,200

SOMMANO mc 180,000 29,70 5.346,00
F.02.05 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito

attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20-25 cm,
14 .00 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
650,00+450,00 1.100,000
Varie:
10,00 10,000

SOMMANO mq 1.110,000 7,10 7.881,00
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 21.990,50
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 21990,5

F.02.07 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
dimensione,

15 .00 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
Per lavori vari:
20,00 20,000

SOMMANO mq 20,000 5,50 110,00
F.02.08 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante

apposito scalpello o sega a disco "klipper",
16 .a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm

5,00 di spessore
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
85,00 85,000
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
90,00 90,000
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
335,00 335,000
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:
285,00 285,000
Varie:
5,00 5,000

SOMMANO m 800,000 3,40 2.720,00
F.02.08 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante

apposito scalpello o sega a disco "klipper",
17 .b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm

oltre i cm 5,00
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
85,00*8 680,000
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
90,00*8 720,000
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
335,00*8 2.680,000
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:
285,00*8 2.280,000
Varie:
20,00 20,000

SOMMANO m 6.380,000 0,50 3.190,00
F.02.15 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo

a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di
dimensioni adeguate al lavoro,

18 .a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per i
primi 3 cm
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 18 (Via del Portello):
5302,00 5.302,000
Varie:
18,00 18,000

SOMMANO mq 5.320,000 4,50 23.940,00
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 51.950,50
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 51950,5

F.02.15 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo
a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di
dimensioni adeguate al lavoro,

19 .b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per
ogni cm successivo
Per risanamenti localizzati e cedimenti vari (si valuta nel 15% del totale)
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 18 (Via del Portello):
0,15*5302,00*8 6.362,400
Varie:
17,60 17,600

SOMMANO mq*cm 6.380,000 0,80 5.104,00
F.04.09 Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente

funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le
fondazioni e cassonetti stradali.

20 .d GEOTESSILI O GEOMEMBRANE PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE O
IMPERMEABILIZZAZIONE, DIFFUSIONE DEI CARICHI armato con tessuto
trama e ordito in polipropilene o fibbra di vetro, grammatura > 240 gr./
mq. resistenza a trazione bidimensionale
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Per banchina stradale esistente:
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
(450,00)*3,00 1.350,000
Varie:
50,00 50,000

SOMMANO mq 1.400,000 4,00 5.600,00
F.04.11 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di

adatta granulometria,
21 .b FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Per marciapiedi:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
360,00*0,10 36,000
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
(252,00+131,00)*0,10 38,300
Per parte derivante dalle demolizioni delle pavimentazioni stradali:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
146,00*0,10 14,600
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
186,00*0,10 18,600
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
(32,00+96,00)*0,10 12,800
Per banchina stradale esistente:
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
(650,00+450,00)*0,10*3,00+(650,00+450,00)*0,15*1,70 610,500
Varie:
7,20 7,200

SOMMANO mc 738,000 24,60 18.154,80
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 80.809,30
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 80809,3

F.04.12 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L.,

22 .00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Marciapiedi:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
360,00 360,000
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
(252,00+131,00) 383,000
Parte derivante dalle demolizioni delle pavimentazioni stradali:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
146,00 146,000
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
186,00 186,000
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
32,00+96,00 128,000
Banchina stradale esistente:
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
650,00+450,00 1.100,000
Varie:
17,00 17,000

SOMMANO mq 2.320,000 2,50 5.800,00
F.04.12 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

giudicato idoneo dalla D.L.,
23 .01 FINITURA SUPERFICIALE CON UTILIZZO DI CIOTOLI DI FIUME, DEL

COLORE ASPETTO E DIMENSIONI INDICATI DALLA D.L.  DI
PROVENIENZA POSSIBILMENTE LOCALE, PER LA FORMAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI DRENANTI DELLE AIUOLE, AIUOLE SPARTITRAFFICO,
ECC...
Per il completamento delle aiuole di piantumazione piante:
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Per conpletamento aiuole alberature con separazione dalla pavimentazione con
lama in acciaio corten:
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 15 (Via del Portello) - lato sinistro:
5,00*(8+6)*0,15 10,500
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
10,00*4*0,15 6,000
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
10,00*3*0,15 4,500
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
3*10,00*0,15 4,500
Varie:
2,50 2,500

SOMMANO mc 28,000 36,40 1.019,20
F.08.01 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere,

parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i
disegni che verranno forniti dalla Direz

24 .a FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO O ACCIAIO CORTEN per
griglie, lamierati pressopiegati o manufatti leggeri
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 87.628,50
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 87628,5

COMPUTER:
Per separazione delle pavimentazioni colorata in grigio verde e rossa con lama in
acciaio corten, a quota pavimentazione con h = 8,00 cm e spessore 8,00 mm, si
valuta in 6,50 kg/m
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
335,00*6,50 2.177,500
Per contenimento aiuole alberature con separazione dalla pavimentazione con
lama in acciaio corten, a quota pavimentazione con h = 20,00 cm e spessore 8,00
mm, si valuta in 14,50 kg/m
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 15 (Via del Portello) - lato sinistro:
7,30*(8+6)*14,50 1.481,900
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
8,25*4*14,50 478,500
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
8,25*3*14,50 358,875
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
3*10,00*14,50 435,000
Varie:
68,225 68,225

SOMMANO kg 5.000,000 2,90 14.500,00
F.11.01 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e

simili, rettilinee od in curva,
25 .c CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

Per raccordi vari con l'esistente:
10,00 10,000

SOMMANO m 10,000 24,60 246,00
F.13.08 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m²,

26 .00 SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Per marciapiedi:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
680,00 680,000
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:
12,80+55,00+172,00 239,800
Varie:
20,20 20,200

SOMMANO mq 940,000 0,90 846,00
F.13.09 Strato di base

27 .b STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM
Per risanamenti localizzati e cedimenti vari (si valuta nel 15% del totale)
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 18 (Via del Portello):
0,15*5302,00 795,300
Varie:
24,70 24,700

SOMMANO mq 820,000 11,80 9.676,00
F.13.10 Strato di collegamento binder

28 .b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm
Per risanamenti localizzati e cedimenti vari (si valuta nel 15% del totale)
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 18 (Via del Portello):
0,15*5302,00 795,300
Varie:
24,70 24,700

SOMMANO mq 820,000 9,20 7.544,00
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 120.440,50
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 120440,5

F.13.11 Strato unico tipo "B""
29 .a STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm" o per

marciapiedi con spessore compresso 30 mm
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Per marciapiedi:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
680,00 680,000
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:
12,80+55,00+172,00 239,800
Per sede viaria di Via Gradenigo:
5302,00 5.302,000
Varie:
78,20 78,200

SOMMANO mq 6.300,000 5,50 34.650,00
F.13.17 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls

con Rck >= 25 N/mm²,
30 .00 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Per marciapiedi:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
680,00 680,000
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:
12,80+55,00+172,00 239,800
Varie:
20,20 20,200

SOMMANO mq 940,000 15,70 14.758,00
F.13.28 Fornitura e posa in opera di conglomerante certificato per la realizzazione

di massetti stradali ecosostenibili, inorganici ed ecocompatibili, privi di
etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente esente da idrocarburi,
resine e sostanze acriliche.

31 .02 FORNITURA E POSA IN CONGLOMERATO ECOLOGICO CERTIFICATO PER
PAVIMENTAZIONI STRADALI ECOLOGICHE, TIPO BIOSTRASSE,
SPESSORE RULLATO 7 CM E PIGMENTATO PER L'INTERO SPESSORE PER
STRADE/PIAZZ/PARCHEGGI A TRAFFICO MEDIO
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
450,00 450,000
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 15 (Via del Portello) - lato sinistro:
102,30+93,40 195,700
Varie:
14,30 14,300

SOMMANO mq 660,000 29,00 19.140,00
32 NS.A002 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
360,00*0,12 43,200
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
(252,00+131,00)*0,12 45,960
Varie:
0,84 0,840

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 188.988,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 188988,5

SOMMANO mc 90,000 56,40 5.076,00
33 NS.A010 DEMOLIZIONE DI CORDONATE STRADALI

Varie:
25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 5,60 140,00
34 NS.A015 LIEVO, RECUPERO E DEMOLIZIONE DI CORDONATE IN PIETRA (

TRACHITE, ECC..)
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
82,00+95,00 177,00
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
174,00+83,00 257,00
Varie:
6,00 6,00

SOMMANO m 440,00 16,00 7.040,00
NS.C001 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA

35 .A A) - per formazione di cassonetti stradali, fino alla profondita' indicata in
progetto e con un massimo, dal piano di campagna, di 70 cm
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Marciapiedi:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
360,00 360,000
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
(252,00+131,00) 383,000
Parte derivante dalle demolizioni delle pavimentazioni stradali:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
146,00 146,000
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
186,00 186,000
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
32,00+96,00 128,000
Varie:
27,00 27,000

SOMMANO mq 1.230,000 6,40 7.872,00
NS.C001 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA

36 .C C) - Sovrapprezzo per costipamento del terreno in sito, da eseguirsi solo
su ordine della D.L., per lo strato di sottofondo immediatamente
sottostante al piano d'appoggio della sovrastruttura, fino a raggiungere
una densità pari al 95% della massima
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Marciapiedi:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
360,00 360,000
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
(252,00+131,00) 383,000
Parte derivante dalle demolizioni delle pavimentazioni stradali:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
146,00 146,000
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
186,00 186,000
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 209.116,50
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           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 209116,5

32,00+96,00 128,000
Banchina stradale esistente:
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
650,00+450,00 1.100,000
Varie:
17,00 17,000

SOMMANO mq 2.320,000 0,90 2.088,00
NS.C022 F.P.O. CORDONATE O BINDERI IN PIETRA NATURALE (in porfido,trachite

o similari).
37 .A A) - cordonate in pietra naturale dello spessore di 15 cm, altezza 25÷30 cm

TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER - Si valuta di dover fornire e posare il 40%, sul totale, di nuove
cordonate:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
85,00*0,40 34,00
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
90,00*0,40 36,00
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
335,00*0,40 134,00
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:
285,00*0,40 114,00
Varie:
9,00 9,00

SOMMANO m 327,00 58,30 19.064,10
NS.C022 F.P.O. CORDONATE O BINDERI IN PIETRA NATURALE (in porfido,trachite

o similari).
38 .C C) - Posa in opera di cordonate in petra naturale, recuperate in cantiere tra

quelle levate o  provenienti dai magazzini del committente, compreso
trasporto, con gli oneri di cui alla Voce NS.C022.A, esclusa solo la fornitura
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER - Si valuta di dover posare il 60%, sul totale, di cordonate recuperate:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
85,00*0,60 51,00
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
90,00*0,60 54,00
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
335,00*0,60 201,00
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:
285,00*0,60 171,00
Varie:
3,00 3,00

SOMMANO m 480,00 21,60 10.368,00
39 NS.C027 PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO AD OPERA INCERTA

TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra sezione 8 e sezione 18 (Via del Portello) - lato destro (verso canale
Piovego):
650,00 650,000
Varie:
10,00 10,000

SOMMANO mq 660,000 70,00 46.200,00
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 286.836,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 286836,6

40 NS.C040 F.P.O. PALETTI DISSUASORI
Per protezione nuove alberature:
(8+6) 14,00
Varie:
1 1,00

SOMMANO n. 15,00 75,20 1.128,00
41 NS.C041 F.P.O. TRANSENNE MODULARI (DISSUASORI DI SOSTA AD ARCO)

Varie:
2 2,00

SOMMANO n. 2,00 94,00 188,00
42 NS.C056 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Per realizzazione di impianto di irrigazione per nuove piantumazioni:
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 15 - lato sinistro:
165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 18,40 3.036,00
43 NS.C065 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI, ALBERELLLI O PIANTE

ORNAMENTALI
Per nuove piantumazioni:
8+6 14,00
Varie:
1 1,00

SOMMANO n. 15,00 282,00 4.230,00
44 NS.G007 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE,

ECC..
Per sostituzione chiusini ammalorati:
100,00 100,00

SOMMANO kg 100,00 2,40 240,00
45 NS.G008 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA PER CHIUSINI,

CADITOIE, ECC...
Per sostituzione chiusini ammalorati:
150,00 150,00

SOMMANO kg 150,00 1,60 240,00
46 NS.G010 F.P.O. ACCIAIO PER CARPENTERIA, ZINCATO

Lavori vari:
80,00 80,00

SOMMANO kg 80,00 3,80 304,00
47 NS.G011 F.P.O. ACCIAIO PER CARPENTERIA, VERNICIATO

Lavori vari:
50,00 50,00

SOMMANO kg 50,00 3,30 165,00
NS.G029 FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

48 .A A) - formazione di segnaletica orizzontale per sede viaria, completa dei
segni di "stop o di dare precedenza" per le laterali, parcheggi, zebrature,
ecc... realizzata secondo le indicazioni della D.L. ed i disegni di progetto. Si
valuta ogni 0,50 km con arrotondamento per eccesso
Per sede viaria di Via Gradenigo:
1 1,00

SOMMANO n. 1,00 1.692,00 1.692,00
NS.G029 FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

49 .B B) - sovraprezzo per formazione di segnaletica orizzontale per incroci,
completi di STOP attraversamenti pedonali, zebrature , ecc.., secondo le
indicazioni della D.L. ed i disegni di progetto.

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 298.059,60
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           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 298059,6

Per incroci di via Gradenigo con Via Stella e Via Trasea:
2 2,00

SOMMANO n. 2,00 235,00 470,00
NS.G029 FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

50 .D D) - sovraprezzo alla formazione di segnaletica orizzontale per sedi viarie,
per utilizzo di vernice del tipo "post spruzzato" classe R2 e B2 e resistenza
al derapaggio in classe S1. Si valuta ogni 0,50 km con arrotondamento per
eccesso
Pert Via Gradenigo:
1 1,00

SOMMANO n. 1,00 282,00 282,00
51 NS.G039 F.P.O. SEGNALI STRADALI VERTICALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10,

CON PELLICOLA RETRORIFLETTENTE CLASSE 2
20 20,00

SOMMANO n. 20,00 84,60 1.692,00
52 NS.G041 F.P.O. DI SEGNALI STRADALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO, CON

PELLICOLA RETRORIFLETTENTI DI CLASSE 2, PER VISUAL, PANNELLI,
TARGHE,  ECC..
Per targhe varie:
2,00 2,000

SOMMANO mq 2,000 169,20 338,40
53 NS.G042 F.P.O. SOSTEGNI (PALINE) PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALI STRADALI

VERTICALI
20 20,00

SOMMANO n. 20,00 32,90 658,00

Totale A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA
GRADENIGO ED AREE LIMITROFE - A.1.1) Opere stradali € 301.500,00

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 301.500,00

12/23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.2) Opere idrauliche

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 301500

A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO
54 .a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

Per piccoli interventi da eseguire in economia:
16,00 16,000

SOMMANO h 16,000 35,90 574,40
A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO

55 .a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
16,00 16,000

SOMMANO h 16,000 33,50 536,00
A.01.04 OPERAIO COMUNE

56 .a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
16,00 16,000

SOMMANO h 16,000 30,30 484,80
B.02.01 SABBIA

57 .a SABBIA di cava lavata e vagliata
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
10,00 10,000

SOMMANO mc 10,000 21,60 216,00
B.02.03 MISTO

58 .a MISTO di cava
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
10,00 10,000

SOMMANO mc 10,000 12,20 122,00
C.02.02 Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo

alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm
100 - 150) allo scarico dalla betoniera

59 .b CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità
S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6
Lavori vari:
2,00 2,000

SOMMANO mc 2,000 78,60 157,20
C.02.02 Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo

alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm
100 - 150) allo scarico dalla betoniera

60 .c CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità
S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 28/35, rapporto max e/c=0,6
Lavori vari:
2,00 2,000

SOMMANO mc 2,000 83,50 167,00
D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE

61 .a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
12,00 12,000

SOMMANO h 12,000 44,00 528,00
D.01.03 AUTOBOTTE

62 .a AUTOBOTTE  Autobotte della portata di l 8000 con operatore
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
4,00 4,000

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 304.285,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.2) Opere idrauliche

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 304285,4

SOMMANO h 4,000 51,70 206,80
D.01.05 PALA CARICATRICE

63 .a PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza
operatore
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
4,00 4,000

SOMMANO h 4,000 35,90 143,60
D.01.06 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO

64 .00 TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
senza operatore
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
16,00 16,000

SOMMANO h 16,000 37,40 598,40
D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO

65 .a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore
Per piccoli interventi da eseguire in economia:
8,00 8,000

SOMMANO h 8,000 39,40 315,20
E.08.04 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e

tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento.

66 .00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Per piccoli interventi da eseguire in economia e varie:
100,00 100,000

SOMMANO kg 100,000 1,30 130,00
E.08.05 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per

armature di conglomerato cementizio
67 .00 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C RETE

ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
Lavori vari:
77,416 77,416

SOMMANO kg 77,416 1,20 92,90
H.02.09 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta

resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a
sezione circolare con base di appoggio piana.

68 .b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400
mm
Lavori vari di collegamento:
5,00 5,000

SOMMANO m 5,000 62,60 313,00
H.02.09 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta

resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a
sezione circolare con base di appoggio piana.

69 .c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 500
mm
Lavori vari di collegamento:
10,00 10,000

SOMMANO m 10,000 75,50 755,00
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 306.840,30
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           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.2) Opere idrauliche

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 306840,3

H.02.09 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta
resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a
sezione circolare con base di appoggio piana.

70 .d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600
mm
Lavori vari di collegamento:
5,00 5,000

SOMMANO m 5,000 86,90 434,50
H.02.18 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato,

marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4  SDR 41, da
impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, ecc...

71 .a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 125 mm
Lavori vari di collegamento:
15,00 15,000

SOMMANO m 15,000 32,00 480,00
H.02.18 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato,

marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4  SDR 41, da
impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, ecc...

72 .b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 160 mm
Lavori vari di collegamento:
10,00 10,000

SOMMANO m 10,000 36,70 367,00
73 NS.A001 DEMOLIZIONE DI MURATURA (escluso in c.a.)

Lavori vari di demolizione:
1,00 1,000

SOMMANO mc 1,000 47,00 47,00
74 NS.A002 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Lavori vari di demolizione:
2,00 2,000

SOMMANO mc 2,000 56,40 112,80
NS.B001 SCAVO DI TRINCEA PER POSA CONDOTTI FOGNARI

75 .A A) - profondita' fino a m 2.00 per condotti con diametro minore o uguale a
45 cm, su strada asfaltata o inghiaiata.
Lavori vari di collegamento:
50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 14,10 705,00
NS.B020 F.P.O. POZZETTI SIFONATI - con caditoia in ghisa

76 .A A) - cm 40x40, con caditoia cm 40x40
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
5 5,00
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
6 6,00
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:
22 22,00
Varie:
1 1,00

SOMMANO n. 34,00 159,80 5.433,20
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 314.419,80
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.2) Opere idrauliche

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 314419,8

NS.B020 F.P.O. POZZETTI SIFONATI - con caditoia in ghisa
77 .C C) - sovraprezzo per formazione di un collegamento, con tubo in P.V.C.

tipo SN 8 SDR, ø 125÷160 mm, della bocca di lupo con il pozzetto
sifonato, per una lunghezza fino a m 4.00, compresi i raccordi (alla
cordonata ed al pozzetto) ed ogni altro onere
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
5 5,00

SOMMANO n. 5,00 65,80 329,00
78 NS.B022 RIPRISTINO POZZETTI SIFONATI ESISTENTI

Lavori vari di ripristino:
5 5,00

SOMMANO n. 5,00 39,50 197,50
NS.B024 F.P.O. CANALETTA - larghezza interna cm 15

79 .A A) - per larghezza interna fino a 15 cm e griglia in ghisa
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
8,00+6,00+4,00 18,00

SOMMANO m 18,00 131,60 2.368,80
80 NS.B033 ESECUZIONE ALLACCIAMENTI ACQUE BIANCHE

Lavori vari:
2 2,00

SOMMANO n. 2,00 253,80 507,60
NS.B034 RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E COPERCHI - rialzi fino 30 cm

81 .A A) - per dimensioni dei chiusini e coperchi  maggiori o uguali a 50x50 cm
Per rimessa in quota di chiusini rete Energia Elettrica:
20 20,00
Per rimessa in quota di chiusini rete Telefonica:
12 12,00
Per rimessa in quota di chiusini rete Acque Meteoriche:
8 8,00

SOMMANO n. 40,00 75,20 3.008,00
NS.B034 RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E COPERCHI - rialzi fino 30 cm

82 .B B) - per dimensioni dei chiusini e coperchi, di qualsiasi tipo, inferiori a cm
50x50
Per rimessa in quota di chiusini rete Acquedotto:
18 18,00
Per rimessa in quota di chiusini rete I.P.:
4 4,00
Per rimessa in quota di chiusini rete Gas:
8 8,00

SOMMANO n. 30,00 47,00 1.410,00
NS.B034 RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E COPERCHI - rialzi fino 30 cm

83 .C C) - sovraprezzo per utilizzo di malta premiscelata con fibbre di acciaio
inox e per chiusini, di qualsiasi tipo, dimensioni maggiori o uguali a di 50 x
50 cm
Per rimessa in quota di chiusini rete Energia Elettrica:
8 8,00
Per rimessa in quota di chiusini rete Telefonica:
6 6,00
Per rimessa in quota di chiusini rete Acque Meteoriche:
4 4,00
Varie:
2 2,00

SOMMANO n. 20,00 84,60 1.692,00
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 323.932,70
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.2) Opere idrauliche

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 323932,7

NS.B034 RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E COPERCHI - rialzi fino 30 cm
84 .D D) - sovraprezzo per utilizzo di malta premiscelata con fibbre di acciaio

inox e per chiusini, di qualsiasi tipo, di dimensioni inferiori a di 50 x 50 cm
Per rimessa in quota di chiusini rete Acquedotto:
8 8,00
Per rimessa in quota di chiusini rete I.P.:
2 2,00
Per rimessa in quota di chiusini rete Gas:
4 4,00
Varie:
1 1,00

SOMMANO n. 15,00 47,00 705,00
85 NS.B035 RIMESSA IN QUOTA CADITOIE, ..., ecc - rialzi fino a 30 cm

Lavori vari di ripristino:
4 4,00

SOMMANO n. 4,00 37,60 150,40
86 NS.B036 COMPENSO PER RICERCA SOTTOSERVIZI

Per ricerche varie:
6,00 6,00

SOMMANO ora 6,00 70,50 423,00
NS.B041 RIPRISTINO SOTTOFONDO SEDE VIARIA - spes. max cm 50

87 .A A) - per larghezze dello scavo, come definite nei disegni progettuali, fino a
1.50 m
Lavori vari di collegamento:
50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 15,00 750,00
NS.B041 RIPRISTINO SOTTOFONDO SEDE VIARIA - spes. max cm 50

88 .C C) - sovrapprezzo ai ripristini stradali per l'impiego di tout-venant
addittivato con calce idraulicaSi valuta a metro lineare, per larghezza dello
scavo, cosi' come definita nei disegni di progetto, minore o uguale ad 1.50
m.
Lavori vari di collegamento:
50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,40 470,00
NS.B041 RIPRISTINO SOTTOFONDO SEDE VIARIA - spes. max cm 50

89 .E E) - sovraprezzo ai ripristini stradali, per la fornitura e posa in opera del
conglomerato bituminoso per lo strato di base (binder), per uno spessore
misurato al finito di cm 8- Si valuta a metro lineare, per larghezza dello
scavo fino a m 1.50.
Lavori vari di collegamento:
50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 11,30 565,00
90 NS.B042 RICERCA E PULIZIA DI ALLACCIAMENTI FOGNARI ESISTENTI

Lavori vari:
5 5,00

SOMMANO n. 5,00 94,00 470,00
91 NS.B043 IDROPULIZIA CONDOTTI ESISTENTI - fino a ø 80 cm

Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e sezione 5 - lato sinistro:
90,00 90,00
Tratto tra sezione 5 e sezione 9 (Via Stella) - lato sinistro:
85,00 85,00
Tratto tra sezione 9 (Via Stella) e sezione 18 (Via del Portello) - lato sinistro:

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 327.466,10
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.2) Opere idrauliche

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 327466,1

260,00 260,00
Varie:
15,00 15,00

SOMMANO m 450,00 4,70 2.115,00
NS.B045 FORMAZIONE DI CONFLUENZE O COLLEGAMENTI DI ALLACCIAMENTI E/

O CONDOTTI ESISTENTI O NUOVI SULLA NUOVA RETE FOGNARIA
92 .A A) - per condotti da collegare con diametri fino a 20 cm

Per collegamenti di pozzetti sifonati e varie:
35+10 45,00

SOMMANO n. 45,00 94,00 4.230,00
93 NS.B053 FORMAZIONE DI ISPEZIONI SU CONDOTTI ESISTENTI

Per formazione di nuove ispezioni sulla condotta esistente:
6 6,00

SOMMANO n. 6,00 338,40 2.030,40
94 NS.B055 SMALTIMENTO LIQUAMI E FANGHI IN IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Per smaltimenti vari:
25,00 25,00

SOMMANO t. 25,00 32,90 822,50
95 NS.B056 SMALTIMENTO LIQUAMI E FANGHI IN DISCARICA

Per smaltimenti vari:
20,00 20,00

SOMMANO t. 20,00 65,80 1.316,00
96 NS.G007 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE,

ECC..
Per sostituzione chiusini ammalorati:
150,00 150,00

SOMMANO kg 150,00 2,40 360,00
97 NS.G008 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA PER CHIUSINI,

CADITOIE, ECC...
Per sostituzione chiusini ammalorati:
100,00 100,00

SOMMANO kg 100,00 1,60 160,00

Totale A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA
GRADENIGO ED AREE LIMITROFE - A.1.2) Opere idrauliche € 37.000,00

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 338.500,00

18/23



           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.3) Opere impiantistiche (I.P.)  ed interventi sui sottoservizi

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 338500

98 NS.D001 SCAVO DI TRINCEA PER POSA TUBO PASSACAVI
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
82,00+95,00 177,00
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
174,00+83,00 257,00
Varie:
6,00 6,00

SOMMANO m 440,00 4,20 1.848,00
99 NS.D002 SOVRAPREZZO PER SCAVO E RIPRISTINO SU MARCIAPIEDE O STRADA

TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
82,00+95,00 177,00
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
174,00+83,00 257,00
Varie:
6,00 6,00

SOMMANO m 440,00 4,70 2.068,00
NS.D003 F.P.O. TUBO IN P.V.C. O POLIETILENE PER TUBO PASSACAVI

100 .D D) - ø 110 mm, spessore 3.60 mm
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
82,00+95,00 177,00
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
174,00+83,00 257,00
Varie:
6,00 6,00

SOMMANO m 440,00 6,60 2.904,00
NS.D004 F.P.O. POZZETTI PER I.P. COMPLETI DI CHIUSINO

101 .B B) - con chiusino e telaio in ghisa
Varie:
2 2,00

SOMMANO n. 2,00 94,00 188,00
NS.D005 FORMAZIONE BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI DI I.P.

102 .H H ) - F.p.o. di blocco monolitico prefabbricato, in cls vibrocompresso C 28 -
35, di dimensioni idonee, per pali di illuminazione, anche montati su
scarpata, per altezze fuori terra fino a 10.00 m.
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
6 6,00
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
10 10,00

SOMMANO n. 16,00 225,60 3.609,60
103 NS.D010 SPOSTAMENTO PALI I.P. CON NUOVO POSIZIONAMENTO - h < 9 m

Varie:
1 1,00

SOMMANO n. 1,00 169,20 169,20
104 NS.D012 RIMOZIONE PALI PER I.P. - h fino 9 m.

Lungo Via Gradenigo lato destro (verso Piovego):
9 9,00

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 349.286,80
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.3) Opere impiantistiche (I.P.)  ed interventi sui sottoservizi

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 349286,8

SOMMANO n. 9,00 70,50 634,50
105 NS.E006 SCAVO DI TRINCEA PER POSA TUBI PASSACAVI (ENEL, FIBBRE OTTICHE,

ECC..)
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
82,00+95,00 177,00
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
174,00+83,00 257,00
Varie:
6,00 6,00

SOMMANO m 440,00 5,60 2.464,00
NS.E007 POSA DI TUBI PASSACAVI PER RETE ENERGIA ELETTRICA

106 .A A) - per n. 1 tubi
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
82,00+95,00 177,00
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
174,00+83,00 257,00
Varie:
6,00 6,00

SOMMANO m 440,00 3,90 1.716,00
NS.E007 POSA DI TUBI PASSACAVI PER RETE ENERGIA ELETTRICA

107 .E E) - sovraprezzo alle voci precedenti per la fornitura a pie' d'opera dei tubi
in P.V.C. o Polietilene o in C.L.S. ø 125 mm, non forniti dall'Ente erogatore
del sottoservizio, ma su loro indicazione
TUTTE LE QUANTITA' PRIVE DI DETTAGLIO SONO STATE DETERMINATE A
COMPUTER:
Tratto tra Via Trasea (sezione 1) e Via Stella (sezione 9) - lato sinistro:
82,00+95,00 177,00
Tratto tra Via Stella (sezione 10 e Via del Portello (sezione 18) - lato sinistro:
174,00+83,00 257,00
Varie:
6,00 6,00

SOMMANO m 440,00 6,90 3.036,00
NS.E008 F.P.O. O COSTRUZIONE DI POZZETTI STRADALI PER RETE ENEL

108 .A A) - dimensioni interne 80x80 cm, h=100÷150 cm
Per pozzetti d'ispezione linea elettrica lungo Via Gradenigo:
3 3,00

SOMMANO n. 3,00 188,00 564,00
109 NS.G007 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE,

ECC..
Per pozzetti d'ispezione linea elettrica lungo Via Gradenigo:
3*90,00 270,00
Varie:
10,00 10,00

SOMMANO kg 280,00 2,40 672,00
110 NS.G008 F.P.O. DI MANUFATTI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA PER CHIUSINI,

CADITOIE, ECC...
Varie:
79,19 79,19

SOMMANO kg 79,19 1,60 126,70
Padova, 02/05/2018 A Riportare € 358.500,00
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED
AREE LIMITROFE - A.1.3) Opere impiantistiche (I.P.)  ed interventi sui sottoservizi

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 358500

Totale A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA
GRADENIGO ED AREE LIMITROFE - A.1.3) Opere impiantistiche (I.P.)  ed interventi sui sottoservizi € 20.000,00

Padova, 02/05/2018 A Riportare € 358.500,00
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           ESSE.I.A.Ingegneria - Via Domenico Turazza, 48, scala "D", int. 5/6 - 35128 PADOVA (PD)
           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.2) LAVORI ED OPERE "NON" SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.2.1) Opere provvisionali e costi
"Speciali" per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008)

PREZZO IMPORTO
N° Codice E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

€ €
Riporto € 358500

111 NS.001 OPERE PROVVISIONALI E COSTI "SPECIALI" PER LA SICUREZZA (ai sensi
del D.Lgs 81/2008
Per opere provvisionali e costi "Speciali"della Sicurezza, (NON SOGGETTI A
RIBASSO D'ASTA), ai sensi del D.Lgs 81/2008
1 1,00

SOMMANO corpo 1,00 9.000,00 9.000,00

Totale A) LAVORI A BASE D'APPALTO - A.2) LAVORI ED OPERE "NON" SOGGETTI AD "OFFERTA" - A.2.1) Opere
provvisionali e costi "Speciali" per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 9.000,00

Totale PROGETTO ESECUTIVO - Maggio 2018 367.500,00
Euro Trecentosessantasettemilacinquecento/00

Padova, 02/05/2018 0,00
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           Tel.: 049 8715216; Fax: 049 8079157- Mail: esseia@esseia.it; Pec: esseia@pec.it
           Ingg. D. TOMASELLA, C. CONCOLLATO, M. TOMASELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE

RIEPILOGO SUDDIVISIONI IMPORTO
€

0

A) LAVORI A BASE D'APPALTO 367.500,00

 A.1) OPERE SOGGETTE AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA 358.500,00

  A.1.1) Opere stradali 301.500,00

  A.1.2) Opere idrauliche 37.000,00

  A.1.3) Opere impiantistiche (I.P.)  ed interventi sui sottoservizi 20.000,00

 A.2) LAVORI ED OPERE "NON" SOGGETTI AD "OFFERTA" 9.000,00

  A.2.1) Opere provvisionali e costi "Speciali" per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008) 9.000,00

Totale PROGETTO ESECUTIVO - Maggio 2018 367.500,00
Euro Trecentosessantasettemilacinquecento/00

Padova, 02/05/2018 0,00
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