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Registro n.
CONTRATTO DI APPALTO
SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:

Tra i signori:

>

, hato a il domiciliato per la carica presso la Sede

Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti,
Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,
quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del

Comune: 00644060287).

,hatoa il __, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ____ dellimpresa ___ (in caso di procuratore:
giusta procura conferita mediante in data ____ rep. racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a _in Via/Piazza ____n. ___, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero ___ e, quindi, in nome e per

conto della stessa (c.f. dell'impresa: _ ), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della __, con sedea ___ in
Via/Piazza ____n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al
numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) con la ___ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ____ n. __, iscritta nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero ___, come da mandato speciale

conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.

in , allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data

rep. ___racc. ___ Notaiodott. _ in___, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep.

Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48

del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio

, con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso
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la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data rep.

racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48

del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: __ ).
si premette
» - che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, € stato approvato il progetto
esecutivo relativo a “Riqualificazione di via Gradenigo e Aree limitrofe” predisposto dallo Studio
ESSE.I.A. Ingegneria, per un importo lavori di € 367.500,00 di cui € 9.000,00 per oneri della

sicurezza I.V.A. esclusa;

» - che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____ ), i lavori sono stati
aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri
della sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. del che dichiara efficace I'aggiudicazione);

» EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara |'Appaltatore ha utilizzato l'istituto

dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di studio-titolo

professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a

tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo

D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

« che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

 che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione;

e (guando supera € 150.000,00) che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2
del D.Igs n. 159/2011.

* OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.Igs. 159/11):

» che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione
attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
citato decreto. L’Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla
stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011;

« che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM

18/04/2013).
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* (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l,, Coop. a r.l., societa consortili per azioni e a
r.l.) che I'’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
» che si é provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cid premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte inteqrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

« il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le
parti espressamente richiamate), che d’'ora in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A.;

* le polizze di garanzia;

» il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente atto;

» l'elenco dei prezzi unitari, allegato al presente atto;

» la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

* le relazioni di progetto;

» gli elaborati grafici progettuali;

» il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008;

* il computo metrico estimativo;

» il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

* | sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a o in altri

elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 — Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di €

(lavori) e di € 9.000,00 (oneri per la sicurezza), per un totale di € , oltre a LV.A,,
come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa
specificato.
| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.
Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo metrico
estimativo sono i seguenti:
» Categoria OG3 - Strade, autostrade,ponti,viadotti,ferrovie, linee ferroviarie, ecc.. :

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 301.500,00

Oneri della sicurezza € 7.570,00
e Categoria OG6 — Acquedotti, opere di evacuazione, ecc..:

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 37.000,00
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Oneri della sicurezza € 929,00
» Categoria OG10 Impianti per la distribuzione di energia elettrica:
Importo al netto degli oneri della sicurezza € 20.000,00

Oneri della sicurezza € 501,00

- ARTICOLO 3 — Tempo utile e penali -

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Appaltatore &
fissato in - 180 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art.
1460 del c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori é fissata nella percentuale dell'l per mille del’ammontare
netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo
anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato
nell’art. 107, comma 5, del D.P.R. n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni
per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore
nell’esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di cui ai commi 1,
2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei
criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore.

* Osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per
guanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a
qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro favore. Il Comune di Padova recede dal
presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori
dell'Appaltatore.

e Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico
responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

» Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell’area
di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

» Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui allart. 35 del C.G.A., che

eventualmente si rinvenissero durante |'esecuzione dei lavori.
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» Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori,
salvo autorizzazione scritta della D.L..

» Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L.
Il Direttore Tecnico di cantiere curerd personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle
prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

» Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e
private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per discariche
di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei
lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone per I'occupazione temporanea
del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al
compimento dei lavori.

» Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei
danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

* Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali
spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

e Curare, senza alcun onere per '’Amministrazione, la preparazione della documentazione e della
certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

* Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro.

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto
del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal
C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi
e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi
paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L'Appaltatore si
obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione
delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore € responsabile, in rapporto
allAmministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
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collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolaritd retributive e/o
contributive da parte dell’appaltatore, ’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti e, se necessario,
incamerando la cauzione definitiva. Qualora [irregolaritd denunciata non sia riconosciuta
dall’Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
all'accantonamento di una somma pari all'irregolaritd denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a
saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolaritd del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno
effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia
immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara
accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni al’Amministrazione,
né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore,
ovvero qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, I'Ente
appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di
garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, & obbligo dell'Appaltatore,
con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con
specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso
il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il humero delle ore di lavoro al termine della
stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la
registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'’Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o

dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un
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tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di coordinamento e controllo
I'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, |'Appaltatore
si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire |'obbligo della sua
realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto
sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in
applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai
sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra
immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterd inadempimento contrattuale da
parte dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun
lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute
violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e
mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o
dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e
coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalita di esecuzione delle lavorazioni.
Per la formazione e informazione si favorira l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico
Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione
delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al fine
dell'ottenimento dei seguenti risultati:

. nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a
disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

. nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa
sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi
quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico

dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.
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- ARTICOLO 8 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile & pari al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto
(art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)

(in attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per effettuare i pagamenti al
subappaltatore si mantiene in essere la vecchia procedura).

L'appaltatore ha indicato I'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in
subappalto da micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa del D.Lgs n. 50/16)
saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale
fattispecie l'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento”, comunicando alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante Iaffidamento, da parte
dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente
configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la
percentuale del 40 % rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della
liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale e con le
modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare l'ultima rata di acconto,
qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita
contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto &
fissato in trenta giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma
dell’articolo 113-bis D.lgs. 50/16. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti & fissato in
trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata
di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria é fissato in trenta giorni dall’emissione del certificato di

regolare esecuzione.
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Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all'art. 103 c. 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni per I'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla
presentazione della stessa. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art.
1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'appaltatore acconsente
comunqgue espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno
effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo
vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dellAmministrazione, I'’Appaltatore
ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto.
Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole
saranno a carico dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo I'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo) che richiede
particolari procedure per I'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale
ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di
somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo é
da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.Igs.
9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per
l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.
Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in

via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca

/la Societa Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor , nato a il

codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto

delegato) dovra essere tempestivamente naotificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) &
.e il CUP (codice unico di progetto)e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &
- ARTICOLO 11 — Revisione dei_prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il
periodo di esecuzione del contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 12 — Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Il termine di cui all'art. 12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 & fissato in giorni 60.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese dell'appaltatore, che dovra anche
mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese
dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi,
garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa
deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore
non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi con le
modalita previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A., si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito

dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 13 — Garanzia definitiva -.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di

€ mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la

Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria

comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio
2018, n.31

(oppure) fidejussione bancarian. __ della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
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(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.9
- ARTICOLO 14 - Obblighi assicurativi.

L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della

prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Poiché il huovo DM 31/2018 non contiene lo

schema tipo per la polizza in questione, si & fatto convenzionalmente riferimento, nella polizza prodotta

dall’'appaltatore, allo schema tipo del precedente DM 123/2004, benché abrogato;
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
« copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
0 parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per
una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 467.500,00
suddivisa nelle seguenti patrtite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):
4+ opere pari a € 367.500,00 - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a
seguito del ribasso offerto);

4+ valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene
realizzato) pari a € 50.000,00;
costi di demolizione e di sgombero pari a € 50.000,00;
assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00.

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

» danni da vibrazione;

» danni a cavi e condutture sotterranee;

- ARTICOLO 15 - Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud applicarsi I'art. 25 del c.p.c.
richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e D.M.
123/2004 (quanto alla polizza di cui all'art. 14). Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo,
dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 16 — Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di

Imprese.
(oppure)_Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I. orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento,
per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

e % (___lettere %) per I'Impresa (capogruppo);
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e % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalita organizzata del 9 settembre 2015.

L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo

inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,

coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di

subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'elenco sotto riportato,

nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi

motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

+«» trasporto di materiali a discarica;

«+ trasporto e smaltimento rifiuti;

+« fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

+ fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

« fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

+ noli a freddo di macchinari;

« fornitura di ferro lavorato;

« fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016);

% - servizio di autotrasporto;

« - guardiania di cantiere;

« - fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il

presente contratto é risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei

danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei

subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere

automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative

antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

L'appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere

costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del

personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso

di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”
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Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con lindicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi
giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime
di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli
che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di
tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

| mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non
sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed |l
Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri
eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti
attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti
che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice
portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi
confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o

dei dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
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per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte
della Stazione Appaltante €& subordinato alla previa intesa con ['Autoritd Nazionale
Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione
appaltante della volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all'art. 1456 c.c., ne dard comunicazione all’Autoritd Nazionale Anticorruzione, che potra valutare
se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32
del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Appaltatore e I’Amministrazione
durante I'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo
bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria
Ordinaria. Il Foro competente & in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque I'impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in
modo corretto.

EVENTUALE IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'Amministrazione Comunale dovra sostenere per la valutazione delle
riserve (organo di collaudo, Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 207 del D.Lgs 50/2016)
saranno poste a carico dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di

conclusione del contenzioso.

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti,
a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione
del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, informa I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
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