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PROGETTO ESECUTIVO

CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto -
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere




PROGETTO DI RECUPERO ALLOGGI DI ERP OPERE INTERNE
ED ESTERNE.

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del

corrispettivo di cui al successivo art. 2:

a)

b)

g)

h)

La realizzazione delle opere necessarie alla ristrutturazione di una serie di alloggi sia ERP che
dati in concessione, attualmente liberi e ai lavori esterni quali la ripassatura dei manti di
copertura di piccole dimensioni, il ripristino di recinzioni e pavimentazioni esterne,
I’eventuale realizzazione di rivestimenti esterni a cappotto.

Le opere interne verranno svolte con gli alloggi liberi dagli inquilini.

Il computo metrico ha carattere indicativo, le opere saranno definite nel dettaglio alloggio per

alloggio. Per tutte le lavorazioni non previste nel computo si fara riferimento all’elenco

prezzi unitari.

La progettazione esecutiva relativa agli impianti che si rendesse necessaria nel caso di
ristrutturazione completa di alloggi;

Tutti i collaudi previsti dalle norme degli impianti e preliminari al rilascio delle certificazioni
di legge, e le relative assistenze, come da art.7 punto 14;

L'assistenza al certificato di regolare esecuzione finale, come da art. 7 punto 14;
L’eventuale riaccatastamento delle unita immobiliari modificate;

La predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dei certificati di
agibilita e degli allacciamenti;

Tutti indistintamente 1 lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse
compiutamente nei documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del
presente Capitolato, secondo le norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare 'opera e le
forniture finite in ogni loro parte in modo da consegnare i1 fabbricati e tutte le altre opere
oggetto dell'appalto, nulla escluso, completamente e perfettamente funzionanti in ogni loro
parte ed in condizioni di abitabilita;

La predisposizione del Piano operativo di sicurezza.



ART. 2 -PREZZ0O

I'lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura, con le seguenti

precisazioni:

a)

b)

d)

Il prezzo contrattuale di appalto ¢ quello derivante dal massimo ribasso sull’importo lavori
(esclusi gli oneri per la sicurezza), sommato agli oneri per la sicurezza.

La descrizione delle voci riportate nell'Elenco Prezzi Unitari e parte integrante del
presente Capitolato Speciale.

Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati,
collegati, collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento
aggiuntivo. Pertanto qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla
perfetta funzionalita delle opere oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso
nella descrizione dell’elenco prezzi, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.

Tutti i componenti che saranno montati, ed in particolare gli strumenti e dispositivi connessi
con la sicurezza degli impianti, si intendono come certificati e omologati, in conformita alle
norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. La relativa documentazione (certificati
di omologazione, garanzie dei fabbricati, libretti di istruzioni) dovra essere tutta allegata alla
dichiarazione di conformita di cui all'art. 113 D.P.R. 380/2001, da rilasciare al Committente al
termine dei lavori.

I materiali indicati nell'Elenco Prezzi Unitari o nel Computo Metrico Estimativo possono
essere sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come caratteristiche e
prestazioni. Tutte le sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla
Direzione Lavori.

Cid premesso l'importo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto ammonta

complessivamente a € 85.993,50 (diconsi ottantacinquemilanovecentonovantatre EURO e
cinquanta CENTESIMI) al netto dell'TVA, suddiviso nelle seguenti categorie:

IMPORTO LAVORI
1 | DEMOLIZIONI E SCAVI € 4.800,00
2 | IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI € 1.700,00
3 |IMPIANTI ELETTRICI € 5.515,00
4 | IMPIANTI IDRIOSANITARI € 6.450,00
5 | IMPIANTI TERMICI € 16.515,00
6 |INTONACI € 2.200,00
7 | MASSETTI E SOTTOFONDI € 840,00




8 |MURATURE E TRAMEZZE € 1.412,50
9 | OPERE DA PITTORE € 34.210,00
10 | OPERE DI LATTONIERE € 2.560,00
11 | OPERE EDILI E ASSISTENZE MURARIE € 1.885,00
12 | OPERE IN LEGNO € 3.655,00
13 | PAVIMENTI INTERNI € 1.620,00
14 | RIVESTIMENTI € 600,00
15 | ONERI DI SICUREZZA € 2.031,00
TOTALE LAVORI COMPRESI GLI ONERI € 85.993,50
DELLA SICUREZZA

I prezzi delle categorie dalla 1 alla 14 sono al netto di ogni onere relativo alle misure di
sicurezza da adottare in cantiere come evidenziato nel bando di gara. La categoria 15 comprende nel
dettaglio tutti gli oneri.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a.2 del D.P.R. 207/2010 gli oneri della sicurezza non
sono soggetti a ribasso. I costi relativi alle misure di sicurezza da addottare in cantiere sono
evidenziati nella lettera di invito alla gara.

L'importo a base di gara di € 85.993,50 ¢ dato dal totale lavori € 83.962,50 sul quale
lI'impresa presentera ribasso pil gli oneri della sicurezza € 2.031,00 da non assoggettare a ribasso.

Gli oneri della sicurezza, per I'importo quantificato nel bando di gara, saranno contabilizzati
e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa
sostenuta.

L’LV.A. fara carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti
all’atto esecutivo delle opere. Oltre a detto corrispettivo, viene riconosciuto all'Appaltatore il
rimborso della spesa effettivamente sostenuta — da dimostrare mediante presentazione dei
documenti comprovanti i pagamenti effettuati — per canoni, imposte, tasse, contributi da
corrispondere alle aziende erogatrici di pubblici servizi per l'ottenimento degli allacciamenti a rete
(acqua, gas, energia elettrica, telefoni, fognature, ecc.) relativi ai servizi condominiali ed alle
singole unita immobiliari, prove di carico richieste dal collaudatore statico ed il rimborso della
spesa sostenuta per la richiesta dei sopralluoghi di tecnici di enti ed aziende pubbliche (ULSS, APS
ecc.) necessari per 1'ottenimento dell'abitabilita.

Per le eventuali pratiche di accatastamento, verra corrisposto con lo stato finale dei lavori un
importo forfettario, comprensivo di ogni onere, di € 400,00 pit IVA 10% ad alloggio da accatastare
(eventuali cantine e autorimesse e/0 posti auto esclusivi comprest).




PROGETTO ESECUTIVO

CAPO SECONDO
Disposizioni particolari riguardanti I’appalto




ART. 3 -ELABORATI PROGETTUALI

a) Relazioni ed elaborati progettuali:
Progetto architettonico:

- Relazione Tecnica

- Capitolato Speciale d’ Appalto

- Computo Metrico Estimativo

- Elenco Prezzi Unitari

- Quadro di incidenza della manodopera
- Schema di Scrittura Privata

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento:
- Fascicolo dell'Opera

ART. 4 - CONSEGNA OPERE

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

At sensi dell’art. 43 D.P.R. 207/2010, la consegna delle opere potra inoltre avvenire anche in
fasi successive mediante verbali di consegna separati. L’ Appaltatore dovra iniziare 1 lavori nei tratti
gia consegnati.

I1 tempo contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale ai sensi dell’art. 130 del regolamento, dall’ultimo dei verbali di consegna.

Sia in caso di consegna urgente sia in caso di consegna frazionata, I’appaltatore non potra
pretendere indennita o risarcimenti di sorta.

Nel caso in cui 1'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei
lavori, gli verra assegnato un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) gg. naturali, consecutivi,
trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avra diritto alla risoluzione del contratto
incamerando la cauzione.

ART. 5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CONSEGNA
DELLE OPERE

Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori 1'Appaltatore informera per iscritto la
Direzione che, previo congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contradditorio
redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite e le necessarie certificazioni
consegnate, 1'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita' di rifare o modificare qualche opera, per
esecuzione non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel
tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo
impiegato per i lavori.

Conto finale
11 conto finale dovra essere compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.



Consegna delle opere

Appena ultimate le verifiche e gli eventuali ripristini, si procedera alla presa in consegna da
parte dell’ Amministrazione del complesso delle opere realizzate.

L'avvenuta consegna delle opere non potra in alcun modo essere invocata dall'Appaltatore
come fatto modificativo delle condizioni di collaudo.

I lavori di manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante,
saranno eseguiti direttamente dal medesimo, ove I'Appaltatore non provveda nei termini che gli
verranno indicati. Detti lavori riguardano gli interventi atti ad eliminare difetti, imperfezioni o
degradi connessi all'esecuzione dei lavori e comunque non derivanti dall'uso scorretto o improprio
del bene ovvero danneggiamenti dolosi o colposi provocati dagli inquilini o da terzi.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

N

L'Appaltatore ¢ responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente
che le norme contenute nel presente Capitolato sono dall’ Appaltatore stesso riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi, ma la loro osservanza non limita né riduce, comunque, la sua
responsabilita. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere
o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilita.
L'Appaltatore sara in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall'Amministrazione, fermo
restando 1'obbligo dell'Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L..
L'Appaltatore ¢ parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell'opera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti all’art. 6 dello Schema di Contratto e a quelli gia elencati nel
presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi
seguenti:

1) 1impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere
compresi 1 movimenti di terra e l'eventuale rimozione di materiali e superfetazioni presenti
nell'area al momento dell'inizio dei lavori;

2) fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, del cartello di cantiere contenente tutte le
indicazioni che saranno concordate con 1’Amministrazione, anche nel rispetto della legge
19/3/90, n.55;

3) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e
fanali, al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restando I’ Amministrazione e la D.L. completamente
sollevate da ogni responsabilita civile e penale;

4) costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

5) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di
tutti 1 provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;

6) provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la
costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti
presenti nell’edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;



7) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantita adeguata ad assicurare la pulizia,
lI'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, 1'allontanamento delle acque piovane
e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

8) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e forza
motrice;

9) fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o
altro per gli operai stessi;

10) gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con I'obbligo di
approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

11) mettere a disposizione della D.L. un’adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo
invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

12) preventiva effettuazione dei necessari accertamenti ed assaggi conoscitivi sulla natura e
resistenza del terreno e delle strutture esistenti, interessate dagli interventi, restando pienamente
responsabile dei valori assunti per il calcolo delle opere e degli impianti da realizzare;

13) provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pi¢c d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., nonche alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali,
forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre
Ditte per conto dell'’Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza,
fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati
a carico esclusivo dell'Appaltatore; quest’ultimo si obbliga ad adottare 1 provvedimenti di
ricovero e conservazione di tutti gli elementi comunque connessi all'intervento restando
esonerata I'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa
compresa quella di forza maggiore;

14) assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposti; assistenza alla regolare
esecuzione e a i collaudi degli impianti;

15) stesura dei progetti relativi all’esecuzione degli impianti tecnologici qualora si ritenessero
opportune delle varianti o integrazioni, nei modi e forme stabiliti dal presente Capitolato e la
fornitura di un numero sufficiente di copie degli elaborati tecnici;

16) prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla
consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica,
alla contabilita e alla collaudazione dei lavori;

17) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla
D.L., riproducenti le fasi piu caratteristiche dei lavorti;

18) esecuzione a sue spese, presso 1 laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno muniti di sigilli
a firma del Direttore dei Lavori e dell' Appaltatore;

19) la fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere
eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei
lavori, nonche provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente
richiesto, all'atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni;

20) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere ed ai mezzi da fatti imprevisti;

21) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni
I’ Amministrazione e la D.L. Vedi art. 16 Schema di Contratto;

22) la consegna, prima della smobilizzazione del cantiere, di un idoneo quantitativo di materiale
usato per la pavimentazione, i rivestimenti, ecc. necessario per piccole riparazioni da effettuarsi
negli anni futuri, da depositare dove indicato dalla D.L.;




23) l'aggiornamento, al termine dei lavori, degli elaborati grafici di progetto con verifica e
descrizione analitica di tutte le quote;

24) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso 1 competenti
Uffici (E.N.E.L., TELECOM, Azienda Padova Servizi, Settori Tecnici del Comune di Padova,
ecc.), se vi siano condutture e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad
interessare l'esecuzione delle opere e, in particolare modo, 1’incolumita degli operai addetti ai
lavori, restando fin d'ora I’ Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che
avessero a verificarsi a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla
osta in tal senso;

per quanto in particolare riguarda gli impianti idro-termo-sanitari saranno a carico dell'Appaltatore
anche gli oneri seguenti:

a) la verifica in sito della corrispondenza dei disegni di progetto alle condizioni effettive di
esecuzione delle opere;

b) i trasporti dei vari materiali in cantiere, I'avvicinamento ed il sollevamento dei medesimi alla
zona di installazione;

c¢) la fornitura di combustibile, energia elettrica e di quanto altro occorresse per le prove di
funzionamento e di collaudo;

d) le opere di assistenza muraria quali: formazioni di basamenti, cavedi, cunicoli, apertura di
tracce e fori, posa in opera di mensole, sostegni, controtelai, compresa la chiusura, il
ripristino e la ripresa al finito;

e) la zincatura o la verniciatura, a scelta della D.L. di tutte le opere impiantistiche in metallo
posate a vista;

f) le prove, che la Direzione dei Lavori ordinasse di fare eseguire presso Istituti da essa
incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'opera, in relazione a quanto prescritto
circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni puo essere ordinata la conservazione
nell'ufficio dirigente, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e della Ditta
assuntrice nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita;

g) l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente
tarati e quanto occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari delle costruzioni e
quelle di collaudo;

h) la garanzia di tutti i materiali, della costruzione e della regolare esecuzione dell'opera e le
dichiarazioni di conformita previste dalle normative vigenti, anche le canne fumarie
dovranno essere certificate a norma di legge;

1) le opere provvisionali in genere, come ponti, assi, steccati, illuminazione, licenze e tasse
relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi,
utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta I'opera e garantire la
sicurezza dei lavoratori;

1) la fornitura e l'installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle relative

apparecchiature e impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici;

m) la fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli

impianti e delle singole apparecchiature;

25) lo _sgombero del cantiere, entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione lavori, dei
materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprieta dell' Appaltatore.

ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

1) I’Appaltatore ¢ tenuto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di
coordinamento e nell’eventuale piano generale di sicurezza, previsto dall’art. 13 del D. Lgs.



494/96, predisposti dalla stazione appaltante e parte integrante del contratto. Entro 30 gg.
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, I’ Appaltatore redige e
consegna all’ Amministrazione eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;

2) entro 1 termini di cui sopra, 1’Appaltatore &, altresi, tenuto a redigere e consegnare
all’ Amministrazione: un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza;

3) I’Appaltatore ¢ tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di circostanze
inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le lavorazioni connesse
all’aggiornamento. L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto al coordinamento del piano per tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore.

Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.

La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza ¢ affidata al coordinatore per 1’esecuzione
dei lavori e le imprese esecutrici sono tenute all’osservanza delle disposizioni da questi impartite.

L’ Appaltatore & responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e dei suoi funzionari, per
ogni e qualsiasi danno e penalita in relazione a violazioni dei piani di sicurezza, delle presenti
disposizioni contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori e del
coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le successive violazioni dei
piani, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e

comunque entro 30 gg. dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.

ART. 9 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE

L’ Amministrazione provvedera, a proprie cura e spese, all’acquisizione delle aree relative
alle opere da eseguirsi.

L'Appaltatore provvedera invece a propria cura e spese a tutte le occupazioni temporanee
che si rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del
cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e
per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.

ART. 10 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla rimozione,
smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalita
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n.
4/2008.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a garantire la protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai pericoli
derivanti dall’amianto secondo quanto stabilito dalla Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265
del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.
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Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovra essere presentata
allaD.L..

Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalita tali da ridurre al
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 e succ.
modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla
classificazione acustica, I’ Appaltatore si dovra munire di apposita autorizzazione in deroga.

ART. 11 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I’appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale
curando che I’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza
alcun pregiudizio e/o difficolta.

I1 direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna 1’opera, in caso di
consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra,
restando ad esso subordinata 1’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I’'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera,
si procedera d’ufficio in danno all’appaltatore.

ART. 12 - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per 1’allestimento del cantiere, ¢ ricompreso anche lo
studio e la realizzazione della cartellonistica.

L’impresa dovra produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui
venga descritta graficamente 1’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le
dimensioni del cartello, verranno concordate con 1’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello
dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: lamierino o materiali plastici.

ART. 13 - ALBERI

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad
eseguire 1 lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L.
e/o del Settore Verde e Impianti Sportivi. L’Appaltatore ¢ altresi tenuto alla compilazione
dell’apposita scheda che verra fornita dalla D.L. e alla sua esposizione in posizione accessibile al
pubblico per tutta la durata dei lavori.

ART. 14 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o 1'archeologia
che si rinvengano nei fondi espropriati per I'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le
opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare 1'oggetto del
ritrovamento, e dovra sospendere i lavori stessi nel luogo interessato.
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Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori,
rientrando tra le cause di forza maggiore.

ART. 15 - DOMICILIO

L’ Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo
domicilio nell’ambito del territorio comunale.

Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’ Appaltatore o del capo cantiere dal
dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori
si considerera fatta personalmente al titolare dell’ Appaltatore.

ART. 16 - ELENCO PREZZ1 UNITARI

La descrizione delle singole voci contenute negli E.P.U. ¢ parte integrante del presente
Capitolato Speciale.

I prezzi comprendono:
a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del

mestiere, nonche le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie,
beneficio ecc.;

b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento
0 immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali di ottima
qualita e primaria marca e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale;

c) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i
normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed
esterni, degli elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono
comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonche la
prestazione dell'autista. I prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in
perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi
di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione restano a carico
del noleggiatore;

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni
lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere;

e) per le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi
d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego,
indennita di deposito, di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi
d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., € quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che 'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e
richiamati nei vari articoli.
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I costi per la sicurezza sono tutti raccolti nell’unico gruppo “Oneri inerenti la sicurezza’.

Resta convenzionalmente inteso che 1 prezzi di elenco sono stati fissati con maggiorazioni
percentuali del 13% per spese generali e successivamente del 10% per utili dell'Tmpresa,
complessivamente del 24,30%.

ART. 17 - OPERE IN ECONOMIA

Per lavori imprevisti ordinati dalla Stazione Appaltante I'impresa appaltatrice dovra comunicare alla
Direzione Lavori, entro i termini da essa fissati, tutte le notizie relative all'impiego della mano
d'opera.

Saranno ammessi solo costi di mano d'opera preventivamente stimati ed autorizzati dalla Direzione
Lavori. Il ribasso contrattuale sara esclusivamente sulle spese generali e gli utili d’impresa (art. 179
D.P.R 207/2010).
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PROGETTO ESECUTIVO

CAPO TERZO
Disposizioni e prescrizioni tecniche
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ART. 18 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le
prove preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa
e qualitativa alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni previste in progetto. Le verifiche
qualitative e quantitative comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti
perfettamente funzionanti, comprese le prove prima delle finiture, la taratura e la messa a punto, la
verifica di funzionamento apparecchiature. La verifica quantitativa consistera inoltre nel verificare
che le quantita dei materiali e componenti in genere posti in opera, corrispondano a quelli
denunciati negli approvati elaborati definitivi di progetto.

Qualora dagli elaborati di contratto non dovesse risultare 1'esatta posizione degli impianti ed
apparecchiature, di alcune opere da realizzare o sorgessero, in relazione ad imprevisti vincoli
costruttivi, dubbi circa la loro pil corretta localizzazione, 1'Appaltatore sara tenuto a richiedere per
iscritto alla D.L. precise indicazioni, rimanendo obbligato in difetto ad operare le modifiche
occorrenti e a risarcire eventuali danni conseguenti ad una non corretta installazione.

ART. 19 - CAMPIONATURA

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere presentato alla D.L. un campione dei principali
materiali e di quant’altro richiesto dalla D.L.. Dovranno inoltre essere predisposti diversi campioni
per la coloritura del fabbricato. Resta stabilito che l'accettazione di campioni da parte della
Direzione Lavori, non pregiudica in alcun modo i diritti che I'Amministrazione appaltante si riserva
in sede di collaudo o regolare esecuzione.

ART.20 - PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI

Tutti 1 materiali saranno della migliore qualita e corrispondenti al servizio cui sono destinati.
Tutte le opere saranno realizzate secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale
denominazione tutte le norme pitt 0 meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

La Direzione Lavori avra facolta di ordinare a cura e spese dell'appaltatore il rifacimento
delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente sia per difetto dei materiali impiegati,
sia per non corretta applicazione, per mancanza di tutele o protezioni e per qualunque altra causa
ascrivibile all'Appaltatore.

Quei lavori eseguiti contrariamente alle disposizioni date e non ritenuti accettabili dalla
Direzione Lavori, dovranno essere rifatti o demoliti a cura e spese dell'lmpresa e non saranno
contabilizzati.

ART. 21 - SPEDIZIONE

I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta
appaltatrice.

Eventuali aumenti delle tariffe nei trasporti sono a carico della ditta appaltatrice. Essa
assumera inoltre gli oneri di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilita di
conservazione contro il furto ed il danneggiamento per atti dolosi.
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ART. 22 - ASSISTENZE MURARIE

Per quanto riguarda le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi comprensive

della fornitura di:

- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;

- la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature presenti in cantiere per il normale
svolgimento delle opere edili;

- I'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o
dei ponti di servizio eseguiti a norma di legge;

- la formazione di scassi o tracce;

- I'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte
esecutrici delle assistenze edili, nonche il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate;

- la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali necessari per l'esecuzione
delle singole opere.

ART. 23 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Nessun materiale potra essere fornito e messo in opera senza la preventiva autorizzazione della
Direzione Lavori.

Si conviene che la designazione dei materiali indicata nel progetto deve ritenersi a titolo
informativo e di campione e non da all'appaltatore diritto di chiedere maggiori compensi, nel caso
di variazioni che egli avesse a sostenere per corrispondere ai requisiti del lavoro in conformita alle
buone regole dell'arte.

Qualora [I'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, 1'esecuzione dei lavori entro i
termini stabiliti dal contratto, 1'Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare
I'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale
termine infruttuosamente, 1'Appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei
materiali predetti, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i
prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso, detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a
pie d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante.
Per effetto del provvedimento di cui sopra, 1'Appaltatore ¢ obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando
esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti
al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall' Appaltatore stesso, che in tal
caso rimarra proprietario del materiale residuato.
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