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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE LUDICHE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E
SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA

L'anno il giorno ____ del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici del Settore
Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.
Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure Vice Segretario Generale

in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante
del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale
interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.
n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il __, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. __, il quale dichiara di intervenire nel
presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa ___, (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in
data rep. racc. Notaiodott. __in , allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza n.
____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto
della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.1. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ,consedea___ inVia/Piazza __n. _,

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento

Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza ___ n.

__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale

conferito mediante scrittura privata autenticata in data __ rep. racc. Notaio dott. in ,in

atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___in ___, in atti, ai sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento

Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep.
Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome

e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.

della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio , con

sede a ___in Via/Piazza ___n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero

___, come da atto costitutivo in data rep. ___racc. ___ Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48

del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ___).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, & stato approvato il progetto esecutivo relativoa __
predisposto da ___, per un importo del serviziodi€ ____ dicui € per oneri della sicurezza .V.A. esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), il servizio & stato aggiudicato
all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. e determinazione n. del che dichiara efficace
I'aggiudicazione);
EVENTUALE:

Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come
impresa ausiliaria
SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di studio-titolo professionale-
esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta
direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;




- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione;

- (quando supera € 150.000,00) che e stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n.
159/2011.

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo
decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante I'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione attestante I'insussistenza di
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto. L’Amministrazione recedera qualora la
sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata
successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

- che & stata acquisita I'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.Igs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs. 159/11, affida I'esecuzione del presente
contratto in assenza dell’informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto,
ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art.
92,c.2e 3, D.lgs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92, c. 2, D.Igs. 159/2011, procede alla stipulazione
del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all’art. 92, c. 3, D.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei
confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n.
159/2011.

- che I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Societa consortili per azioni e a r.l.) che I’Appaltatore
ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cio premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico
operatore per ciascun lotto previsto, per servizi di manutenzione delle aree ludiche site nelle aree verdi pubbliche e
scolastiche del territorio comunale di Padova.

Gli interventi del presente Accordo Quadro consistono nell'esecuzione di puntuali manutenzioni dei giochi delle aree
pubbliche sulla base delle risultanze di uno specifico servizio di monitoraggio da eseguirsi con altro accordo quadro ed in
ottemperanza agli ordini della Direzione dell'Esecuzione del Contratto al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI:
Gli interventi previsti dal presente progetto consistono nella manutenzione delle aree gioco presenti nelle aree verdi
attrezzate, pubbliche e scolastiche.
A titolo indicativo possono elencarsi le seguenti lavorazioni:
* pulizia periodica delle pavimentazioni antitrauma in ghiaino da erbe infestanti o da qualsiasi trovante e riassetto
con rastrello
* reintegrazione dello strato di ghiaino laddove necessario riportando una quantita' adeguata a garantire lo
spessore conforme alle previsioni della normativa UNI EN 1176:2018
« riparazione di dislivelli di quota, di buche con riporto di terreno e/o materiale stabilizzato nelle aree gioco, nelle
aree cani e comunque nelle aree verdi secondo indicazioni della Direzione dell'Esecuzione del Contratto
*  ripristino e serraggio di collegamenti bullonati e di copribulloni
* riparazione di attrezzature in legno per il gioco che richiedono piccoli interventi di falegnameria
e riparazione di attrezzature in metallo e materiale plastico (polietilene e/o HPL), che comportano interventi di
saldatura di parti metalliche o ripristino di parti plastiche
e sostituzione di elementi vari (catene, funi, parti strutturali o parti mobili, sedili, scivoli) prodotti da ditte qualificate
che ne certificano la rispondenza alle vigenti norme UNI EN 1176:2018




» riparazione di arredi (panchine, tavoli con panca, gazebi, rastrelliere porta biciclette, cestini, fontanelle)

* riparazione di recinzioni, staccionate, pavimentazioni

* eventuali lavori di scavo per adduzione acqua
Le prestazioni saranno quelle tipiche della manutenzione del verde attrezzato e, nel loro insieme, sono da ricondursi a
interventi di manutenzione ordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verra
disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in funzione dei vari esiti del monitoraggio.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le
forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per
dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato
Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali
I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
Pertanto I’Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento
materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per mantenere efficienti ed in sicurezza le aree ludiche
site nelle aree verdi pubbliche e scolastiche.
L’Aggiudicatario & obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi
contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell’Accordo Quadro per I'esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree ludiche nelle aree
verdi comunali pubbliche e scolastiche ammonta a €. (in lettere:
) oltre IVA di legge. Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto
massimo di spesa e che I’Amministrazione non e obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
L'importo per gli oneri della sicurezza, € pari ad € oltre a IVA.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non e soggetto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza, per I'esecuzione degli interventi previsti, saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni
servizio affidato, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4. L’eventuale differenza tra
gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;

- se negativa trovera copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verra assoggettata al ribasso offerto in sede di
gara.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i contratti attuativi
dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire un’indicazione dell'incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale
dell’appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del presente appalto.

Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 e cioé che il costo complessivo
del personale, per ciascun concorrente, & da ritenere che si determini in base alla reale capacita organizzativa d’'impresa
che e funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non puo essere in alcun modo
compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 40 % la
stima dell’incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 — tabella opere edili).

Il prezzario di riferimento e I'“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di servizi,
componenti e manodopera non previsti, si fara riferimento al vigente Prezzario della Regione Veneto; ove non desumibili
neppure dal citato prezziario, sara applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La data di stipula dell’Accordo Quadro con |'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancira la data di
inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avra come durata temporale massima guattro anni, comunque
fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potra concludersi
anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita economica.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante puo aggiudicare il singolo
contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento (RUP) potra procedere alla esecuzione
anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso.

Ogni contratto attuativo basato sull’Accordo Quadro avranno una durata decorrente dalla data del verbale di consegna, che
verra stabilita in sede di affidamento del singolo contratto attuativo.

5 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON L’ACCORDO QUADRO
Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull’Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati con
le seguenti modalita:




a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;
b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di mano
d'opera.

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
1. Relazione tecnica con quadro economico
Elenco prezzi unitari
Elenco prezzi unitari dei costi della sicurezza
Capitolato Speciale d’Appalto
Elenco dei siti di intervento
DUVRI
Cronoprogramma
Schema di contratto
Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016
0. Offerta di gara dell'appaltatore
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In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto o
in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di
manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze, abilitazioni disposte
per Legge o per regolamento, comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei
modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione
comprovante quanto sopra, senza con cio assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo;

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita, prevista dalla legge, della
realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilita dell'Aggiudicatario riguarda sia I'oggetto del Contratto, in
ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le
operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita del personale
dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro;

A carico dell’Appaltatore e previsto I'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la
esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria
responsabilita, accertera presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA. etc.)
la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera e traccera la esatta posizione degli stessi
anche al fine di ridurre i rischi durante I'esecuzione del servizio.

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

| singoli interventi di manutenzione saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro. La Stazione

Appaltante, in base alle proprie esigenze, affidera all’Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti

nell’Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell’oggetto del singolo intervento di manutenzione,
compilando uno specifico elenco dei servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e
nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sara composto dall’insieme degli interventi cosi definiti;

b) successivamente la Stazione Appaltante stimera I'importo totale degli interventi cosi definiti, in base ai prezzi

dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) [I'Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per I’Accordo Quadro (compresi i contenuti
dell’offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni e degli spazi in




cui devono svolgersi gli interventi, dovra illustrare le procedure e 'organizzazione previsti per la loro esecuzione
attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante;

d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procedera ad affidare l'intervento
mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguira I'esecuzione degli interventi previsti. L’eventuale
realizzazione, da parte dell’Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare la realizzazione dell’intervento
richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attivita preliminari
finalizzate alla definizione dell’oggetto dei singoli interventi di manutenzione e non implica la successiva stipula del
Contratto, né comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;

e) all'atto dell’affidamento di un contratto attuativo I’Aggiudicatario dovra indicare le prestazioni del Contratto attuativo
che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facolta in sede di offerta per I’Accordo Quadro e nel
rispetto di quanto dichiarato per I’Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno
subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La stipula del Contratto potra avvenire anche tramite Lettere d’Ordine, emesso dalla Stazione Appaltante sulla base

dell’Accordo Quadro. Il Contratto (o Lettera d’Ordine) dovra contenere il CIG (codice identificative di gara), I'oggetto e una

descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento delle prestazioni, il tempo massimo per

I'esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei Contratti di manutenzione tutte le prestazioni elencate e

specificate nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterra alle

condizioni generali previste per I’Accordo Quadro. | Contratti (o ordinativi) potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;

- termini specifici per I’esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo Quadro;

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante I'esecuzione delle prestazioni; in particolare potra essere richiesta
I'integrazione e/o la modifica del DUVRI;

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita istituzionali delle strutture (es. attivita di ufficio e
didattiche) durante gli interventi di manutenzione;

- termini per le modalita di pagamento.

9 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario dovra comunicare per
iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico
ed eventualmente alle figure di riferimento in cantiere per conto dell'impresa appaltatrice e/o esecutrice del servizio.
Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, risultasse che gli interventi di
manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d’arte, I’Aggiudicatario sara
soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, ad
una penale per la mancata effettuazione degli interventi di manutenzione, come meglio precisato nell’Articolo relativo alle
“PENALI” del Presente Schema di Accordo Quadro.

10 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potra riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi attrezzate) &
la risoluzione di emergenze e |'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo
grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.

Pertanto, considerata |I'importanza del Pronto Intervento, e essenziale che I'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da
essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e
per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto
intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, pec , via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti
dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilita di utilizzare i mezzi di
comunicazione sopra descritti, l'intervento puo essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte
del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

. La reperibilita dell’Aggiudicatario dovra pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore
su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, & fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico
permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le
chiamate della Stazione Appaltante. Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera alla
regolarizzazione dell'intervento eseguito con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto
Intervento, I'Aggiudicatario dovra rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per
I'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre 6 ore dalla segnalazione ricevuta, con tutta |'attrezzatura necessaria
per I'eliminazione delle cause del problema.




Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, I'Aggiudicatario dovra predisporre ed
agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sara
successivamente contabilizzato con le stesse modalita previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata
reperibilita o di mancato intervento o nell'eventualita che I'Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini
sopracitati, si procedera all'applicazione di penalita, cosi come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del
presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso I'Aggiudicatario sara tenuto a
rispondere completamente dei danni causati.

11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei materiali depositati nelle aree di intervento
dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati
alle attivita eseguite, e cio finché non si sia proceduto alla consegna delle aree. | relativi risarcimenti saranno a carico
dell'Aggiudicatario.

12 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

| mezzi d'opera e attrezzature ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi

di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

| tecnici manutentori incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si

rendessero necessari a seconda delle attivita e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme

antinfortunistiche. Tutti gli opertori e i tecnici manutentori dovranno essere muniti di cartellino identificativo plastificato

riportante la denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il comportamento

degli operatori e dei tecnici manutentori dovra essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali

prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. I

Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha facolta di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o

definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o

pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.

Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, I’Aggiudicatario dovra fornire tutte le informazioni

necessarie relative al personale che accedera alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovra fornire,

rientrano:

a) le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;

b) la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per I'acquisizione dell’esperienza
lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;

c¢) laconoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;

d) le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

e) gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo appalto.

13 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato
durante il servizio. L’Aggiudicatario dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della
sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente. Per tale scopo, I’Aggiudicatario dovra dimostrare, con apposita
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di aver
provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di poterne
accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell’inizio dell’esecuzione degli
interventi di manutenzione, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, I’Aggiudicatario dovra fornire I’'elenco
delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all’'oggetto dell’appalto.

14 - SMANTELLAMENTI

I componenti facenti parte dell’Accordo Quadro, quando sostituiti da nuovi, dovranno essere rimossi a cura
dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed autorizzati allo
smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. |
relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

15 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la
tracciabilita, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilita dei Rifiuti). Nel momento in cui dall’attivita di
manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si
abbia l'intenzione o si abbia I'obbligo di disfarsi, provenienti dall’attivita di manutenzione, al rifiuto generato andra




attribuita la caratteristica di pericolosita o di non pericolosita, sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla
produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, I’Aggiudicatario configurandosi come Produttore
del rifiuto, avra I'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei
Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente. L’Aggiudicatario si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto
del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di
recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti dovranno essere avviati
allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste
dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti I’Aggiudicatario dovra consegnare
al Direttore dell'Esecuzione del Contratto copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del
processo di smaltimento degli agenti estinguenti. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si accertera che alla ricambistica
fornita dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per
successive trasformazioni e che I’Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all’attivita che dovra
svolgere. | relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di
smaltimento.

16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi I’Appaltatore deve consegnare al Direttore

dell'Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:

a) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui al presente schema di Accordo
Quadro, importo pari a € 290.000,00;

b) polizza di assicurazione per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni, per una
somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) pari a € 500.000,00;

Tale polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

1. dannidavibrazione;

2. dannida rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o sostegni;
3. danni a cavi e condutture sotterranee;
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c) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I'lLN.P.S., I'l.N.A.L.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

d) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

e) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento del servizio alle date stabilite dal presente
capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L’Appaltatore € soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dalla Normativa della Regionale e

nazionale, in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro nonché dall’art.90,

comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:

1. la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti previsti dalle Norme
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro. A tale documentazione deve essere altresi allegata
apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la
presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene
comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei
contratti pubblici;

2. l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, D.lgs.n.81/2008, in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale

prescritto dal presente schema di Accordo Quadro.

17 — AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI

L’esecuzione degli interventi di manutenzione e regolamentata all'interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio sono
regolati ai sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto attuativo basato sull’Accordo Quadro, in seguito a
consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima,
previa convocazione dell’Aggiudicatario.




Se nel giorno fissato e comunicato, I’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, & facolta della
Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

18 — SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione & regolamentata all’interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente
normativa in materia.

Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire soltanto una parte degli
interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere
temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che I'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali
rispetto a quelle pattuite.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo
2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di
giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per
effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e il RUP
non abbia disposta la ripresa del servizio stesso, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
Direttore dell'Esecuzione del Contratto perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, € condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
I'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

19 - PROROGA

L’Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite i
Contratti d’appalto basati sull’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potra richiedere, con domanda
motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta & riconosciuta fondata, la proroga &
concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dell'Esecuzione del Contratto .

20 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’'ultimazione del servizio. Al termine
delle operazioni verra emesso il certificato di verifica e conformita.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a
disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora |’Appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva di eseguire verifiche di

conformita, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato

rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;

2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto della stipula del
Contratto, nonché alle buone regole dell’arte.

In particolare saranno controllati:

a) I'accuratezza dell'esecuzione e delle finiture;

b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad
approvazione.

La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi.

A richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto I’Aggiudicatario € tenuto a mettere a disposizione normali

apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per cid accampare diritti a maggiori compensi.

L’Aggiudicatario si assume altresi lI'onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della verifica di

conformita/regolare esecuzione.
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22 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell’ambito della
manutenzione degli impianti, I'impresa installatrice ha I'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione
di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovra attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in
tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovra essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per I'Aggiudicatario e dovra essere
controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche
qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potra essere firmata da
quest’ultimo.

23 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati
sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati
dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato
Tecnico;

c) le eventuali controversie tra I’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.

24 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti
di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nella percentuale dell'uno per mille
dell’lammontare netto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore
dell'Esecuzione del Contratto;

¢) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto; per il rifacimento di interventi non
accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalita di seguito indicate:

1. ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 6 ore dalla richiesta,
sara applicata una penale fissata nella percentuale dell'uno per mille dell’'ammontare netto del contratto attuativo
per mancato pronto intervento ed una penale fissata nella percentuale dell'uno per mille del’ammontare netto
del contratto per ogni successiva ora di ritardo;

2. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per mancato
utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale dell'uno per mille del’ammontare netto del contratto
attuativo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

3. mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: una penale fissata nella percentuale
dell'uno per mille dell’'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

4. errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella percentuale dell'uno per mille dell’ammontare
netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

5. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante: una
penale fissata nella percentuale dell'uno per mille del’lammontare netto del contratto per ogni violazione, fermo
restando le segnalazioni obbligatorie;

6. mancato rispetto del termine (“cinque giorni...”) per la comunicazione, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
relativa al nominativo ed al numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene applicata una penale
fissata nella percentuale dell'uno per mille del’lammontare netto del contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare, per ogni singolo Contratto attuativo, il 10 per cento
dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova
applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto, ferma I'applicazione delle penali

25 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
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La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I’Accordo Quadro ed i Contratti attuativi, ex art. 1456 c.c., nei casi di seguito

specificati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro:

1. mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

2. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",

3. raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per
I'applicazione delle penali, ferma I'applicazione delle penali stesse;

4. nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

5. cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti attuativi;

6. manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;

7. inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi
dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

8. grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione
delle attivita previste;

9. risoluzione di n. 1 (uno) Contratto attuativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata
nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione
Appaltante procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso
Accordo, ritenendo I’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata
esecuzione degli ulteriori Contratti attuativi stipulati tramite I’Accordo ed in corso d’opera;

10. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non richiamati
nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti attuativi:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per I'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto; riguardo ai tempi di esecuzione del
Contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto attuativo o violazione

di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei materiali impiegati e dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo
Contratto;

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sara comunicata all’Aggiudicatario a

mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento

della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti

dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificita delle attivita relative ai singoli Contratti, saranno contestate

all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione e prefissato un termine congruo entro il quale I'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o

presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili

le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare gli altri concorrenti alla

gara al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche gia proposte dall’Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procedera ad incamerare la garanzia

definitiva posta a garanzia dell’Accordo per I'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato

il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Aggiudicatario nella forma della

raccomandata con Avwviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.
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In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto e I'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

26 — PAGAMENTI

| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti attuativi stipulati nell’lambito dell’Accordo.
Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da emettersi ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore
raggiunga la percentuale prevista dal contratto attuativo e dopo I'emissione dello Stato di Avanzamento del Servizio
accertato e sotttoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e confermato dal RUP entro il termine di 30 giorni.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo. Il
termine per il pagamento dei corrispettivi e fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1194 del
codice civile, I’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale
anziché agli interessi eventualmente maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo di
inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla
stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle
contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

27 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di

qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, ’Amministrazione attuera la procedura di cui all'art. 30 del
D.lgs 50/2016.

28 - MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI L. 13.08.2010, N. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito
dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva)

alle commesse pubbliche: presso la banca /la Societa Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor , hato a Ml codice
fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere
tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) & .e il CUP
(codice unico di progetto) e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA e

29 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione, da eseguire all’'interno dei Contratti attuativi stipulati
all'interno dell’Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date nelle
norme del presente contratto e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari della documentazione a base
di gara.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il Direttore dell'Esecuzione
del Contratto: sulla base di tali misurazioni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettuera la contabilizzazione degli
interventi eseguiti.

30 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA
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La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto attuativo ricadente in Accordo
Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sara
effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali (13%) e degli utili
d’impresa (10%).

Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle spese generali e agli utili d’'impresa.

31 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di €
mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario

(oppure) con assegno circolare

(oppure) in ftitoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

Viene dato atto che la garanzia fideiussoria prodotta nel rispetto del citato D.M. 31/2018, & integrata con la seguente clau-
sola: “Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I'art. 25 del c.p.c. richiamato
nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto disposto da
detto articolo, € essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante e la Stazione Appaltante,
quello di Padova”.

32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’'OPERATORE ECONOMICO

L'Impresa ha trasmesso allAmministrazione la polizza di Responsabilita civile verso terzi n. ___ della Societa di
Assicurazioni , che assicura ’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro
di€____ . Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.(Oppure)
L’Appaltatore s'impegna a trasmettere all’ Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di
Responsabilita civile verso terzi n. ___ della Societa di Assicurazioni , che assicura ’Amministrazione contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza
paria € nonché con un massimale per sinistrodi€ . Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle
previste dalla normativa vigente.

33 — SUBAPPALTO

La percentuale subappaltabile del servizio & pari al 50% (art. 105 D.Lgs 50/2016 modificato con Decreto Legge 18 aprile
2019 n.32) dell'importo complessivo di contratto di Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma la percentuale del 50% come quota massima subappaltabile per ogni contratto attuativo.
L’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate
relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Ai sensi dell'art.105, c. 13, D.lgs 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccole imprese
(cosi come definite all'art. 3, comma 1 lett. aa) del predetto Decreto) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione
Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il
relativo importo.
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E fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante I'affidamento, da parte dell’Appaltatore
stesso, di prestazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il
subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione delle prestazioni.

34 — REVISIONE PREZZ|

Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, € ammessa la revisione dei prezzi con le
seguenti modalita. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su
richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura
della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovra pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi
alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscera alcuna re -
visione del prezzo. Non si applica I'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per I'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi
standard di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si fara riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per I'entita della revisione
prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni
del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utiliz-
zato é quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non & ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

35 — CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I’Appaltatore e I’Amministrazione durante I'esecuzione
del servizio, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa in ogni caso la competenza
arbitrale.

Il Foro competente ¢ in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque |’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo lipotesi di cui all’art. 1460 c.c., rubricato “Eccezione
d’inadempimento”.

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico degli
interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al 14%, il
Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dell'Esecuzione del
Contratto e, sentito I'Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, dispone in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall’Aggiudicatario. E’ escluso il ricorso alla commissione.

36 — TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri
relativi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se I’Appaltatore non fosse aderente alle
associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle
dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte
dell’Appaltatore, I’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute dall'lmpresa utilizzando gli importi
dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione o comunque facendo valere la garanzia
definitiva. Qualora l'irregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo
della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque
non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio € in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo
nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara accertato
definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti
di cui sopra, I'’Appaltatore non potra opporre eccezioni al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o
riconoscimento di interessi.

15



Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora
I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, ' Amministrazione si riserva di trattenere gli
importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali
subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. |l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato,
non esime I|’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti
dell’Amministrazione.

Pagamento delle retribuzioni :

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte
di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, I’Amministrazione attuera la procedura di cui all'art. 30
del D.lgs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Alla luce di quanto precisato, I'Appaltatore dovra comunicare, non oltre 15 giorni di inizio del servizio, gli estremi della
propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed esibire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, prima della
data di avvio dell’Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della
polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in
precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante procedono
alla verifica della permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso I'acquisizione del
Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dell'Esecuzione del
Contratto opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.

Qualora ’Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del
lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile
del Procedimento comunica all'lmpresa I'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procede ad immediata
denuncia dell’illecito all’lspettorato del Lavoro.

| commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro, I'’Appaltatore & obbligato ad osservare integralmente la
disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm.,
convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione
dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti
nel libro unico del lavoro, I’Appaltatore dovra tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di
assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del
D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

37 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati;
in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore
dell'Esecuzione del Contratto, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal
produttore.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, I'Aggiudicatario dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello
stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero
la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a
incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto avra facolta di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
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In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto
I'Aggiudicatario presentera alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per I'approvazione.
L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto non esentera I'Aggiudicatario dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

38- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel documento, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- La formazione del cantiere e |'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni
esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente
(per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). In
particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al
cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso
aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo del servizio. Si deve rispettare, per quanto
compatibile, il Codice della strada;

- Tessere di riconoscimento - L'Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione
dell’opera di tessera di riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografia, indicante anche la data di assunzione.
Tale obbligo € esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovra contenere anche
gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attivita in regime di appalto o
subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l'indicazione
del committente.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la migliore
esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento del servizio. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al
D.lgs.81/2008;

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine del servizio. Le opere provvisionali
dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti
su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera
esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere
eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione del servizio ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed
il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

- Linstallazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo luminoso)
nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi,
sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dell'Esecuzione del Contratto riterra
indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del cantiere
sia nelle zone lontane da questo.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e
spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dalle prestazioni eseguite, prima della loro riapertura al traffico/
pubblico.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il
servizio di mensa per operai ed addetti al servizio.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e
fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione del servizio, nonché le spese di utenza e consumo
relative ai predetti servizi.

- Presenza traffico Nei casi indicati dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto I'Impresa potra essere obbligata ad
eseguire il servizio in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato. L'Impresa e
obbligata ad eseguire il servizio in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato.
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Per questo onere, gia valutato nei singoli prezzi, |'Appaltatore dovra prendere tutte le necessarie misure per non
intralciare la circolazione ed in particolare non dovra arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo,
dovra impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire il servizio in ore notturne, senza pretendere compensi per
questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, all'ultimazione degli interventi, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di
ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti utilizzabili dalla Direzione dell'Esecuzione
del Contratto e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare I’Appaltatore dovra fornire le autorizzazioni
secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra conferito il materiale di risulta secondo
la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando
i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo
smaltimento sono a carico dell’Appaltatore, cosi come le responsabilita conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento
dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per I'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli
automezzi medesimi.

- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto con I'impiego di
mezzi e personale proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino necessari alle
prestazioni ed alla conduzione del cantiere

- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario

Ai fini di una efficace ed efficiente attivita manutentiva restano obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri
relativi a garantire alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto la presenza di un supporto tecnico fornito da professionista
abilitato, per coadiuvare in cantiere le attivita operative e per fornire garanzia tecnica sull’operato delle indicazioni tecnico-
procedurali espresse dalla Direzione stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi,
picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo del servizio.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.

- L'esecuzione di modelli e campionature delle prestazioni, materiali e forniture che venissero richiesti dal Direttore
dell'Esecuzione del Contratto .

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo
ordinati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui
materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di
accettazione o di esecuzione.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direttore dell'Esecuzione del
Contratto e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

- Le spese di assistenza per le verifiche di conformita, da eseguirsi sulle indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione
del Contratto.

- L’Appaltatore € obbligato a fornire all’Amministrazione, alla ultimazione del servizio e prima dell’ultimazione dell’Accordo
Quadro, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprendera la livellazione del
piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il
profilo altimetrico delle condotte.

L’Amministrazione fornira all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per
I"'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e |'esecuzione di opere provvisionali per lo
scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'lmpresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di acquisire e trasmettere
alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del
D.Lgs. 159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera
con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
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- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'’Amministrazione o dalla
stessa direttamente.

- La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o a
lavori da altri compiuti.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di
registro e di bollo principali e complementari;

- L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del
regolamento comunale approvato in vigore.

- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3 della
L.136/2010 ss.mm.

- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;

- Osservare l'art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che
prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice
anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto e nei
singoli appalti con I'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella
successiva procedura di appalto sia previsto |'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

39- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in
applicazione del rischio d’impresa.

40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di valore e di
quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per I'esecuzione del
servizio o nella sede del servizio stesso.

Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto per le
opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare I'oggetto del ritrovamento, sospendendo il
servizio stesso nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in quanto compresa
tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

41 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione
delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, oppure non
rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti
dall’art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., I'Amministrazione Comunale avra il diritto di
procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi e/o alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso, con
recupero delle spese e/o delle penali.

42 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/ RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13, del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012 (art.1,
¢.153), ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dall’Accordo Quadro dai contratti basati sul medesimo, previa formale
comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia
eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non
eseguite e calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta e I'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della
Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo, siano
migliorativi rispetto a quelli del presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul medesimo. Il diritto di recesso non sara
esercitato qualora I'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle
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proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede
dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati
successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011
ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6
del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle prestazioni gia
eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilita conseguite. Ai sensi
dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., |a Stazione appaltante puo non recedere dal contratto nel caso in cui
I'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento
dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

43- CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E' a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggetto degli interventi di manutenzione, di tutti i
manufatti e dei materiali in esse esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di
sospensione delle attivita di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi.

44 - SPESE_ CONTRATTUALI, IMPOSTE, TRIBUTI DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’l.V.A., nonché le
spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sono poste a carico dell'appaltatore che deve
gia aver provveduto, prima della sottoscrizione, ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo
I'importo del servizio soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati € assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento
delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996. a carico dell’Appaltatore.

Qualora I'lmpresa sia una ONLUS, I'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperativa sociale
costituita a norma della L.n. 381/1992 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilita sociale),
ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell’art. 17 del
decreto legislativo da ultimo citato. Anche le onlus sono soggette al pagamento delle spese di pubblicazione.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui
servizi di manutenzione oggetto del contratto di appalto. Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro
s’intendono L.V.A. esclusa.

45 - PROTOCOLLO DI LEGALITA Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGA-
NIZZATA

L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte
le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del
servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo, il
presente contratto é risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura
del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché
nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del
vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o
altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti anche di
un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali subcontratti analo-
go obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata
posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla
procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione
del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca
immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il
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predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p.,
319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante
e subordinato alla previa intesa con I’Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta
comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in
alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione
appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114
del 11/08/2014.

46 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova, email:
risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati:

Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec:
pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lui comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi,
fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di
Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali, precontrattuali e
postcontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri
legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario all’esecuzione di un contratto di cui I'interessato € parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b)
del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti
pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali € obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui I'interessato & parte. La mancata
comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato

In qualita di interessato all’appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n.679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'appaltatore volesse esercitare i suoi diritti o
semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, & inviato a prendere contatto con il titolare del
trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte per
intero e quanto di questa ed ultima ed & stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo personale degli
strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente
atto non e in contrasto con I'ordinamento giuridico.

PER L'IMPRESA Per ’Amministrazione
Il Dirigente
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