




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali



DM 311/24 – MIT

Programma di interventi per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria

L006440602872025001 00 - H97H25000190001 - LLPP OPI 2025/017-002

Potenziamento della segnaletica per la sicurezza stradale – Zona Sud

N° Progetto 017-002 nome file aprile 2025	LLPP OPI2025/017-002	Elaborato H QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Progettisti arch. Alberto Marescotti arch. Elisa Gollin dott. Enrico Rampazzo geom. Daniele Pettenello geom. Davide Piubello geom. Giovanni Zanellato geom. Massimiliano Maulu	Rup ing. Roberto Piccolo	Capo Servizio ing. Andrea Leonardi	Capo Settore dott. Danilo Guarti

DM 311/24 – MIT

Programma di interventi per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica verticale

L006440602872025001 00

H97H25000190001

LLPP OPI 2025/017-002

Potenziamento della segnaletica per la sicurezza stradale – Zona Sud

Quadro economico di spesa	IMPORTI
IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTO a RIBASSO	€ 290.000,00
IMPORTO non SOGGETTO a RIBASSO – ONERI a DISPOSIZIONE per i PRESIDI di SICUREZZA e LAVORI in ECONOMIA – D.Lgs.81/08 e D.Lgs.36/23	€ 8.700,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 298.700,00
SOMME a DISPOSIZIONE	
10% IVA su LAVORI	€ 29.870,00
2% INCENTIVO PROGETTAZIONE – art.45 D.Lgs.36/23	€ 5.974,00
MIN 5% IMPREVISTI	€ 14.935,00
ACCORDI BONARI	€ 271,00
CONTRIBUTO AUTORITÀ di VIGILANZA	€ 250,00
IMPORTO TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	€ 51.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 350.000,00