



# COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Opere Infrastrutturali



DM 311/24 – MIT

Programma di interventi per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica  
verticale prioritaria

L006440602872025001 01 - H97H25000200001 - LLPP OPI 2025/017-003

Potenziamento della segnaletica per la sicurezza stradale – Zona Centro

N° Progetto 017-003  nome file  aprile 2025	LLPP OPI2025/017-003	Elaborato <b>H</b>  QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
<b>Progettisti</b>  arch. Alberto Marescotti arch. Elisa Gollin dott. Enrico Rampazzo geom. Daniele Pettenello geom. Davide Piubello geom. Giovanni Zanellato geom. Massimiliano Maulu	<b>Rup</b>  ing. Roberto Piccolo	<b>Capo Servizio</b>  ing. Andrea Leonardi	<b>Capo Settore</b>  dott. Danilo Guarti

DM 311/24 – MIT

Programma di interventi per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica verticale

L006440602872025001 01

H97H25000190001

LLPP OPI 2025/017-003

Potenziamento della segnaletica per la sicurezza stradale – Zona Centro

<b>Quadro economico di spesa</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTO a RIBASSO</b>	€ 203.500,00
<b>IMPORTO non SOGGETTO a RIBASSO – ONERI a DISPOSIZIONE per i PRESIDI di SICUREZZA e LAVORI in ECONOMIA – D.Lgs.81/08 e D.Lgs.36/23</b>	€ 6.105,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 209.605,00</b>
<b>SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
<b>10% IVA su LAVORI</b>	€ 20.960,50
<b>2% INCENTIVO PROGETTAZIONE – art.45 D.Lgs.36/23</b>	€ 4.192,10
<b>MIN 5% IMPREVISTI</b>	€ 10.480,25
<b>ACCORDI BONARI</b>	€ 110,15
<b>CONTRIBUTO AUTORITÀ di VIGILANZA</b>	€ 250,00
<b>IMPORTO TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 35.993,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 245.598,00</b>