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RELAZIONE GENERALE ANALISI PREZZI DEGLI SFALCI

DESCRIZIONE DEL CONTESTO OPERATIVO

Il territorio

Il territorio del Comune di Padova ha una superficie pari a 93,03 kmq e conta 207.967 abitanti
(dato del 28.08.2021) con una densita media di 2.235 abitanti/kmgq. La citta di Padova & inserita in
un contesto di “media pianura”, all’estremita orientale della pianura padana, a circa 10 km a nord
dei Colli Euganei e circa 20 a est della Laguna di Venezia. E a un’altitudine compresa tra gli 8 e i 21
metri sul livello del mare.

Il clima

La zona della pianura veneta presenta un clima subcontinentale temperato caldo influenzato dalla
vicinanza del Mare Adriatico con inverni freddi e estati calde e con un’umidita atmosferica
abbastanza elevata durante tutto I'anno. Il regime pluviometrico € connotato da due massimi di
precipitazione, uno in primavera e uno piu ridotto in autunno, e due minimi, uno in inverno e uno
meno accentuato in estate (Regione del Veneto, 1997). La pianura padovana é contraddistinta da
una temperatura media annua di circa 13°C con precipitazioni medie che superano i 700 mm
annui. | venti prevalenti soffiano da ovest e durante il periodo invernale sono frequenti anche da
nord o nord-est. Il quadro climatico ripreso da studi effettuati a cura di ARPAV, Agenzia Regionale
per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto, si riferisce ad uno specifico anno
campione, il 2019, in relazione alla serie storica 1993-2018, che gia denota un quadro di
conclamato cambiamento climatico.

Temperatura

Per la temperatura e possibile rilevare un trend lineare di crescita annua, con massime e minime in
costante incremento. | dati permettono di accertare un trend positivo (rappresentato nel grafico
dalla retta tratteggiata blu) che evidenzia, nel periodo 1993-2019, con un incremento di 0,6°C ogni
10 anni (Grafico 01.01.)
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Ciclo dell’'acqua

Per il ciclo dell’lacqua i dati non consentono di determinare un trend di crescita annua di fenomeni
come le piogge intense e la siccita, ma & permesso ravvisare un’evoluzione annuale che denota un
incremento di tali fenomeni (Grafico 01.02.
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Questo quadro delle condizioni del clima, seppur sintetico, permette di delineare una serie di

impatti negativi che investono, e ancor piu nel futuro investiranno, il territorio nel suo complesso;
tra questi si possono elencare: esondazioni e allagamenti, ondate di calore, precipitazioni intense,
siccita,, vento intenso.

Il Suolo

Il Comune di Padova ¢ collocato all’estremita orientale della pianura Padana. Lorigine della pianura
Padana risale agli inizi del periodo Quaternario: dopo un graduale abbassamento del fondo
marino, si sono depositati in un primo tempo sedimenti marini e successivamente materiali
detritici alluvionali scaricati dai corsi d’acqua provenienti dalle Alpi. | materiali alluvionali
trasportati dai fiumi, hanno subito lungo il percorso una selezione dimensionale, portando ad una
sequenza granulometrica variante dai grossi ciottoli ai limi finissimi a mano a mano che si passa
dalla zona pedemontana a quella del delta padano: esistono tuttavia zone di deviazione dal
modello a causa della variazione della capacita di trasporto dei fiumi, come conseguenza delle
variazioni climatiche che hanno determinato episodi di piena alternati ad episodi di magra.

Nella zona di Padova i materiali fini limoso-sabbiosi si fanno dominanti, mentre i livelli ghiaiosi
diventano piu rari e la distribuzione stratigrafica di tali livelli risulta molto irregolare a causa delle
frequenti divagazioni e variazioni di percorso che i fiumi hanno subito nel corso del Quaternario. Il
territorio del Comune di Padova ricade nella pianura alluvionale del Brenta contraddistinta dalle
sovraunita di paesaggio Le sovraunita (cioé quelle unita che dividono gli ambienti in relazione
all’eta di formazione e al grado di decarbonatazione e/o evoluzione dei suoli che ne deriva) che
identificano il territorio del Comune sono:



* sovraunita B3: bassa pianura antica (plenigenica) del Brenta. Occupa alcune parti del
territorio a nord subito sotto il Brenta, allungandosi poi verso est e una lingua di territorio
da ovest toccando la parte piu a sud del Comune;

* sovraunita B5: bassa pianura recente con suoli a parziale decarbonatazione. Occupa la
maggior parte del territorio del Comune nella parte centrale e verso sud allungandosi con
una fascia anche verso ovest;

* sovraunita B4: bassa pianura recente con suoli a iniziale decarbonatazione. Occupa la parte
verso est,con alcune tracce a ovest. Ognuna di queste sovraunita identifica all'interno delle
aree le “unita cartografiche” omogenee per i suoli presenti al loro interno, raggruppate in
contenitori che ne descrivono I'ambiente di formazione.

I suoli urbani

Molteplici sono le criticita che affliggono i suoli urbani e che conseguentemente determinano la
qualita dellambiente delle nostre citta;, le piu frequenti sono la compattazione,
I'impermeabilizzazione, il rimaneggiamento mediante scavi e riporti, la miscelazione con materiali
eterogenei estranei alla matrice terrosa e la contaminazione chimica. Le criticita dei suoli
all'interno delle aree urbane possono limitare I'utilizzazione e I'insediamento della vegetazione. La
varieta naturale dei suoli nelle citta e fortemente dinamizzata dalle attivita dell’'uomo; gli
sbancamenti, la movimentazione, l'alterazione del profilo e la miscelazione della matrice del suolo
e l'aggiunta di materiali estranei sono le abituali ripercussioni del veloce uso e consumo del
territorio. Quando una superficie viene sigillata, le attivita microbiologiche sono profondamente
alterate e limitate e qualora la superficie venga dopo del tempo rimossa, molti processi riprendono
anche se modificati. In sintesi, nelle aree urbane i suoli possono originarsi con fenomeni molto
diversi da quelli naturali e normalmente sono molto variabili e discontinui; si tratta, in questi casi,
di suoli in cui le modificazioni subite dal materiale originario non sono piu rapportabili alla
morfologia o al clima ma all’azione dell’'uomo che subentra come principale agente di formazione.
Nonostante questo, anche quando alterati dall’'uomo, i suoli proseguono, con capacita minori in
funzione del grado di alterazione, a provvedere ai servizi ecosistemici, limitano gli effetti delle
sostanze inquinanti, stoccano il carbonio, regolano il ciclo idrologico e favoriscono la biodiversita.

Giardini e parchi

Il verde urbano & composto dall’insieme dei parchi, dei giardini, dei filari stradali e da tutto
I'insieme degli spazi verdi e delle porzioni di aree agricole di proprieta pubblica, collocati all’interno
della citta. Questi singoli elementi sono stati realizzati con tecniche compositive diverse in funzione
dell’'ubicazione, dell’epoca e della finalita funzionale per cui sono state realizzate. La vegetazione
che possiamo trovare all’interno di questi spazi &€ molto eterogenea e di prassi e stata insediata con
I'aiuto dell’'uomo, prevalentemente per il suo valore ornamentale.

| giardini e le aree verdi possono essere considerate vere e proprie “isole di biodiversita”, presenze
preziose in territori spesso ad elevato grado di antropizzazione. Nonostante siano, generalmente,
isole artificiali, rivestono a volte un ruolo strategico anche come siti idonei alla conservazione della



biodiversita. Ad esempio, per quanto riguarda il patrimonio arboreo della citta, il censimento del
Comune riporta la presenza ci circa 49.000 alberi che rappresentano un patrimonio importante e
diversificato dal punto di vista qualitativo con piu di 261 specie arboree.

Oggi, l'infrastruttura verde della citta di Padova e un sistema complesso formato da spazi eteroge-
nei tra loro. Le aree verdi rappresentano oltre la meta della superficie del territorio comunale, il
56%, e sono costituite da spazi pubblici e privati, agricoli e non agricoli.

Le quantita, strutture e funzioni del sistema del verde pubblico di Padova, sono rappresentate dai
seguenti dati:
¢ Estensione del comune di Padova 93,03 Kmq
e Estensione complessiva aree verdi pubbliche e private agricole e non agricole 52,28 Kmq
e Aree verdi di proprieta del comune 5,80 Kmq (5.802.930 mq), 11% che rispetto al totale
delle aree verdi della superficie del comune
e Disponibilita aree verdi del comune per abitante 28 mq. (abitanti 207.967 al 28.08.2021)

La consistenza del patrimonio verde

La superficie di 5,80 kmq di aree verdi di proprieta del Comune sono attualmente, secondo i data-
base dellAmministrazione, classificati secondo le voci riportate dalla Tabella successiva. Queste
voci identificano la principale vocazione dell’area che viene qui di seguito descritta.

Tipologia spazio Superficie mq
Parchi e giardini 1.121.67E,65
Parco giochi 44,262 57
area giochi 335.6522,87
Area cani 53.44134
orti sociali 56.E40 48
Parco fluviali 22.43135
Bosco urbano 142.009,01
Scarpate anginali 592.323 61
Aree incolte 36.453,71
Grandi aree 626.235,72
Viers generico, 1.234.831,09
spartitraffico ed aivole stradali 217.814.42
Rotonde 42 694 01
Scarpate e svincoli stradali 204.942 58
Parterres 48.B20 .54
verde degli impianti sportivi 408,931 26
verde edifici pubblici 76.275,76
Cimiteri 65.704,69
asili nido 4377969
Midi integrati 5.546,79
scugle elementari 12445819
Scuole materne 60.412 13
Scucle medie BE.680,03
scuole mediefelementar 32.916,16

Tabella 1. Consistenza del patrimonio verde



Parchi e giardini, parco giochi, area giochi, area cani, orti sociali e parco fluviale rappresentano
tutte quelle aree che attualmente sono liberamente fruibili dai cittadini e che hanno all’'interno
determinate strutture come i giochi per bambini, per lo sport, etc..

Tali aree hanno una superficie complessiva di 1.638.286,26 mq che rappresenta il valore
percentuale piu alto rispetto alla superficie complessiva delle aree verdi di proprieta del Comune (il
28,25%).

Le aree a bosco urbano rappresentano il 2,45% della superficie complessiva delle aree verdi di
proprieta del Comune.

Le scarpate arginali il 10,22%. L'esame dell’infrastruttura verde complessiva della citta ha
dimostrato che molte di queste aree sono attrezzate non solo con percorsi e/o piste ciclabili ma
anche con attrezzature sportive come ad esempio il lungargine Scaricatore dal ponte del Bassanello
fino al ponte Quattro Martiri.

Le aree incolte e le grandi aree sono aree dislocate in tutto il territorio comunale; nel primo caso si
tratta spesso di aree abbandonate mentre nel secondo di aree a cavallo delle infrastrutture,
specialmente negli svincoli. Hanno una superficie complessiva di 662.689,43 mqg pari a una
percentuale dell’11,43% (0,63% per le aree incolte e 10,80 per le grandi aree).
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Il verde generico costituisce il secondo valore percentuale piu alto: il 21,30% rispetto alla superficie
complessiva delle aree verdi comunali. Sono aree che hanno dimensioni molto variabili che sono
sparse per tutto il territorio del Comune; anche in questo caso I'esame ha dimostrato che molte
hanno all'interno un minimo di attrezzature e sono fruibili dai cittadini. Tutti gli spazi verdi che sono
legati alle infrastrutture e generalmente alle strade, sono classificate come spartitraffico ed aiuole
stradali, rotonde, scarpate e svincoli stradali e parterres. Hanno dimensioni e forme molto variabili
ma prevalgono le forme allungate al limite delle carreggiate stradali; in alcuni casi, come le grandi
aree, occupano gli spazi interni dei grandi svincoli delle infrastrutture principali della citta. La loro
superficie complessiva € 514.271,95 mq che equivale all’8,87% della superficie complessiva delle
aree verdi comunali.

Le aree verdi a corredo dei cimiteri sono I'1,13 % della superficie.

Le restanti tipologie sono tutte aree di proprieta del Comune ad uso pubblico ma non accessibili
nelle stesse modalita delle altre aree verdi; si tratta del verde degli impianti sportivi e degli edifici
pubblici (575.588,36 mq complessivi, pari al 9,93%) e le aree verdi delle scuole (asili nido, nidi
integrati, scuole materni, elementari, medie e medio/elementari) con una superficie complessiva
di 372.802,99 mq, pari al 6,43% della superficie complessiva delle aree verdi di proprieta del
Comune.



DESCRIZIONE DELLOPERAZIONE DI SFALCIO

Il taglio dell'erba costituisce molto spesso la voce di spesa piu significativa nella manutenzione del
verde pubblico comunale. La rasatura dei tappeti erbosi richiede alti input energetici e produce,
ogni volta si ritenga di procedere alla raccolta, una consistente massa di erba tagliata, che viene
generalmente trattata come rifiuto. Anche ricorrendo al compostaggio, il processo produttivo
genera alti costi, legati sia alle operazioni di taglio, sia al trasporto, sia infine al processo stesso di
compostaggio, che deve ovviamente rispettare i parametri di legge per la produzione di compost.

Un primo aspetto da considerare per la razionalizzazione dei costi € la possibilita di meccanizzare in
modo spinto il taglio. Loperazione dipende innanzitutto dalle dimensioni e dal disegno delle
singole aree verdi: ad esempio, passando da aree estese, superiori a 5.000 caratterizzate da bassa
frammentazione, a aree di media dimensione da 500 a 5000 mg., per arrivare a ad aree piccole e
frammentate, inferiori a 500 mq, il costo per la rasatura di tappeti erbosi si eleva.

Un altro aspetto molto importante riguarda la frequenza e la metodologia del taglio. Il taglio
“mulching” richiede interventi piu frequenti rispetto al taglio con raccolta, ma in compenso
consente il rilascio dell’erba in loco, sminuzzata e uniformemente distribuita. A fronte dell’aumento
del numero di tagli vi & una decisa riduzione dei costi unitari, grazie a minori tempi di lavoro ed
eliminazione degli oneri di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero dell’erba.

Analisi del processo dello sfalcio del tappeto erboso

Tra tutte le operazioni di manutenzione cura del giardino il taglio del prato & la piu tipica, una delle
piu frequenti ed & anche una delle pratiche che maggiormente varia in funzione della tipologia di
tappeto erboso su cui si opera (un campo da calcio e diverso da un green del golf ed entrambi
sono molto diversi per uso, trattamento e composizione specifica da un prato di giardino pubbli-
co). Nella tabella sottostante sono elencate le operazioni (sottofasi) che vengono eseguite per la
manutenzione di un tappeto erboso generico in un giardino di medie dimensioni :

Id sottofasi

1 verifica carico e trasporto

2 scarico e allestimento del cantiere e scarico di macchine operatrici ed attrezzi
3 raccolta di rifiuti e corpi estranei

4 sfalcio di prati

5 sfalcio di scarpate

6 raccolta dell'erba

7 bordatura

8 pulizia vialetti e manufatti da residui di erba

9 smobilizzo del cantiere, carico, trasporto e scarico di macchine operatrici ed attrezzi




L'operazione di sfalcio consente di ottenere una superficie erbosa ordinata e uniforme, di conse-
guenza € una delle operazioni che maggiormente vengono percepite dagli utenti/clienti come mi-
sura immediata della qualita della manutenzione. L'operazione ha due obiettivi principali: a. mi-
gliorare I'aspetto estetico della superficie erbosa; b. mantenere costanti le condizioni di utilizzo;
| parametri principali che influenzano il raggiungimento dei due obiettivi sono:

* [|'altezza di taglio;

* lafrequenza degli interventi di taglio;

* latipologia di macchina/organi lavoranti impiegati;

L’altezza di taglio € determinata dal tipo di utilizzo dell’area e dalle specie che compongo il tappeto
erboso, la conoscenza di questi due parametri € necessaria per programmare |'esecuzione della la-
vorazioni.

La frequenza d’intervento € influenzata da molti fattori altamente variabili, i principali sono: le spe-
cie che compongono il tappeto erboso, il tipo di utilizzo, la presenza dell'impianto d’irrigazione, la
localizzazione (clima, condizioni stazionali,) I'andamento climatico e non ultimo la disponibilita
economiche del proprietario/gestore. Normalmente in ambienti a clima mediterraneo il periodo di
con maggiore intensita d’intervento va da marzo ad ottobre, per un prato non irrigato, con rustici-
ta media, per mantenere I'altezza dell’erba costante si eseguono da 9 - 12 tagli;

La scelta della tipologia di macchina e I'apparato di taglio di cui deve essere dotata variano in fun-
zione della dimensione della superficie da sottoporre al taglio, della tipologia e delle condizioni del
manto erboso.

La scelta della macchina, con cui eseguire I'operazione, &€ conseguenza di un ragionamento che
deve prendere soppesare una serie di fattori, tra cui:

* forza lavoro disponibile;

* intensita manutentiva necessaria per la tipologia/e dei prati da mantenere;

* topografia del luogo (presenza di scarpate, argini, zone in forte pendenza, ecc.);

* ampiezza dell’area o delle aree da mantenere

A questi fattori si deve aggiungere che ogni tipologia di operatore (ente pubblico, proprietario di
piccolo giardino, piccolo artigiano manutentore , grande impresa di manutenzione, ecc.) in funzio-
ne di considerazioni di varia natura (dimensione economica, condizione finanziaria, scopi, di am-
piezza aziendale, ecc.) adatta le scelte delle attrezzature alla propria realta operativa

Le operazioni di taglio in funzione del destino del materiale falciato si possono semplificare in:

* Taglio senza raccolta con lama elicoidale;

* Taglio senza raccolta con rilascio del materiale falciato sulla superficie del prato (taglio a
perdere):

* Taglio senza raccolta con sminuzzamento del materiale falciato e rilascio dello stesso sul
posto (taglio mulching);

* Taglio senza raccolta con taglio grossolano del materiale falciato (trinciatura);

* Taglio con raccolta;



In qualsiasi condizione e con tutte le tipologie di attrezzature si dovra intervenire con lame ben
affilate, lasciando intatti i primi 4 — 5 cm di erba (con eccezione per prati speciali es. put in agrosti-
de). Nel periodo estivo si dovra lasciare un ulteriore centimetro in altezza all’erba, per ridurre
I’evaporazione, o le ustioni all’apparato radicale. |l taglio dovra essere uniforme in altezza, reciden-
do in maniera netta la foglia o il culmo dell’erba. Gli sfalci andranno compiuti quando il prato &
asciutto, utilizzando macchine di dimensioni adatte all’estensione del prato, alla sua giacitura, alla
portanza del terreno per evitare di danneggiare il suolo o il prato stesso, la velocita di avanzamen-
to delle attrezzature dovra essere regolata in funzione delle condizioni del prato e della tipologia di
apparato falciante utilizzato. La prossima tabella illustra le regole generali per operare il taglio con
ottimi risultati estetici e funzionali:

Tabella inconvenienti e problematiche legate all’operazione di taglio

id Prescrizione Effetto

1 rispettare I'altezza e la frequenza di taglio maggiore tolleranza allo stress del taglio da parte del
prato

2 affilare le lame degli apparati di taglio minore impatto estetico dell’operazione di taglio (ingial-
limento)

3 | con macchine con conducente a bordo non ope- | taglio regolare, assenza di difetti di taglio
rare a velocita eccessive (>10 Km/h)

4 | commisurare la velocita di avanzamento alla ti- | regolarita del taglio si evita la comparsa dell’effetto wa-
pologia di taglio e al numero di lame shboarding (per apparati di taglio con lame elicoidali)

5 Non invertire la marcia della macchina in modo | Si evita che la superficie del parato sia lesionata e altera-
brusco e irregolare ta dai pneumatici

6 Eseguire il taglio di banchine, scarpate, collinette | Non si producono lesioni alla superficie del prato e evita

nel senso della massima pendenza di tagliare in modo irregolare lasciando parti non tagliate
e altre tagliate in prossimita del terreno (effetto scal-
ping)
7 Eseguire il taglio con erba asciutta taglio piu veloce e regolare , gli apparati di taglio non si

ingolfano e non si sovraccaricano, si evita la comparsa
dei difetti di taglio

8 procedere secondo tracciati regolari si migliora I'effetto visivo

L’esecuzione delle operazione dovra porre la massima attenzione a non danneggiare le alberature
e gli arbusti presenti nell’area d’intervento. | danni pil gravi vengono causati nel periodo primave-
rile su giovani soggetti arborei dal contatto dei carter degli apparati di taglio con la parte esterna
del colletto del giovane albero, causando gravi ferite che pregiudicano la vita dei giovani soggetti
arborei. Similmente anche le operazioni di bordatura, eseguite con decespugliatore dotato di bobi-
na e filo, possono essere causate gravi lesioni ai giovai alberi alterando la porzione corticale in
prossimita del colletto.

Tecnica del Mulching
Adottando il taglio “mulching”, incrementando i tagli (ad es. da 5-6 a 7-10), la spesa complessiva
aumenta in modo molto meno che proporzionale ed in alcuni casi puo restare pressoché immutata
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rendendo illogica la semplice riduzione del numero di tagli ai fini del risparmio, in assenza di analisi
specifiche sulle modalita di gestione piu adatte alle singole aree.

Questa tecnica comporta numerosi altri vantaggi, oltre alla riduzione o eliminazione degli scarti: ad
es. maggior frequenza di manutenzione e miglioramento qualitativo dei prati (il taglio frequente
migliora l'accestimento delle graminacee, limita lo stress dovuto all’eccessiva asportazione di
massa fogliare, restituisce sostanza organica al suolo, migliora I'impronta ecologica dei prati,
favorendo I'accumulo di carbonio nel suolo).

Prati sempre rasati e presenza piu assidua degli operatori comportano, indirettamente, maggior
rispetto da parte dei frequentatori e minore presenza di rifiuti. La fioritura delle graminacee &
fortemente ridotta con possibile riduzione delle allergie.

Le condizioni di lavoro per l'esecutore sono decisamente piu sicure ed agevoli, poiché la ridotta
altezza del prato permette all’operatore impegnato nel taglio di individuare preventivamente le
irregolarita del terreno, gli eventuali ostacoli (pozzetti etc.) ed i rifiuti (carta, vetro, etc.) che
risulterebbero altrimenti nascosti dall’erba alta.

Infine i mezzi utilizzati sono decisamente meno rumorosi e meno pesanti, rispetto ai macchinari
tradizionali e poso procedere con velocita maggiori con consenti cospicui incrementi della capacita
operativa reale. Da notare che adottando in modo sistematico questa tecnica di sfalcio si riducono
anche consumi ed emissioni.

Il taglio mulching richiede I'impiego di macchinari dotati di apparato di taglio specifici che possono
essere impiagati nelle normali condizioni operative (sfalcio di prati ornamentali e rustici).

E’ palese che per adottare questa tecnica & necessario adottare una organizzazione del lavoro in
grado di garantire la tempestivita degli interventi, che devono essere effettuati periodicamente
adattandosi al ritmo di crescita della vegetazione erbacea.

L'adozione del taglio “mulching” puo essere utilizzata agevolmente in relazione ad appalti che
prevedano la poliennalita dell’affidamento (come nel caso del AQ e conseguenti accordi attuativi) ,
nei quali la cadenza degli interventi di sfalcio e conseguente a un’adeguata programmazione degli
interventi.

Il taglio dei prati dovra essere preceduto da un’accurata pulizia dell'area da oggetti estranei tipo:
carta, cartone, plastica, vetro, sassi, pezzi metallici, foglie, tronchi e rami a terra, sassi, siringhe
compreso la rimozione dei polloni delle alberature. Le operazioni pulizia comprendono la raccolta,
il carico, il trasporto, lo scarico e gli oneri di smaltimento. Tali operazioni dovranno essere eseguite
contestualmente per ogni area o porzione di area d'intervento, non e consentito radunare le foglie
in andane o gruppi e attendere la giornata lavorativa successiva per completare le operazioni di
raccolta

L'operazione di taglio dovra essere eseguita solo con macchine operatrici semoventi con apparato
del taglio rotativo dotate di dispositivo di mulching, le lame dovranno essere affilate e ed integre.
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LUimprenditore per l'esecuzione dell’'opera dovra utilizzare attrezzature di ultima generazione
adeguate alla grandezza e all’articolazione spaziale (macchine zeroturn a piatto frontale, ecc.) e
dotate di ruote garden.

Sicurezza delle operazioni

Per quanto riguarda la sicurezza il corretto impiego delle attrezzature dovra essere associato
all'impiego di vari dispositivi di sicurezza in funzione della lavorazione svolta e della macchina im-
piegata, la tabella successiva illustra la dotazione necessaria:

Tabella dispositivi di protezione per tipologia di macchina

Id attrezzatura dpi

1 |tosprato manuale tuta, guanti, scarpe antinfortuistici, otoprotettori, occhiali antinfortui-
stici.

2 |falciatrice tuta, guanti, scarpe antinfortuistici, otoprotettori, occhiali antinfortui-
stici.

3 |trattrice con piatto falciante tuta, guanti, scarpe antinfortuistici, otoprotettori

4 |decespugliatore tuta, guanti, scarpe antinfortuistici, otoprotettori, schermo facciale
paraschizzi

5 |soffiatore tuta, guanti, scarpe antinfortuistici, otoprotettori, mascherina antipol-
vere, occhiali antinfortuistici

6 |attrezzi manuali tuta, guanti, scarpe antinfortuistici.

0. Descrizione delle sottofasi dello sfalcio

Prima di dare inizio alla lavorazione principale in cantiere si accerta la tipologia dell’aerea, I'entita
della lavorazione e conseguentemente si seleziona la tipologia delle attrezzature tra quelle dispo-
nibili, in successione si verificano le attrezzature (livello carburante, livello lubrificante e refrigeran-
te, pulizia dei filtri e delle griglie di aspirazione, ecc.) e |la consistenza dei materiali necessari (car-
buranti, lubrificanti) e la dotazione dei pezzi di ricambio (lame, bulloni, cinghie, filo per decespu-
gliatore, candele d'accensione, ecc.) da tenere di scorta in cantiere.

Sottofase 1. Verifica

Id | Operazioni Attrezzatura/materiale

1 verifica apparato di taglio ed eventuale affilatura delle | attrezzatura per il taglio di medie dimensioni (fal-
lame; ingrassaggio organi trasmissione, verifica tensio- | ciatrice)

ne cinghie (se presenti) rabbocco livelli carburante, olio
motore, refrigerante, olio idraulico, verifica dispositivi
sicurezza della macchina.

Per le attrezzature abilitate alla circolazione stradale:
verifica lampeggiante, verifica stop e indicatori di dire-
zione, verifica pressione pneumatici.
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Id | Operazioni Attrezzatura/materiale
2 verifica apparato di taglio, pulizia della scocca, even- | tosaprato
tuale affilatura delle lame; ingrassaggio organi di tra-
smissione, tensione cinghie (se presenti), verifica livelli
carburante, olio motore, verifica dispositivi sicurezza
della macchina
3 verifica apparato di taglio (lama o bobina filo), pulizia e | decespugliatore
verifica integrita del parasassi, eventuale affilatura del-
le lame tagliaerba o ricarica del filo; ingrassaggio cop-
pia conica, rabbocco livello carburante, verifica disposi-
tivi sicurezza della macchina, verifica imbracatura,
4 verifica sistema filtrante dell’aria, rabbocco livello car- | soffiatore
burante, verifica dispositivi sicurezza della macchina,
verifica imbracatura
5 verifica integrita rampe
6 verifica carica delle batterie apparati di comunicazione
telefoni cellulari/radio
7 verifica manicatura e dotazione complessiva attrezzi manuali e materiale minuto
forcone, scopa metallica, forbici, bidone, sac-
chetti di plastica
8 rabbocco livelli carburante, olio motore, refrigerante, | automezzi
olio idraulico, verifica lampeggiante, verifica fari, stop e
indicatori di direzione.
9 rabbocco del carburante taniche, imbuto
10 | verifica dotazione e chiusura a lucchetto cassetta attrezzi
11 | per decespugliatore: bobina, lame, filo materiale di scorta
12 | verifica dotazione dotazione DPI
guanti, scarpe antinfortunistiche, schermo faccia-
le/occhiali mascherina antipolvere, tute in tyvek
antisporco, cuffie/tappi
13 | verifica dotazione ulteriori dotazioni di sicurezza

verifica carica estintore

segnali stradali, estintore, casetta prontosoccorso

Sottofase 2. Carico, trasporto, scarico e allestimento del cantiere
la fase di carico e trasporto & un’operazione ciclica ma se ben strutturata pud agevolare la fase
successiva. E’ necessario caricare e sistemare il carico con perizia ed ordine pensando alla sequen-
za di utilizzo delle attrezzature e dei materiali in funzione del cantiere dove andremo ad operare.
Per esplicitare il concetto, qualora la sottofase si preliminare allo svolgimento dell’operazione in
un cantiere stradale tutte le attrezzature dovranno essere posizionante in sequenza di utilizzo e
nella parte terminale (o su lato) del pianale di carico, ben raggiungibili, dovranno essere posiziona-
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alta visibilita (a norma del codice della strada) i DPI (pettorine bretelle ad alta visibilita) dovranno
essere indossati prima della partenza o prima di scendere dal mezzo di trasporto e quindi collocati
in cabina dello stesso.

Nel luogo di lavoro prendono inizio le operazioni con lo apposizione di cartelli segnaletici e lo scari-
co degli attrezzi e delle macchine. Come per altre operazioni qualora si operi in spazi frequentati i
cartelli dovranno essere posizionati in corrispondenza degli accessi, nelle zone di maggiore passag-
gio e in prossimita di punti aggregazione e maggiore utilizzo (es. sedute, aree ludiche, ecc.).
Qualora la fase operativa si svolga in aiuole stradali o in aree collocate in prossimita di strade
(spartitraffico, alberature stradali, bordo area), il personale operativo, prima eseguire qualsiasi
operazione, deve indossare indumenti ad alta visibilita o corpetti ad alta visibilita. Successivamen-
te deve essere realizzato il cantiere stradale e solo per ultimo si procede allo scarico di materiali e
attrezzature.

Tabella Carico e trasporto scarico e allestimento del cantiere

Id | Operazioni Attrezzatura/materiale
1 | carico sul cassone del mezzo con l'ausilio di | macchinari autoportati (falciatrice rider)
rampe, attivazione dei sistemi di bloccaggio
(freno a mano, blocco del sistema di propul-
sione)
2 | carico sul cassone del mezzo con l'ausilio di | macchinari di medie dimensioni (falciatrice, tosaprato)
rampe, posizionamento e fissaggio con corde
e cinghie
3 | carico sul cassone del mezzo, posizionamento | macchinari di piccole dimensioni (decespugliatore, soffiato-
e fissaggio con corde e cinghie re)
4 carico sul cassone del mezzo, posizionamento | attrezzi manuali, DPI, cassetta attrezzi, materiale di scorta e
e fissaggio con corde e cinghie materiale minuto, segnali stradali, forcone, scopa metalli-
ca, forbici, bidone, sacchetti di plastica, ecc.
5 | carico sul cassone del mezzo, posizionamento | rampe
e fissaggio con corde e cinghie
6 | carico sul cassone del mezzo e fissaggio accu- | taniche carburanti
rato
7 | verifica generale del carico e del cinghie corde | tutto il carico
di fissaggio
8 | rimozione delle corde e cinghie di fissaggio tutto il carico
9 | scarico macchinari di piccole dimensioni (decespugliatore, soffiato-
re)
10 | scarico e posizionamento a bordo del piano di | rampe
carico
11 | scarico a seconda dell’esigenza macchinari di medie dimensioni (falciatrice, tosaprato)
12 | scarico macchinari autoportati (falciatrice rider)
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Id | Operazioni Attrezzatura/materiale

13 | scarico a seconda dell’esigenza attrezzi manuali, DPI, cassetta attrezzi, materiale di scorta e
materiale minuto, segnali stradali, forcone, scopa metalli-
ca, forbici, bidone, sacchetti di plastica, taniche carburanti

14 | posizionamento dei segnali di lavori in corso | segnali
sul perimetro dell’area d’intervento

15 | applicazione dei dispositivi (tute, cuffie, ma- | dispositivi di protezione individuale
scherine, occhiali, schermi, ecc.)

Sottofase 3. Raccolta rifiuti e corpi estranei

La pulizia &€ I'operazione preliminare alle operazioni di taglio dell’erba, durante questa fase vengo-
no asportati con cura tutti i corpi estranei dal prato: sassi, lattine, carte, cartoni, pezzi metallici,
rami, ecc.. Questa operazione é di fondamentale importanza per prevenire, durante il successivo
passaggio della falciatrice, la proiezione dei trovanti nell’area d’azione della macchina operatrice,
con conseguenti rischi di infortunio per gli operatori, la popolazione e il danneggiamento di beni o
dell'apparato di taglio della macchina operatrice. La sottofase deve essere eseguita con la massima
attenzione nei punti vicino cestoni di raccolta, in prossimita delle panchine, su tutto il perimetro
delle attrezzature ludiche e dell’area ludica.

Nel costo dell’'opera sono altresi compreso la rimozione di rami di alberi sviluppati nella parte bassa

della chioma che ostacolano la percorrenza pedonale e l'azione delle macchine utilizzate nella
manutenzione del giardino.

Tabella raccolta rifiuti e corpi estranei

| | Operazioni Attrezzatura/materiale

1 | Verifica generale dell’area

2 | raccolta manuale materiali consistenti (bottiglie | bidoni, sacchi, scopa metallica, guanti, cassetta con ma-
lattine, ecc.) nico, carretta

3 | andanatura e raggruppamento di materiali leggeri | soffiatore, cuffie, mascherina antipolvere, guanti,
(carte, involucri plastici e fogli)

4 | ricerca e raccolta oggetti acuminati pinze, cassette con manico e scopa metallica,

4. Sfalcio dei prati

La sottofase in cui viene eseguito il taglio € centro di tutta I'operazione, si opera normalmente con
tosaprato per piccole superfici o con falciatrice e trattrice per superfici medie e grandi. Nei periodi
di maggiore crescita dell'erba (primavera e fine estate inizio dell'autunno) le operazioni di taglio
impegnano tutte le organizzazioni che si occupano di manutenzione delle aree verdi. Durante que-
sti periodi devono essere costanti i rifornimenti di carburanti, le piccole riparazioni e la fornitura
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dei pezzi di ricambio delle singole macchine impiegate, € un lavoro organizzativo che viene prepa-
rato molti mesi prima prevedendo e programmando la messa a punto e le revisioni delle falciatrici
e dei decespugliatori e il necessario approvvigionamento dei pezzi di ricambio.

Le modalita di tosatura del prato influiscono sulla tessitura, sulla durata, sullo stato sanitario, quin-
di in definitiva sulla qualita del manto erboso. Viene stabilito un programma per ogni area, tenen-
do conto che & necessario tagliare frequentemente nei periodi di maggiore crescita e meno nei pe-
riodi di riposo vegetativo (estate e inverno). Nella maggioranza delle realta operative I'erba sfalcia-
ta viene raccolta solo in aree di maggiore pregio e nei momenti e nei luoghi dove € possibile inter-
venire con macchine che consentono di associare I'operazione di taglio all’operazione di raccolta
meccanica. Prima di fare qualsiasi considerazione, relativa alla necessita di eseguire periodicamen-
te I'operazione di raccolta e molto concreto si prevedere ed organizzare il successivo smaltimento
del materiale di risulta, verificando I'onerosita delle operazioni di trasporto e di smaltimento (one-
ri di discarica). L'opzione piu frequente e quella di procedere alla raccolta solo in casi straordinari
(aiuole ornamentali di elevato pregio o dopo condizioni climatiche avverse che hanno impedito
I’esecuzione delle operazioni di taglio per molto tempo) e tagliando I'erba con frequenze molto
elevate in modo da evitare la raccolta (tecnica del mulching).

Tabella sfalcio dei prati

Id | Operazioni Attrezzatura/materiale

1 taglio del manto erboso primo passaggio, traiet- | falciatrice
torie principali in zone prive di ostacoli

2 | taglio del manto erboso secondo passaggio, tra- | falciatrice
iettorie secondarie in zone con ostacoli o difficol-
ta operative

3 | taglio del manto erboso passaggio, in zone con | tosaprato
pendenza eccessiva per macchina principale o
non accessibili per dimensioni o ostacoli

4 | andanatura e raggruppamento dell’erba sfalciata | Falciatrice con caricatore (saolo per operazioni con rac-
o foglie in caso taglio senza raccolta colta)

5 | verifica apparato falciante, rimozione di eventua- | verifica attrezzature durante I'esecuzione (uno o pil
li ingolfamenti di materiale erboso o materiali | volte secondo la gravosita dell'impiego)

estranei, pulizia delle griglie di areazione radiato-
ri, verifica tensione cinghie trasmissione, verifica
altri sistemi ispezionabili

6 prelievo del carburante dal mezzo e rabbocco del | rabbocco carburante
serbatoi mediante imbuto

Sottofase 5. Sfalcio di scarpate

Lo sfalcio delle scarpate, come per il prato, deve essere preceduto da una accurata pulizia
dell'area, questo per prevenire la proiezione dei corpi estranei, che in zone declivi, puo raggiunge-
re anche distanze considerevoli. Lo sfalcio delle zone con forte pendenza viene eseguito con dece-
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spugliatore o con bracci falcianti estensibili, la scelta di queste due modalita viene eseguita preva-
lentemente in funzione del ampiezza della zona d’intervento, dell’accessibilita dell’area e della
guantita di ostacoli.

Tabella sfalcio di scarpate

Id | Operazioni Attrezzatura/materiale

1 | taglio del manto erboso decespugliatore

2 | taglio del manto erboso primo passaggio, traiet- | trattrice con bracci estensibili (in grandi scarpate, aree
torie principali in zone senza ostacoli o difficolta | arginali, ecc.)
operative.

3 | taglio del manto erboso passaggio, in zone con | tosaprato
pendenza eccessiva per machina principale o non
accessibili per dimensioni o ostacoli

4 | verifica apparato falciante, rimozione di eventua- | verifica attrezzature durante I’esecuzione (uno o piu
li ingolfamenti di materiale erboso o materiali | volte secondo la gravosita dell'impiego)

estranei, pulizia delle griglie di areazione radiato-
ri, verifica tensione cinghie trasmissione, verifica
altri sistemi ispezionabili

5 prelievo del carburante dal mezzo e rabbocco del | rabbocco carburante
serbatoi mediante imbuto

rabbocco mediante pompa elettrica da grandi
serbatoi di rifornimento pr grandi trattrici

Sottofase 6. Raccolta dell'erba

Quando l'erba il prato non viene tagliata in tempo e supera l'altezza con cui puo essere tagliata
agevolmente con macchine con raccolta o nel caso non sia disponibile la macchina con raccolta,
per mantenere un buon livello estetico del prato, si deve procedere alla raccolta manuale del ma-
teriale sfalciato. Dopo |'operazione di taglio, I'erba sfalciata, presente sulla superficie del prato,
viene raggruppata i piccoli cumuli o in andane operando manualmente con il rastrello e/o con il
soffiatore (qualora il livello di umidita dell’erba lo consenta), successivamente si procede al carico
manuale dell’erba utilizzando il forcone. L'erba viene collocata all’interno del cassone del mezzo
costipandola a strati per aumentare la capacita di carico, successivamente il materiale di risulta er-
baceo viene portato in discarica.

Tabella Raccolta dell'erba

Id | Operazioni Attrezzatura/materiale

A | raccolta eseguita di prassi a cantiere riunito con | Raccolta meccanica
il taglio. Impiego d macchina falciatrice con rac-
colta

1 | taglio del manto erboso e contemporaneo carico | Macchina a falciatrice con raccolta
in cassone di accumulo del materiale di risulta
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Id | Operazioni Attrezzatura/materiale

2 | scarico del cassone, sul pianale di autocarro o in | Macchina a falciatrice con raccolta, cassone autocarro e/
contenitore scarrabile 0 cassone scarrabile

In alternativa puo essere allestito un deposito
temporaneo del materiale sfalciato in una porzio-
ne periferia del parco

3 | Carico del cassone scarrabile (ove utilizzata tale | Autocarro
attrezzatura)

4 | Verifica del carico, copertura e fissaggio di teloni | Telone in materiale plastico, rete, core e cinghie
e/oreti

5 | Trasporto e scarico in discarica (ciclo ripetuto) Autocarro

6 | verifica dei sistemi ispezionabili durante I'esecu- | Macchina a falciatrice con raccolta
zione (uno o pil volte secondo la gravosita
dell'impiego)

verifica apparato del condotta di aspirazione, ri-
mozione di eventuali ingolfamenti di materiale
erboso o materiali estranei, pulizia delle griglie di
espulsione dell’aria nella parte terminale del cas-
sone di accumulo dell’erba

B | Raccolta manuale Raccolta manuale

1 | andanatura e raggruppamento dell’erba sfalciata | Soffiatore
o foglie

2 | andanatura e raggruppamento dell’erba sfalciata | Forcone, pala da foglie, furgone
o foglie, carico del materiale sul cassone del mez-
zo di trasporto

3 | Verifica del carico, copertura e fissaggio di teloni | Telone in materiale plastico, rete, core e cinghie
e/oreti

4 | Trasporto e scarico in discarica (ciclo ripetuto) Autocarro

Sottofase 7. Bordatura e rimozione di polloni

Le macchine operatrici, in funzione della loro tipologia e delle loro dimensioni, non riescono a rag-
giungere l'intera superficie da sottoporre a manutenzione (es: le zone sottostanti le panchine e le
attrezzature ludiche, le porzioni di prato lungo il perimetro del fusto degli alberi, le superfici in
prossimita dei manufatti o dei cordoli, i prati in scarpate particolarmente ripide, le aree intercluse,
ecc.), per completare il lavoro, si interviene con il decespugliatore. Le normali operazioni di manu-
tenzione del prato prevedono 'uso dell’attrezzo con testina a filo, la lama viene impiegata in modo
occasionale per ripulire dalle erbacce le zone in cui la vegetazione ¢ piu fitta e densa. Nelle aree
con intensita di manutenzione media, qualora I'erba sia tagliata frequentemente, I'operazione di
bordatura puo essere eseguita una volta ogni due tagli. Durante |'impiego del decespugliatore si
dovra porre la massima attenzione per evitare di procurare lesioni alla zona del colletto di alberi e
cespugli.
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Tabella bordatura e rimozione di polloni

Id | Operazioni Attrezzatura/materiale

1 | taglio del manto erboso in zone di frangia, sul pe- | decespugliatore
rimetro degli ostacoli di varia natura, intorno e
sotto panchine, arredi e giochi, in aree in cui non
€ possibile I'accesso della macchina principale
che esegue il taglio, rimozione di polloni, aree
bordo strada, aree bordo dei fossi, accessi dei
giardini

2 | verifica della bobina, riavvolgimento del filo | verifica attrezzature durante l'esecuzione (uno o pil
qguanto viene esaurito il contenuto della bobina. | volte secondo la gravosita dell’'impiego)

3 prelievo del carburante dal mezzo e rabbocco del | rabbocco carburante
serbatoi mediante imbuto

Durante le operazioni di taglio e rifilatura con decespugliatore dovra essere posta la massima
attenzione per evitare urti o danneggiamenti vari ad alberi, arbusti e manufatti presenti. Si dovra
inoltre prevedere all'eliminazione della vegetazione spontanea infestante arborea, arbustiva ed
erbacea che arrechi danno filologico, meccanico ed estetico alle superfici erbose e alle strutture.

8. Pulizia vialetti e manufatti da residui di erba

Questa sottofase viene eseguita dopo il taglio, prevalentemente quando vengono impiegate mac-
chine con scarico laterale o mulching. Le proiezioni accidentali del materiale sfalciato possono oc-
cupare la sede dei vialetti o colpire manufatti (pali, panchine, arredi, giochi, ecc.) imbrattando le
superfici, al termine dell’operazione di taglio & necessario impiegare un soffiatore per rimuovere,
con la proiezione di forti getti di aria tali residui. Tralasciare questa operazione condiziona I'aspetto
estetico, conferendo un‘immagine sciatta e trasandata all’intera area e sminuendo I'efficacia
dell’intera fase operativa.

Tabella pulizia vialetti e manufatti da residui di erba

Id | Operazioni Attrezzatura/materiale

1 pulizia dei vialetti pedonali, dei manufatti e arre- | soffiatore
di che possono essere stati sporcati durante
I'operazione di taglio o bordatura con proiezione
di erba o altro materiale

2 | verifica del filtro verifica attrezzature durante I’esecuzione (uno o piu
volte secondo la gravosita dell'impiego)

3 prelievo del carburante dal mezzo e rabbocco del | rabbocco carburante
serbatoi mediante imbuto

9. Smobilizzo del cantiere carico, trasporto e scarico
Le operazioni giardino si concludono con la verifica del lavoro eseguito, la rimozione dei segnali di
lavori in corso sul perimetro dell’area d’intervento ed il controllo di tutta la dotazione di attrezzi e
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materiali ed il loro carico sull’automezzo. Durante questa operazione si eseguono le operazioni di
rimessaggio, verifica e minima manutenzione di tutte le attrezzature, si devono compilare i report
delle operazioni registrando tutti i fattori produttivi impiegati nella fase lavorativa (materiali di
consumo, carburanti, manodopera, chilometri percorsi, ecc.) e al contempo ordinare materiali, i
materiali di consumo, i pezzi di ricambio, i carburanti e lubrificanti necessari per le attrezzature e i

mezzi d’opera nelle operazioni future.

Tabella smobilizzo del cantiere, carico, trasporto e scarico

Operazioni

Attrezzatura/materiale

1 rimozione dei segnali di lavori in corso sul peri-
metro dell’area d’intervento

segnali

2 verifica di tutta la dotazione

tutto il carico

3 verifica dell’esecuzione del lavoro

cantiere di lavoro

carico sul cassone del mezzo con 'ausilio di ram-
pe, attivazione dei sistemi di bloccaggio (freno a
mano, blocco del sistema di propulsione)

macchinari autoportati (falciatrice rider)

5 carico sul cassone del mezzo con l'ausilio di ram-
pe, posizionamento e fissaggio con corde e cin-
ghie

macchinari di medie dimensioni (falciatrice, tosaprato)

6 | carico sul cassone del mezzo, posizionamento e
fissaggio con corde e cinghie

macchinari di piccole dimensioni (decespugliatore, sof-
fiatore)

7 | carico sul cassone del mezzo, posizionamento e
fissaggio con corde e cinghie

attrezzi manuali, DPI, cassetta attrezzi, materiale di scor-
ta e materiale minuto, segnali stradali, forcone, scopa
metallica, forbici, bidone, sacchetti di plastica, ecc.

8 carico sul cassone del mezzo, posizionamento e
fissaggio con corde e cinghie

rampe

9 carico sul cassone del mezzo e fissaggio accurato

taniche carburanti

bordo del pianale

10 | verifica generale del carico e del cinghie corde di | tutto il carico
fissaggio

11 | rimozione delle cinghie e delle corde di fissaggio | tutto il carico

12 | scarico dal cassone del mezzo, posizionamento a | rampe

13 | scarico dal cassone del mezzo con l'ausilio di
rampe, disattivazione dei sistemi di bloccaggio

(freno a mano, blocco del sistema di propulsione)

macchinari autoportati (falciatrice rider)

14 | scarico dal cassone del mezzo con l'ausilio di

rampe

macchinari di medie dimensioni (falciatrice, tosaprato)

15 | scarico dal cassone del mezzo

macchinari di piccole dimensioni (decespugliatore, sof-
fiatore)
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Id | Operazioni Attrezzatura/materiale
13 | scarico sul cassone del mezzo, posizionamento | attrezzi manuali, DPI, cassetta attrezzi, materiale di scor-
temporaneo sul piazzale di carico ta e materiale minuto, segnali stradali, forcone, scopa
metallica, forbici, bidone, sacchetti di plastica, ecc
14 | scarico dal cassone taniche carburanti
15 | Scarico delle attrezzature Tutte le attrezzature e materiali
16 Falciatrici, tosaprato, decespugliatore, soffiatore
verifica e piccoli interventi di pulizia delle attrez-
zature
sistemazione nella rimessa
17 | Pulizia, sistemazione negli armadini individuali Dispositivi di protezione
18 | sistemazione nel magazzino rampe, cassetta attrezzi, attrezzi manuali, forcone, scopa
Per gli attrezzi con manico in legno nel periodo | metallica, forbici, bidone, sacchetti di plastica, segnali,
estivo sistemazione in contenitore con acqua ecc.
19 | messa in carica apparati di comunicazione
telefoni cellulari/radio
20 | posizionamento nella rimessa automeazzi
21 | riempimento e collocazione nel deposito carbu- | taniche, imbuto
ranti, registrazione dei carburanti utilizzati
22 | sistemazione nel magazzino, registrazione del | materiale di scorta
materiale consumato
23 | selezione e scarico in discarica temporanea Residui di lavorazione
24 | Compilazione del report della giornata
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Premessa metodologica costo industriale dei mezzi operativi

L’analisi si basa sulla situazione di fatto del territorio del Comune in una condizione contrattuale di
4 anni, tempo che consente all'impresa appaltatrice di attrezzarsi organizzando il parco macchine
in funzione della tipologia di aree e del servizio richiesto dalla committenza pubblica.

Da questa premessa il tecnico si basato per il calcolo del costo industriale degli sfalci delineando
un contesto operativo in cui 'impresa utilizzi macchine realizzate con tecnologie mature specifica-
tamente concepite per 'utilizzo in ambienti urbani. In particolare in relazione alla tipologia di ver-
de e alle dimensioni delle aree la squadra operativa tipo dell'impresa dovra essere dotata delle se-
guenti risorse operative:

1) 4-5 operatori (un caposquadra, operai specializzati e comuni);

2) attrezzi meccanici a motore endotermico o elettrico (2 decespugliatori, un soffiatore, un

tosaprato con fronte di lavoro 40 — 45 cm.;

3) 1 — 2 falciatrici zero turn fronte di lavoro 80 — 120

4) Una falciatrice alta potenza tipo rider piatto 120 — 150

5) Un furgone dotato di rimorchio per il carico delle falciatrici

6) Dotazione elettronica: telefono cellulare e tablet per individuazione delle aree, visualiz-

zazione degli ordinativi di lavoro e della trasmissione del rapporto di esecuzione;

Parametri utilizzati per il del costo industriale di sfalcio;

Capacita teorica di lavoro: superficie (ha) lavorabile nell’'unita di tempo (1 ora) risultante dal pro-
dotto della larghezza del fronte di lavoro b (m) moltiplicata per la velocita di avanzamento massi-
ma va (km/h) della macchina. Si ha, quindi:

C.=b-va-10" (ha/h);

Capacita operativa di lavoro: superficie (ha) che la macchina & in grado di dominare nell’unita di
tempo (1 ora) tenendo conto di tutti i tempi accessori che il lavoro stesso comporta (a es.: svolte
alle capezzagne; soste per rifornimenti di combustibile e scarichi di prodotto raccolto). Tale capaci-
ta operativa dipende, per ogni macchina, da: organizzazione del lavoro; dimensione del campo; ri-
duzione della larghezza teorica per sovrapposizione di due passate contigue; velocita reale di avan-
zamento; abilita dell’addetto alla guida ecc. Essa risulta, se i lavori vengono eseguiti bene, compre-
sa fralo 0,65 e lo 0,80 della capacita teorica:

C,=(0,65 + 0,80) Ct (ha/h)
Capacita reale di lavoro: nello scegliere una certa MO, occorre verificare che essa sia tale da poter
eseguire quel certo lavoro su quella determinata superficie A (ha) nel tempo utile di suo svolgi-
mento t, (h). Si ha pertanto la seguente grandezza:
C.=A-t~1=Co-(0,8+0,9) (ha/h)

Da essa si risale alla larghezza del fronte di lavoro con la relazione:

10A
by

(m)

(0,65 +0,80) - (0,8+0,9) - v - t,
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La capacita reale di lavoro (C..), fa riferimento al tempo di utilizzazione in campo (TU) (h/ha), per
cui entrano in gioco I'organizzazione del cantiere per eliminare, o comunque ridurre, i tempi morti
evitabili e i tempi di preparazione in campo, mantenendo la corretta incidenza dei tempi di riposo
(normalmente minore o uguale 5%):

E necessario ricordare I'importante conoscenza preliminare di una serie di elementi relativi a:
- 'ambiente e, quindi, le caratteristiche fisiche, orografiche, pedologiche e climatiche delle
aree sulle quali & chiamata ad operare;
- la tipologia di prato da sfalciare;
- le caratteristiche tecnologiche, tecniche e operative che la macchina (o la catena formata
da piu di esse) deve possedere:

* per caratteristiche tecnologiche si intendono le qualita meccaniche intrinseche delle
macchine, i materiali con cui sono realizzate, la semplicita e facilita di manutenzione
e riparazione, |'affidabilita, il comfort di guida, la sicurezza ecc.;

* per caratteristiche tecniche si intendono le prestazioni di lavoro teoriche delle singole
macchine o di loro catene;

* per caratteristiche operative, invece, si intendono le proprieta relative al
comportamento reale delle macchine in lavoro. Cio, nell’ottica dell’'ottimizzazione del
rapporto fra prestazioni ed esigenze delle condizioni agricole, in rapporto alle
strutture, ai periodi utili di svolgimento delle varie operazioni, alla vita utile delle
macchine ecc

Periodi utili

Le macchine opersatrici devono essere scelte dall'impresa in funzione: delle capacita di lavoro che
sono in grado di esprimere al fine di poter dominare quella certa superficie nel periodo utile (pu)
entro il quale occorre svolgere quella specifica operazione.

Col termine pu si intende il tempo (normalmente espresso in giorni o in ore) entro il quale quella
certa operazione deve essere effettuata per rispondere alle specifiche esigenze delle varie
operazione e in particolare dello sfalcio.

Tale periodo € computato in funzione del tempo massi per completare I'operazione di sfalcio delle
superfici assegnate dalla Stazione appaltante all’Appaltatore.

Piu in generale, tuttavia, si puo dire che i periodi utili di svolgimento delle varie operazioni risultano
compresi fra minimi di 12 e massimi di 15 giorni.

Cio significa che su ogni determinata superficie occorre svolgere l'operazione di sfalcio entro tali
termini.

Tali valori di pu tuttavia, rappresentano i giorni massimi consecutivi e continui entro i quali si deve
svolgere quel determinato lavoro. Essi includono, quindi, le festivita e, soprattutto, gli eventuali
giorni di pioggia durante i quali non & possibile entrare in campo. Per questo va considerato un
coefficiente di correzione a minore di uno, chiamato coefficiente di sensibilita pedoclimatica.
Questo coefficiente a deve moltiplicare p, per ottenere il tempo effettivamente utile (tu) per
svolgere l'operazione. E chiaro, pertanto che a & pil vicino a 1 se si tratta di lavorazioni da
effettuare nei mesi estivi o negli ambienti asciutti, mentre si abbassa man mano che si va verso i
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periodi autunnali o primaverili o verso climi di piovosita piu uniformemente distribuite (come ¢ il
caso della pianura padana)

Oltre a cio, poi, vi € da tener conto della natura dei terreni sui quali si opera. Infatti, a parita di
pioggia caduta, un terreno sciolto o tendenzialmente sciolto tende ad asciugarsi (e, quindi, a
consentire I'entrata in campo delle macchine) in tempi che sono circa la meta di quanto si verifica
in un terreno tenace.

Conseguentemente e a parita di pioggia, il tempo disponibile su un terreno sciolto tende ad essere
circa doppio di quello proprio dei terreni argillosi. Analoghe considerazioni, ovviamente, possono
essere svolte quando si € in presenza di neve o di gelate.

In relazione a quanto sopra esposto si ipotizza in abito urbano un capacita di lavoro reale reale
(Ce) variabile tra 0,72 e 0,488.

Il Responsabile del Procedimento
dr. Ciro Degli Innocenti
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