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ALLEGATO 1

ELENCO ELABORATI PROGETTO

MISSIONE

PNRR

5 —Coesione e inclusione
COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
INVESTIMENTO 2.1 —investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
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PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati di testo e grafici

PROG.| ID. |INDICE ELABORATI NOME FILE.pdf
Elaborati di testo
Elenco Elaborati ALLEGATO_1_elenco_elaborati_progetto_ESECUTIVO.pdf
01| A |Relazione Tecnico/lllustrativa APPR_01_OPI2021_094_ RELAZIONE.pdf
02| B [Relazione PNRR — DNSH APPR_02_OPI2021_094_PNRR_DNSH.pdf
03| C |Documentazione Fotografica APPR_03_OPI2021_094_FOTO.pdf
04| D |Schema di Contratto APPR_04_0OPI2021_094_CONTRATTO.pdf
05| E |Capitolato Speciale d’Appalto APPR_05_OPI12021_094_CAPITOLATO.pdf
06| F |Elenco Prezzi Unitari APPR_06_OPI2021_094 PREZZI.pdf
07| G |Computo Metrico Estimativo APPR_07_0OPI2021_094_COMPUTO.pdf
08| H |Quadro d’'Incidenza della Manodopera APPR_08_OPI12021_094_MANODOPERA.pdf
09| | |Cronoprogramma APPR_09_0OPI2021_094_CRONOPROGRAMMA .pdf
10| L |Quadro Economico di Spesa APPR_10_OPI2021_094_QUADRO.pdf
1| wm Zilfengc;:jii sicurezza e di Coordinamento Relazione e APPR_11_OPI2021_094_PSC_RELAZIONE.pdf
12| N Z::;’n‘:;iz:curezza e di Coordinamento Schede e |50 15 Op12021_094_PSC_SCHEDE.pdf
13| o i'eacr;‘:c‘i';;:‘ge;:?: di Coordinamento Fascicolo |,\pop 13 5p12021 094 PSC_FASCICOLO.pdf
14| P |Piano di Manutenzione Manuale di Manutenzione [APPR_14 OPI2021_094_PSC_MANUTENZIONE.pdf
15| Q |Piano di Manutenzione Manuale d’Uso APPR_15_0OPI2021_094_PSC_USO.pdf
16| R Eirizsa‘:iio'\:ia““te”ﬂ°”e Sottoprogramma delle 000 16 0p12021_094_PSC_PRESTAZIONIpdf
17| s gzt\tltl?zsiervizi — Richieste e risposte Enti Gestione APPR_17_OPI2021_094 ENTI_GESTIONE
Elaborati grafici
18| 01 g‘g‘;?:tr:;?::? cii;]:trjlf -ARG P, APPR_18_OPI2021_094_TAV_INQUADRAMENTO.pdf
19| 02 (Stato di Fatto — Planimetria Generale APPR_19_OPI2021_094_TAV_SDF_PLANIMETRIA.pdf
20| 03 |Stato di Fatto — Planimetria Sottoservizi APPR_20_OPI2021_094_TAV_SDF_SOTTOSERVIZI.pdf
21| 04 |Stato di Fatto — Sezioni Stradali Trasversali APPR_21_OPI2021_094_TAV_SDF_SEZIONI.pdf
22| 05 |Progetto — Planimetria Generale APPR_22_OPI12021_094_TAV_SDP_PLANIMETRIA.pdf
23| 06 |Progetto — Sezioni Stradali Trasversali APPR_23 _0OPI2021_094_TAV_SDP_SEZIONI.pdf
24| 07 |Progetto— Comparativa APPR_24_0OPI2021_094_TAV_SDP_COMPARATIVA.pdf
25| 08 |Progetto — Particolari Costruttivi APPR_25_OPI12021_094_TAV_PARTICOLARI.pdf
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