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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per le opere finanziate
con il DM 04/04/2022 “intervento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado sociale” — misura M5C2 del PNRR” per I'attuazione degli interventi
finanziati dal Decreto a favore della rigenerazione urbana. Per la descrizione di dettaglio del progetto si
rimanda agli altri elaborati progettuali.

AMMONTARE DELL'APPALTO

Per la realizzazione dell’opera si prevede un impegno di spesa per lavori complessivo di € 640.000,00 di cui
€10.000,00 per oneri della sicurezza.

Ai sensi del D.Lgs.50/16, i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

L'importo presuntivo dei lavori potra variare in piu o in meno, per effetto di variazioni nelle quantita delle
diverse categorie, secondo quanto previsto dal D.Lgs.50/16, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento
per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti
dall'offerta.

L'lLV.A. fara carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto esecutivo delle
opere.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o piu
precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.:

I lavori previsti consistono nella:

« fresatura della pavimentazione stradale esistente

» scarifica del manto stradale esistente;

» ripristini della sede stradale esistente;

* rimozione e posa di caditoie;

« rialzo di pozzetti di sottoservizi;

» raccordi con la rete fognaria e raccolta acqua esistente;
e posa di nuove cordonate;

« posa infrastruttura per nuova illuminazione stradale;

« fornitura e posa di elementi autobloccanti;

» stesa di nuovo binder in corrispondenza dei ripristini stradali;

e stesa di nuovo manto d’usura stradale e pavimentazione permeabile lungo l'itinerario pedonale e
ciclabile;

» creazione di porzioni di pavimentazione in calcestruzzo stampato e colorato;
» creazione di porzioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso stampato e colorato.

» fornitura e posa di nuova segnaletica stradale;
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CONTABILITA DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente capitolato saranno contabilizzati secondo quanto stabilito dal D.Lgs.50/16.

Il contratto d’appalto sara stipulato a misura.

PERSONALE DELL'IMPRESA — DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'impresa provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita e
adeguato, numericamente, alla necessita. L'impresa risponde dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in
genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento della D.L., la
quale ha il diritto di ottenere I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di
specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

ONERI TECNCI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Relativamente alle prescrizioni determinate dai principi DNSH, I’Appaltatore dovra, prima dell'inizio delle
lavorazioni:

|u

produrre il “Piano di Gestione Rifiuti” specifico per il cantiere in oggetto

produrre il “bilancio idrico della attivita di cantiere” specifico per il cantiere in oggetto

aggiornare la “Relazione sulla gestione delle Materie” e fornire i documenti di trasporto attestanti il
trasporto a destinazione dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni da cui si evinca che almeno il 70% in peso
dei rifiuto e stato destinato a riuso

coadiuvare e favorire la raccolta e conservazione documentale da parte della Direzione Lavori con
obbligo di consegna ogni 15 giorni dei documenti di preventiva accettazione del prodotto e la comprova
(Documenti Di Trasporto e schede di prodotto fornito) per quanto posto in opera.

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli elencati nello schema di contratto, saranno a
carico dell'Appaltatore anche i seguenti oneri:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali, al
fine di impedire infortuni e incidenti. Ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Appaltatore, restando I’Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilita
civile e penale;

provvedere all'impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del
cantiere;

costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, in ogni caso, di tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tutti i
provvedimenti idonei a garantire la sicurezza;

assicurare il mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantita adeguata ad assicurare la
pulizia, I'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque
piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

provvedere all’allacciamento e al consumo dell'acqua occorrente per i lavori, dell'acqua potabile agli
operai, dell'energia per luce e forza motrice, all’installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o
altro per gli operai stessi;

provvedere ad approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pie d'opera, secondo le disposizioni
della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere
escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto
dell'Amministrazione. | danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore. Quest’ultimo si obbliga a adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti
gli elementi in ogni caso connessi all'intervento, restando esonerata I'Amministrazione da danni che
potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici all'uopo
richiesti, alla pulizia di tutti i locali relativamente a ogni elemento tecnologico;

adozione, durante I'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli infortuni,
anche nel pieno del D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni, sollevando da ogni
responsabilita civile e penale il personale della D.L. A tale scopo I'Appaltatore dovra tempestivamente
comunicare per iscritto alla D.L. e al’Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile
di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche;

dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti Uffici
Tecnici (ENEL, TELECOM, Azienda Padova Servizi — APS S.p.A. — Settori Tecnici del Comune di Padova,
ecc.), se vi siano condotte e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare
|'esecuzione delle opere e, in particolare modo, I'incolumita degli operai addetti ai lavori, restando fin
d'ora I’'Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a verificarsi a
persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla osta in tal senso;

esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L.,
riproducenti le fasi piu caratteristiche dei lavori;

esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che saranno ordinate
dalla D.L. | campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno muniti di sigilli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla mano d'opera, sui materiali, sulle attrezzature e
su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

garantire la fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere
eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori,
nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all'atto
esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni;

risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni I’Amministrazione
elaD.L;

la fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle
singole apparecchiature;

la fornitura e l'installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle relative apparecchiature e
impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici;

Provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da
demolizioni e/o scavi, secondo le regole previste dal D.Lgs.152/2006 e succ. modifiche e integrazioni,
dal D.P.R. 120/2017 e dalla L.R. del Veneto 3/2000.

Copia della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti/ sottoprodotti, prodotti in cantiere anche
per demolizione, nonché delle terre e rocce da scavo dovra essere presentata al Direttore dei lavori.

L'Appaltatore € tenuto a garantire la protezione dell'ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivanti
dall'amianto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modi tali da ridurre al
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95, D.P.C.M 14/11/97
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, il D.M. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e
di misurazione dell'inquinamento acustico”, L.R. del Veneto 21/99 e il “Regolamento per la disciplina
delle attivita rumorose” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 17/01/2011
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come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 20/07/2015. Qualora non sia
possibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica, I'Appaltatore si dovra munire di
apposita autorizzazione in deroga.

20) Provvedere, a lavori ultimati, alla rimozione di ogni materiale curando che I'intera opera, comprese le
finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficolta. Il direttore
lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se
opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna I'opera, in caso di consegna provvisoria,
procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso
subordinata I'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione; qualora I'impresa non badasse a
quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procedera d’ufficio in danno all’appaltatore.

RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DNSH
Mitigazione del cambiamento climatico

La direzione lavori ottempera, a fine lavori, a quanto stabilito dalla normativa specifica del D.Lgs.50/16 e alle
norme PNRR — asseverazione della conformita dell’opera realizzata al progetto rispetto ai principi DNSH,
sulla scorta delle informazioni e della documentazione di cantiere presentata dall'impresa appaltatrice.

Adattamento ai cambiamenti climatici

La direzione lavori, a fine lavori, assevera la conformita dell’opera realizzata al progetto e la conformita delle
opere di adattamento climatico previste dal progetto, sulla scorta delle informazioni e della documentazione
di cantiere presentata dall'impresa appaltatrice.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

A fine lavori, la direzione lavori assevera la conformita dell’opera realizzata al progetto.

Nell’organizzazione del cantiere, I'impresa appaltatrice individua soluzioni organizzative e gestionali in grado
di tutelare la risorsa idrica (acque superficiali e profonde), quali:

. approvvigionamento idrico di cantiere
. gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all’interno del cantiere

. gestione delle acque derivanti dalle lavorazioni o da impianti specifici, quale ad esempio betonaggio,
frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.

L’appaltatore presentera un bilancio idrico dell’attivita di cantiere, dove evidenzia |'ottimizzazione
dell’acqua, eliminando o riducendo al minimo I'approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove
possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

Gli apparecchi idraulici installati nel’ambito dei lavori gli orinatoi utilizzano al massimo 2l./vaso/h. con
capacita di scarico completa massima di 1I.

Transizione all’economia circolare

A fine lavori, la direzione lavori predispone una relazione finale con tabella dei rifiuti effettivi risultanti dalle
attivita di C&D e il destino finale e assevera la conformita della gestione dei rifiuti in cantiere al Piano di
gestione dei rifiuti del progetto.

Piano di Gestione dei Rifiuti — Conferimento e Smaltimento

L'Appaltatore e individuato come soggetto produttore dei rifiuti derivanti dalle opere in appalto e su di esso
ricadono tutti gli oneri, obblighi e adempimenti necessari per I'ottenimento delle autorizzazioni previste dal
D.Lgs.152/2006 sia per la produzione, per il trasporto che per lo smaltimento dei medesimi.
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L'Appaltatore provvedera a suo carico a conferire i rifiuti ed i materiali, derivanti dagli interventi oggetto del
presente Capitolato Speciale d’Appalto e smaltirli presso le discariche autorizzate, previo contratto stipulato
con la Societa o I'Azienda che gestisce le stesse.

A questo scopo I’Appaltatore dovra redigere un Piano di Gestione dei rifiuti del cantiere, sia per quanto

inerente eventuali demolizioni di opere che proprio del “campo base” del cantiere: attraverso questo

strumento si dovra impostare I'attivita di differenziazione dei rifiuti, nel loro complesso, in modo da
garantire ed avere evidenza a fine cantiere che i rifiuti prodotti emergera una destinazione a riuso

(destinazione ad una operazione “R”) per almeno il 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione, cosi

da garantire gli obiettivi di rispetto DNSH. Copia dei formulari di trasporto dei rifiuti (a discarica e/o a riuso)

dovranno essere consegnati ogni 15 giorni alla Direzione Lavori affinché questa possa raccogliere e rendere
disponibile per gli audit in corso d’opera e di rendicontazione finale dell’opera.

| codici CER che identificano i rifiuti pericolosi contenenti amianto sono riportati nella sottostante

elencazione:

. materiali edili contenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi; 17 06 05%;

. attrezzature e mezzi di protezione individuale: Dispositivi di protezione individuali e attrezzature
utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto; 15 02 02%;

. materiali isolanti; Pannelli contenenti amianto, Coppelle contenenti amianto, Carte e cartoni, Tessili in
amianto, Materiali spruzzati, Stucchi, smalti, bitumi, colle, Guarnizioni, Altri materiali isolanti contenenti
Amianto; 17 06 01%;

e apparecchiature fuoriuso contenenti amianto (caldaia)16 02 12*

| codici CER e la tipologia degli altri rifiuti identificabili tra quelli rinvenibili o di risulta dai cantieri presenti

nell’appalto sono i seguenti:

. Codice CER 150101 imballaggi in carta e cartone

»  Codice CER 150102 imballaggi in plastica

. Codice CER 150103 imballaggi in legno

e Codice CER 150104 imballaggi metallici

. Codice CER 150106 imballaggi in materiali misti

. Codice CER 170102 prodotti in vetro

. Codice CER 170201 legno

e Codice CER 170203 plastica

. Codice CER 170504 ferro e acciaio

. R.S.N.P. (Rifiuti speciali non pericolosi), rifiuti assimilabili agli R.S.U.

L'appaltatore, a propria cura e spese, sara obbligato a differenziare i rifiuti prodotti dalle opere in

programma descritte e/o secondo le indicazioni della discarica di conferimento per lo smaltimento o

dell'impianto di trattamento e recupero. Le richieste di autorizzazione e tutte le pratiche correlate sono a

carico ed a spese dell’Appaltatore in quanto comprese negli oneri contrattuali. Sara analogamente onere

dell’appaltatore far eseguire le analisi chimiche eventualmente necessarie per la classificazione della
tipologia di rifiuto.

Il conferimento dei rifiuti, il loro smaltimento presso le discariche autorizzate o impianti di trattamento

autorizzati, le pratiche e le richieste di autorizzazione sono a carico ed a spese dell’appaltatore in quanto

rientranti fra gli oneri contrattuali.

L’Appaltatore dovra comunicare e fornire alla Direzione Lavori la seguente documentazione:

. i dati e le autorizzazioni della discarica e/o dell'impianto di conferimento

. I’autorizzazione all’Appaltatore della discarica e/o impianto di trattamento per il conferimento e lo
smaltimento dei rifiuti su indicati provenienti dai cantieri oggetto del presente capitolato

. I'elenco e documenti degli automezzi e del personale adibiti al trasporto dei rifiuti e I'eventuale
iscrizione all’albo dei trasportatori ovvero I'iscrizione all’albo delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti ex art.212, c.5, del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.)

. la modulistica della discarica e/o dell'impianto di trattamento, relativa alla suddetta autorizzazione con
indicazione degli estremi del permesso, il nome della ditta (Appaltatore o subappaltatore) autorizzata al
conferimento e smaltimento e del codice dei rifiuti. Il modulo deve riportate la parte dei dati da
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compilare a cura della Citta per l'indicazione della tipologia del rifiuto, il cantiere di provenienza ed il
quantitativo approssimativo degli stessi
. fornire la documentazione della discarica o dell'impianto di trattamento di avvenuto conferimento e
smaltimento (copia della bolla di conferimento).
| POS delle imprese impegnate nell’appalto dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti
in cantiere, con particolare riguardo alla rimozione dei materiali pericolosi e con precisa indicazione circa la
discarica che verra utilizzata.
La Ditta appaltatrice & responsabile di tutte le modalita e delle azioni intraprese dalla stessa per il
conferimento dei rifiuti nei punti di scarico indicati dalla stessa discarica.

Legnami

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di legge e saranno approvvigionati fra le migliori qualita della categoria prescritta e non
dovranno presentare difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati; dovranno quindi presentare colore e
venatura uniforme, essere perfettamente lisci al tatto, privi di schegge, alburno, fessure, spaccature, esenti
da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi o altri difetti, sufficientemente stagionati tranne che non
siano stati essiccati artificialmente.

E necessario I'impiego di legnami provenienti da foreste certificate PEFC e riciclabile al 100%.

La fornitura di elementi di arredo fisso in legno dovranno essere conformi alle vigenti norme di settore ed
essere conformi ai requisiti e alle direttive previste dai Criteri Minimi Ambientali.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Si prescrive che:

. MATERIALI DA COSTRUZIONE - in corso di esecuzione dei lavori, devono essere forniti tutti i mezzi di
prova (schede prodotto, prove di laboratorio, etichettature ecologiche, ecc.) dei prodotti utilizzati, in
particolare per i prodotti con etichettatura e certificazione ambientale.

. GESTIONE DEL CANTIERE — in corso di esecuzione dei lavori, la direzione lavori verifica e controlla
I"applicazione delle misure indicate dal Piano per la gestione sostenibile del cantiere.

Protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi

L’area di intervento non ricade in nessuna delle fattispecie indicate nella Guida operativa e pertanto I'opera
puo essere localizzata nell’area di intervento individuata. Il legno sara utilizzato solo per operazioni marginali
di armatura di eventuali casseri di contenimento della fondazione stradale.

L'intervento previsto non arreca alcun effetto pregiudizievole per I'integrita dei siti Natura 2000 e non
necessita di relazione finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, I'intervento
proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per I'integrita dei siti Natura 2000

Non sono previste operazioni di verifica per la direzione lavori.

LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI

Area radicale

E definita come area radicale I'area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell’albero. in tale area vi
e una forte presenza di radici superficiali e non, che assicurano I'approvvigionamento idrico e la stabilita
della pianta.

Tale area deve essere considerata come area di rispetto della pianta e del suolo.
I lavori che interessano I'area radicale sono considerati lavori in prossimita degli alberi.
Obbligo di avviso e responsabilita

Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimita di alberi la Ditta appaltatrice o I'Ufficio competente, deve
darne avviso scritto, anche a mezzo fax al Settore Verde.
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L’appaltatore ha I'obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme e di affiggere in cantiere il “foglio
notizie” previsto dalla delibera di CC n° 42 del 23.3.1992.

L’appaltatore deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso
alcuno, avendone tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta.

Prima dell’inizio dei lavori, la viabilita di cantiere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi,
devono essere concordate con il Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, che impartira eventuali ulteriori
prescrizioni per la tutela delle alberature.

La Ditta e responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito
danneggiamenti degli apparati radicali nel corso dei lavori.

Lavori in prossimita di platani

Qualsiasi lavoro che coinvolga I'apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal Servizio
Fitosanitario Regionale, ai sensi dell’art.5 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lotta
obbligatoria contro il Cancro colorato del Platano — Ceratocystis fimbriata —“ La domanda di autorizzazione
deve essere inoltrata dall’Ente proprietario delle piante.

Ai sensi dell’'art.7 del D.M. citato, gli inadempienti sono denunciati all’Autorita Giudiziaria a norma
dell’art.500 del Codice penale.

Scavi
Ogni scavo nell’area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilita della pianta.

Gli scavi che interessano I'area radicale non devono restare aperti pil di una settimana. Se dovessero
verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure I'impresa deve tenere
conto di coprire le radici con una stuoia.

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona
delle radici sono da coprire con materiale isolante.

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al piu presto.
Posa di tubazioni e taglio delle radici

La posa di tubazioni va eseguita fuori dell’area radicale salvo i casi esplicitamente autorizzati. Se richiesto dal
Settore competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno eseguiti a mano.

Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o
forbici affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame o altro prodotto indicato dalla DL..

Le radici pil grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il
disseccamento con juta.

In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere
immediatamente avvisato il Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, che fornira le prescrizioni operative
del caso e valutera I'entita del danno economico.

Protezione del tronco, della chioma, del suolo

Gli alberi (chioma, tronco e radici) del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento,
con materiali idonei.

Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga I'area indicata dalla DL.

In alternativa, secondo indicazioni della D.L. attorno al tronco sara legato del tavolame di protezione dello
spessore minimo di cm 2. In caso di necessita deve essere protetta anche la chioma dell’albero o sue
porzioni.

Deve essere evitato il costipamento del terreno nell’area radicale delle piante.

L’area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi
operativi.
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Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la
riduzione delle sue caratteristiche fisiche di permeabilita all’acqua e all’aria. Tali condizioni unitamente a
danni o strappi delle radici comportano I'affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilita
della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamenti.

Se richiesto dalla DL. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovra essere protetto dal costipamento
mediante posa di tavole o lastre metalliche.

Depositi e viabilita di cantiere

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e
lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di
lavaggio di betoniere.

La viabilita di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Settore Verde
Pubblico e Impianti Sportivi, prima dell’inizio dei lavori.
Livellamenti e rispetto della permeabilita del suolo

Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo
specifica autorizzazione del Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, contenente le prescrizioni per
I’'esecuzione dei lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano
Impiego di macchinari

Nell’area radicale non & permesso il lavoro con macchine fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti
pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dalla DL.. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre
di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore
minimo di 20 cm.

Il costipamento, come la vibratura, non & permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il
minimo indispensabile) .

Well point

In caso necessiti I'installazione di pompe aspiranti I’acqua di falda, ogni possibile conseguenza alle alberature

dovra essere preventivamente valutata con il Servizio verde pubblico ed adottati i provvedimenti idonei alla
conservazione delle piante.

Danni

L’appaltatore é tenuto al pagamento dei danni arrecati alle aree verdi e alle alberature, secondo le stime
effettuate del Settore competente.

Tutte le ferite ed i danneggiamenti arrecati alle alberature devono essere comunicati entro 24 ore al Settore
Verde Pubblico e Impianti Sportivi, per la stima del danno e per la valutazione delle implicazioni sulla stabilita
e sullo stato fitosanitario della pianta.

La Ditta e obbligata ad eseguire senza alcun compenso, tutti i ripristini per danni arrecati alle alberature,
indicati dalla DL., su indicazioni del Settore Verde Pubblico, compresi eventuali interventi atti ad aumentare
la permeabilita dei terreni costipati dal cantiere (fori con camicie di aerazione, trincee drenanti, etc.).

La Ditta e tenuta a risarcire tutti i danni prodotti alle alberature che verranno calcolati dall’ Ufficio Tecnico del
Settore Verde Pubblico.

In caso di inadempienza I'Ente appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della cauzione prestata,
per I'esecuzione in danno degli interventi di ripristino necessari.

In caso di danni alle radici, ritenuti gravi in base a perizia del Settore Verde Pubblico, la Ditta e tenuta ad
eseguire a proprio carico, la potatura di alleggerimento della chioma o la sostituzione della pianta stessa con
soggetti di dimensioni adeguate.

Sopralluoghi preliminari
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Il Settore verde pubblico e a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica
delle aree interessate da lavori, per valutare con la Ditta appaltatrice e con I'Ufficio competente, le norme e
le prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimita di alberature comunali.

PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI
TRAFFICO — MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA
CONSEGUENTI Al LAVORI

Sono a completo carico dell'lmpresa gli oneri tutti che derivano dall’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico ed in particolare:

» dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e comunque
secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;

« dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico;

« dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonché dal
mantenerne |'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne sia notturne, con
apposito personale di guardiania, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto
dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per
I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico", nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori
dovesse impartire ad integrazione di quanto previsto dalla Normativa suindicata;

» dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;

» dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita della rete viaria che
adduce alle zone dei lavori;

« dall'eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamento
alla viabilita ordinaria;

» dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque
dall'esecuzione dei lavori.

Saranno altresi a carico dell'Impresa tutti gli apprestamenti per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico,
quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

» luci a cascata di restringimento carreggiata;

» semafori provvisori;

* barriere new-jersey di delimitazione cantiere;
» segnaletica orizzontale e verticale;

» cancellazione della segnaletica orizzontale;

il tutto come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescritto dalle norme vigenti, in modo da
garantire sicurezza e scorrevolezza al traffico.

In generale I'Impresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti,
fanali, nonché con i segnali prescritti, ecc..

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

L'Impresa dovra altresi curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia,
nelle more delle applicazioni dei parapetti definitivi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'lmpresa ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

L'Appaltatore dovra concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma
delle interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilita

APPR_05_OPI2021_094_CAPITOLATO 13/95




NextGenerationEU DELL’INTERNO DI PADOVA

Finanziato =
daII’Unioneeuropeal ‘ MINISTERO COMUNE CSA

PNRR

MISSIONE 5 —Coesione e inclusione
COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

tutte le autorizzazioni, permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei
lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di
esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, pero, I'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione Lavori.

L'Impresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potra far valere titolo di compenso od indennizzo per non
concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione
Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Saranno a totale carico dell'Impresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o
contributi per manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori,
venissero imposti o richiesti da Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese
deviazioni provvisorie in loco.

Cosi saranno a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri e gravami che dovessero venire richiesti da detti
Enti per allargamenti di curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti si rendessero necessari, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori o dell’Autorita competente, per assicurare la regolarita e sicurezza del
transito e la pubblica incolumita.

Sono a carico dell'Impresa gli oneri per I'esecuzione delle opere sopra nelle immediate adiacenze o sotto
linee ferroviarie in esercizio; I'Impresa e tenuta in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto
necessario e quanto prescritto dall'Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumita e per la sicurezza
degli operai.

| soli oneri dovuti all'’Amministrazione Ferroviaria per i rallentamenti programmati dalla stessa, in
dipendenza della esecuzione dei materiali da costruirsi sopra o sotto o adiacenti a linee ferroviarie in
esercizio, sono a carico dell'’Amministrazione.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas
o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse
indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livellette di posa, I'Appaltatore ha I'obbligo di darne
avviso al Direttore dei Lavori che dara le disposizioni del caso.

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli
ordinati, né derivanti dalle maggiori profondita a cui I'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione
dei Lavori.

Particolare cura dovra porre I'Appaltatore affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e
pertanto egli dovra a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare
quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire
immediatamente I'Amministrazione competente e la Direzione Lavori.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera a spegnere o ad
allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici
competenti.

Resta comunque stabilito che I'Appaltatore & responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a dette opere sottosuolo e che e obbligato a ripararlo od a farlo riparare il piu presto sollevando
I'Appaltante da ogni gravame, noia o molestia.
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PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla
consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso
nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, I'avanzamento
settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantita delle
macchine e degli impianti che in ogni caso I'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto
concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovra essere debitamente colorato e
suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali
previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma definitivo cosi sottoposto non riportasse |'approvazione dell'Appaltante,
I'Appaltatore avra ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive
che avra ricevuto. L'Appaltatore non potra avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna
richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola I'Appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, € invece impegnativo per |'Appaltatore, che ha I'obbligo di rispettare comunque i termini di
avanzamento ed ogni altra modalita.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo da facolta all'Appaltante di risolvere il
contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire - in variante al programma originariamente concordato -
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo
dei lavori nel modo che riterra piu opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle
altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E
FESTIVO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cio anche se I'Appaltatore non
sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non & consentito far eseguire dagli stessi
operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - I'Appaltatore non potra a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta
dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, I'Appaltatore non avra
diritto a compenso od indennita di sorta ma sara invece tenuto a rimborso all'Appaltante le maggiori spese
di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario
di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre I'importo del lavoro eseguito, sara corrisposto
per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un
compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente
alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori
usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente Capitolato I'esecuzione
senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione
Lavori.
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FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I'appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che l'intera
opera, comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficolta.

Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il collaudatore,
se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna I'opera, in caso di consegna provvisoria,
procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata
|’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procedera
d’ufficio in danno all’appaltatore.

CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore per I'allestimento del cantiere, & ricompreso anche lo studio e la
realizzazione della cartellonistica che dovra contenere tutte le indicazioni concordate con I’Amministrazione
anche nel rispetto della legge 19/3/90 n.55.

L'impresa, dovra produrre all’Ufficio Tecnico del’Amm.ne Comunale, i bozzetti per un cartello esplicativo in
cui venga descritta graficamente I'opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera.

Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’Ufficio Tecnico dellAmm.ne Comunale, non potranno
essere superiori a cm. 200x150.

Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: struttura reticolare in tubi
“innocenti” saldamente ancorati a terra con blocchi di cls. di adeguate dimensioni, struttura in uguale
materiale con controventatura e cartello disegnato su foglio compensato con struttura di supporto in morali
di legno.

Se il finanziamento dell’opera & con la Cassa Depositi e Prestiti, nel cartello va espressamente citata la frase
“Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale”.

Nel caso in cui le opere non fossero interamente finanziate dal suddetto Istituto Mutuante va comunque
specificato I'importo parziale mutuato.

MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro sara fatta secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che
potranno essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualita scelta: delle dimensioni, lavorazioni e
provenienza prescritte. In generale viene espressamente stabilito che detti materiali non potranno mai
essere usati se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la
Direzione potra farli rimuovere a spese tutte dell'Appaltatore. L'Appaltatore e tenuto a notificare in tempo
utile la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fatture originali delle Case fornitrici
restando in facolta della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sara sempre in
facolta della D.L. di rifiutare all'atto dell'esecuzione quei materiali che, quantunque ammessi alla prima
visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
Movimento di terra - Scavi e rilevati - Demolizioni

SCAVI - DESCRIZIONE E GENERALITA

Questo capo tratta delle modalita di tracciamento delle opere di progetto sul terreno esistente.

Tratta inoltre dei vari tipi di scavo all’aperto per dare luogo alle fondazioni dei manufatti e, in genere, per
tutte le opere permanenti riportate nei disegni di progetto.

E altresi incluso lo scavo richiesto per I'approvvigionamento dei materiali per i rilevati se i materiali di risulta
dagli scavi per le opere di progetto non fossero ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, anche previo
trattamento, per la formazione degli stessi.

Le varie voci di Elenco Prezzi per gli scavi compensano lo scavo completo ed il trasporto dei materiali al
luogo di utilizzo o di stoccaggio, inclusa I'umidificazione dei materiali stessi per evitare polveri e qualsiasi
stoccaggio intermedio.

Vengono altresi descritte le modalita di esecuzione di tutte le demolizioni di opere esistenti, ove richieste dal
progetto, e le scarifiche delle massicciate esistenti.

Viene trattata inoltre |'esecuzione di tutti i riporti e riempimenti relativi al rinterro degli scavi, da eseguirsi
dopo la costruzione dei manufatti, nonché la costruzione dei rilevati previsti dai disegni di progetto.

Restano esclusi i riporti per le eventuali piste di servizio all'interno del cantiere, le quali dovranno sottostare
solamente a criteri di tutta sicurezza nei confronti della protezione dei lavori e delle persone, restando
sollevato I'Appaltante per eventuali danni a persone e cose causati da una non corretta esecuzione di tali
opere provvisionali ad uso dell’Appaltatore.

Tutte le strade e piste provvisorie, formate per I'esecuzione dei lavori, dovranno essere smantellate cosi da
lasciare il sito, a lavori eseguiti, in maniera presentabile e il piu possibile rispondente alle condizioni
originarie a giudizio della Direzione Lavori, nelle aree di servizio utilizzate dall’Appaltatore.

Scavi - Tracciamenti

Prima di iniziare i lavori di sterro e di riporto I'’Appaltatore dovra controllare i profili e le sezioni ricevuti
all’'atto della consegna dei lavori e completare la picchettazione del lavoro in modo che risultino
chiaramente indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza dei piani stradali, alla inclinazione
ed alla sagoma delle scarpate ed alla formazione delle cunette e dei fossi di guardia.

A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che indichera la Direzione Lavori, le modine necessarie a
determinare con precisione I'andamento delle scarpate dei rilevati e degli sterri curandone poi la
conservazione e rimettendo quelle manomesse durante i lavori.

Per quanto riguarda le opere murarie I’Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse con I'obbligo
della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori di terra.

Saranno pure a carico dell’Appaltatore le picchettazioni e le modifiche per le eventuali varianti che fossero
ordinate dall’Appaltante e cio anche se tale ordine venisse impartito dopo I'esecuzione della picchettazione
e delle modinature secondo il tracciato primitivo.

Prima della esecuzione o della accettazione da parte dell’Appaltatore dei rilievi di prima pianta non dovra
essere fatto alcun movimento di materie che possa alterare, nella fascia interessata dai lavori, lo stato
primitivo del terreno.
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Scavi - Generalita

L’Appaltatore e tenuto a porre in atto di propria iniziativa ogni accorgimento e ad impiegare i mezzi pil
idonei affinché gli scavi vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di conseguenza egli e tenuto, tra I'altro,
ad eseguire, non appena le circostanze lo richiedano, le puntellature, le armature ed ogni altro
provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti e smottamenti, restando responsabile degli eventuali
danni a cose o persone, ed essendo tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione delle materie
franate ed al ripristino delle sezioni corrette.

L’Appaltatore dovra provvedere anzitutto al taglio delle piante, all’estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti
ecc. nella zona interessata dagli scavi, al loro trasporto fuori sede ed all’eventuale consegna ad Enti o
persone designate dalla Direzione Lavori.

Procedera quindi all’escavazione ed eventuale accumulo del terreno di coltivo su aree predisposte a sua
completa cura e spese in prossimita dei lavori, ed, in seguito, procedera all’escavazione totale secondo le
sagome prescritte dal progetto. Tali sagome potranno essere modificate, ad esclusivo giudizio della
Direzione Lavori, in funzione della natura dei terreni attraversati.

La profondita degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi
stessi devono essere spinti alla profondita che la Direzione Lavori deve indicare volta per volta in relazione
alle caratteristiche del terreno, qualunque ne sia la profondita e la natura: I’Appaltatore e al corrente di
questa esigenza del lavoro e rinuncia fin d’ora ad avanzare, per effetto di tale causa, richieste di compensi
eccedenti quelli contrattualmente previsti.

E vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, iniziare le murature o la posa di condotte prima
che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato la rispondenza degli scavi al progetto e/o alle sue
istruzioni.

Per 'esecuzione degli scavi, I’Appaltatore sara libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali e mezzi
d’opera ed impianti che riterra di sua convenienza, purché siano riconosciuti rispondenti dalla Direzione
Lavori allo scopo, e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.

Ove ritenuto dalla Direzione Lavori necessario per il tipo di lavorazione, I’Appaltatore dovra provvedere con
opportuni accorgimenti al totale smaltimento delle acque per qualsiasi volume, distribuzione e portata delle
acque stesse, anche con utilizzo di pompe, nel numero e con potenzialita tali da evitare che gli scavi e/o
piani di lavoro, in corso di esecuzione ed eseguiti, siano sottoposti a risalite d’acqua. Compreso nel prezzo
degli scavi I'eventuale aggottamento delle acque di falda con adeguato attrezzatura.

| materiali provenienti dagli scavi, non idonei per la formazione di rilevati o per altro impiego, o esuberanti,
dovranno essere portati a rifiuto su aree indicate dall’Appaltante. Compresa nel prezzo la sistemazione
dell’area medesima dopo lo scarico a rifiuto, o alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori.

| materiali, anche se esuberanti, che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati,
dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’Appaltatore, nelle zone che saranno predisposte, sempre a
sua cura e spese, in prossimita dei lavori.

Una volta eseguite le opere di progetto, I’Appaltatore dovra rinterrare gli scavi a sua cura e spese fino alla
quota di progetto.

Il rinterro dovra essere eseguito impiegando i materiali provenienti dagli scavi solo se giudicati idonei dalla
Direzione Lavori. In caso contrario dovra essere impiegato materiale arido di cava, che sara compensato con
i relativi prezzi d’elenco.

Una volta eseguito il rinterro come sopra indicato, qualunque altro materiale ed oggetto proveniente dagli
scavi e di proprieta dell’Appaltante; tuttavia I’Appaltatore € autorizzato, senza addebiti di sorta, ad usare
esclusivamente nei lavori di appalto la sabbia e la ghiaia eventualmente ricavata, purché rispondano alle
prescrizioni e siano quindi accettate dall’Appaltante.
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| piani di fondazione dovranno essere di regola orizzontali. Resta pero facolta della Direzione Lavori, per
quelle opere che ricadano su falde inclinate, di prescrivere una determinata pendenza verso monte oppure
la formazione di opportuni gradoni.

Le pareti degli scavi, ferme restando le modalita per la misurazione, saranno verticali od inclinate a giudizio
discrezionale dell’Appaltatore.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a
scarpate.

Resta pero inteso che in tal caso non sara pagato il maggior scavo eseguito, rispetto alle linee di progetto,
pur restando a completa cura e spese dell’Appaltatore il riempimento con le modalita prima descritte anche
dei maggiori vani rimasti attorno alle murature.

Nel caso si determinassero franamenti, anche per cause non imputabili all’Appaltatore, egli € tenuto agli
sgomberi ed ai ripristini senza compenso di sorta.

Col procedere dei lavori I’Appaltatore puo recuperare i legnami costituenti le sbadacchiature; quelli pero che
a giudizio della Direzione Lavori non potranno essere tolti senza pericolo o danni del lavoro, dovranno essere
abbandonati negli scavi, ne all’Appaltatore spettera per questo alcuno speciale compenso.

Nel caso di scavi e pil in generale in soggezione di fabbricati o di opere esistenti, dovranno essere presi tutti
quei provvedimenti atti a conservare il regolare esercizio delle opere stesse, anche se ci0 dovesse
comportare rallentamenti e difficolta all’effettuazione degli scavi senza che cio comporti maggiori compensi
rispetto ai prezzi di Elenco.

L’Appaltatore e tenuto ad assicurare il deflusso delle acque provenienti da monte e la conservazione di tutte
le opere, canalizzazioni, cavi, condotte ecc. esistenti nel sottosuolo che viene scavato, in modo da
consentire il regolare esercizio degli impianti esistenti e lo smaltimento delle acque di monte senza
provocare allagamenti.

Qualora i fabbricati e le opere esistenti, compresi condotte, tubi e cavi, avessero risentito danni a causa dei
lavori in corso, I’Appaltatore dovra eseguire i ripristini con tutta sollecitudine ed a sue spese.

Scavi di sbancamento e a sezione ampia

Per scavo di shancamento s’intende quello eseguito per splateamento ed in genere ogni scavo a sezione
aperta su vasta superficie eseguito al di sopra del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del
terreno naturale dell’area di lavoro, o piu in generale quelli, sempre a sezione aperta e su vasta superficie,
ove sia possibile I'allontanamento delle materie scavate evitandone il sollevamento, sia pure con la
formazione di rampe provvisorie.

Si intende per scavo di sbancamento lo scavo eseguito su vasta superficie, cosi ad esempio : lo spianamento
del terreno per I'impianto delle opere d’arte, il taglio delle scarpate, delle trincee e rilevati, ecc., comunque
accessibile da almeno un lato con mezzi meccanizzati.

Sono invece da considerarsi scavi a sezione ampia quegli scavi occorrenti per I'imposta dei nuovi manufatti e
in ogni caso gli scavi in cui, per la loro dimensione, le macchine operatrici possano lavorare sul fondo scavo,
caricando gli automezzi di trasporto in discarica.

Scavi a sezione ristretta e/o obbligata

Sono denominati scavi a sezione ristretta e/o obbligata quelli incassati a sezione ristretta per fondazione di
muri, pilastri e simili, o per posa di tubazioni, ecc., purché non rientranti nei precedenti scavi ad ampia
sezione.

In ogni caso saranno considerati come scavi a sezione ristretta quelli per la formazione dei collettori, cunicoli
cavi ecc.

Le trincee in cui dovranno essere posate le tubazioni dovranno essere scavate con cura al fine di ottenere un
appoggio uniforme per i tubi.
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Nel caso debbano essere posti in opera tombini all’interno di un rilevato, il rilevato deve essere dapprima
costruito fino ad un’altezza di 0.3 m al di sopra del cielo del tubo e per una larghezza da ambo le parti di non
meno 5 volte il diametro del tubo, e la trincea dovra essere scavata profilata fino alla quota su cui dovra
essere posato il tubo.

L’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese a sostenere le pareti degli scavi mediante adeguate opere
di sostegno. Ove possibile, e previa autorizzazione della Direzione Lavori, in altre parole quando sia
necessario in relazione alla natura del lavoro, puo essere consentito all’Appaltatore di sostituire le suddette
opere di sostegno con la maggiore inclinazione delle pareti necessaria a raggiungere la pendenza naturale
del terreno; in ogni caso non viene perd compensato ne il maggior volume di scavo eseguito rispetto a
quello a pareti verticali, ne il rinterro con idonei materiali o il riempimento con muratura del maggiore vano
creatosi.

Compiuta la muratura, in altre parole realizzata la posa del manufatto o dei collettori, lo scavo che si fosse
dovuto fare in piu dovra essere diligentemente riempito e costipato.

Per la formazione dei rinterri potranno essere impiegati i materiali provenienti dagli scavi e dalle
demolizioni, giudicati idonei allo scopo dalla Direzione Lavori. Quando venissero a mancare in tutto o in
parte le materie di cui sopra, i materiali occorrenti dovranno essere prelevati da cava, all’'uopo predisposta
dall’Appaltatore.

Il rinterro deve essere effettuato per strati orizzontali con spessore, materiale e modalita di costipamento
indicate dalla Direzione Lavori.

E assolutamente vietato I'impiego di materiali argillosi di riempimento da addossarsi alle murature.

Scavi: misurazione e pagamento

La misurazione per il pagamento per le varie voci di scavo sara effettuata al m3 (metro cubo).Le quantita per
il pagamento dovranno essere computate con il metodo delle sezioni ragguagliate dalle linee determinate
dai rilievi condotti dall’Appaltatore ed approvati dalla Direzione Lavori prima degli scavi, e le linee e
pendenze per lo scavo completo come riportate negli elaborati di progetto.

Se la Direzione Lavori ordina uno scavo a linee diverse da quelle indicate nei disegni, il computo delle
rispettive quantita sara effettuato per le nuove dimensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

Lo scavo di cava, al fine di produrre aggregati per i materiali di riempimento, non verra pagato
separatamente come scavo, tranne quando l'originale del materiale € parte degli scavi per i lavori
permanenti.

La misura degli scavi viene effettuata senza tenere conto alcuno dei maggiori volumi oltre i limiti prescritti
dalla Direzione Lavori, sia che essi vengano eseguiti dall’Appaltatore per la posa di armature e
sbadacchiature o per I'esecuzione di rampe di accesso, piazzali di scambio, di carico e di manovra, ovvero
anche dovuti alla natura dei terreni.

| prezzi degli scavi sono validi qualunque siano le dimensioni e le sagome prescritte. Gli oneri per le
puntellature, sbadacchiature ed armature, anche a cassa chiusa, degli scavi di qualsiasi tipo, si intendono gia
compensati, qualunque ne sia I'entita, con il prezzo contrattuale degli scavi stessi. Tutti i sostegni degli scavi
devono essere lasciati in posto, fintanto che essi siano necessari per I'esecuzione di successive lavorazioni.
Si conviene inoltre che, in caso di risoluzione del contratto, tutti i sostegni in opera negli scavi divengano
proprieta dell’Appaltante.

| prezzi contrattuali degli scavi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri
particolari:

e la rimozione separata dello strato vegetale ed il suo trasporto nei luoghi del cantiere indicati dalla
Direzione Lavori, per una profondita minima di cm. 20 e comunque quanto previsto in progetto;

e il taglio degli alberi, la loro sramatura, il trasporto e I'accatastamento nei luoghi del cantiere indicati
dalla Direzione Lavori;
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I'estirpazione di cespugli, ceppaie, ed il loro trasporto a rifiuto;
le operazioni di scavo anche se a gradoni e/o in piu riprese;
i ponteggi e gli impalcati necessari per il lavoro;

il trasporto dei materiali riutilizzabili entro I'area di cantiere per I'accantonamento provvisorio prima del
loro riutilizzo;

il carico su automezzo, lo scarico e la sistemazione a discarica dei materiali di risulta, ovvero la
formazione dei riporti alla rinfusa, compreso anche il trasporto a qualsiasi distanza;

la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta e le riprese necessarie per il trasporto alla
destinazione definitiva;

il rinterro delle parti di scavo eseguite oltre i limiti previsti, ovvero i maggiori volumi di muratura
necessari per colmare gli stessi vani;

la regolazione, profilatura delle pareti e del fondo scavo;

le soggezioni ed i maggiori oneri derivanti dalla presenza di acqua.

Nel caso di presenza di trovanti, rocce o fondazioni di murature aventi volumi singoli superiori a 1.00 m3 si
provvedera alla loro demolizione e asportazione, tali lavorazioni saranno compensate con apposito prezzo
di Elenco Prezzi a metro cubo. Il loro volume sara detratto da quello degli scavi.

Demolizioni, fresature e scarifiche stradali

a)

b)

Le demolizioni di ogni tipo di struttura ed in particolare di calcestruzzi armati e murature saranno
eseguite con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro,
rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati
0 guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere
qualunque pericolo. L'impresa resta responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare
alle persone ed alle cose. L'impresa deve procedere al puntellamento delle parti pericolanti. | materiali
risultanti dalle demolizioni rimarranno di proprieta dell'impresa, ad eccezione di quelli che
I'Amministrazione ritenendoli, a suo insindacabile giudizio, utilizzabili, intenda reimpiegare nei lavori,
ovvero disporne l'accatastamento in cantiere o nel proprio magazzino, nel qual caso l'impresa dovra
provvedere anche al trasporto a sue spese. Le demolizioni debbono limitarsi alle parti ed alle dimensioni
prescritte e non verranno compensate quindi le demolizioni eseguite in piu di quelle precisate e ordinate
dalla Direzione Lavori, anzi in questo ultimo caso l'impresa e tenuta a rimettere nel pristino stato a sua
cura e spese le demolizioni effettuate in piu dell'ordinato. | materiali non utilizzabili provenienti dalle
demolizioni debbono sempre, e al piu presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, a rifiuto
alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori. Le demolizioni di murature di qualsiasi
genere verranno compensate a mc. del loro effettivo volume comprendendo nel prezzo, oltre al
trasporto a rifiuto, anche le demolizioni entro terra fino alla profondita indicata dalla D.L.. Le demolizioni
di fabbricati di qualsiasi specie e genere verranno invece compensate a metro cubo di vuoto per pieno
limitando la misura di altezza sul piano di campagna al livello del piano di gronda del tetto. Anche per i
fabbricati la demolizione comprendera, oltre i pavimenti e solai del piano terreno, le fondazioni di
qualsiasi genere, fino alla profondita indicata dalla D.L.

Le fresature di pavimentazioni stradali saranno eseguite normalmente per una profondita di cm. 3 (fino a
un massimo di 20 cm.); maggiori profondita, comunque misurate per cm. di spessore, dovranno essere
preventivamente concordate con la D.L.. Le opere devono essere eseguite con macchine che
permettano una perfetta rifilatura di ogni tipo di rialzo od altra ispezione presente nella pavimentazione
soggetta a trattamento sia che la stessa risulti costituita di solo conglomerato bituminoso o di tappeto e
massicciata in pietrisco.
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| materiali di risulta caricati su camion sono di proprieta dell'Amministrazione Appaltante e
comprendono il trasporto gratuito entro il territorio comunale, in depositi preventivamente segnalati e,
di proprieta o in concessione, della stessa.

c) La scarifica delle pavimentazioni stradali comprende quella del manto d'usura e delle massicciate
formata sia in conglomerato bituminoso sia in pietrisco. Gli interventi a discrezione della D.L., per
profondita variabili e su aree limitate prevedono la perfetta rifilatura di ogni tipo di chiusino o altra
ispezione presente nella pavimentazione trattata, il carico ed il trasporto rifiuti su discarica dell'impresa
dei materiali di risulta in modo che si possa procedere all'immediata sistemazione del sottofondo.

Materiali di risulta
Per I'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si divideranno in:

1) materiali che possono essere impiegati in lavori successivi e rimangono pertanto di proprieta
dell’Appaltante;

2) materiali inutili.

| materiali ritenuti reimpiegabili, da parte della Direzione Lavori, saranno generalmente depositati in cumuli

lateralmente agli scavi, disposti in modo da non creare ostacoli per il transito all’'interno del cantiere ed in

modo da prevenire ed impedire l'invasione degli scavi dalle acque meteoriche e superficiali, nonché

scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno, o stoccati in altre

aree indicate dalla Direzione Lavori senza che cio possa dar luogo a pretese di particolari compensi. |

materiali inutili saranno portati alle pubbliche discariche a qualunque distanza, intendendosi compensato nel

prezzo dello scavo tale onere.

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dei rinterri, saranno
depositate separatamente dagli altri materiali. Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per il
rinterro (a discrezione della Direzione Lavori), gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da
scavi di altre opere o da altre zone senza che cio dia adito a compensi o sovrapprezzi.

La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio dello scavo ed il piede del cumulo delle materie
lateralmente non dovra in nessun caso essere inferiore ad 1 m.

Tutti i materiali di risulta ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, dopo il completamento delle opere, restano
di proprieta dell’ Appaltante.

Tutti i materiali di risulta ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori, dovranno essere allontanati alle
discariche pubbliche autorizzate, con l'onere di discarica a totale carico dell’Appaltatore senza che
quest’ultimo possa vantare ulteriori compensi.

Aggottamenti

| prezzi contrattuali degli scavi comprendono gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla presenza d’acqua e
per il contenimento, la ritenuta, la diversione e I'allontanamento, quando indispensabile, a gravita delle
acque, qualunque ne sia la portata. Gli stessi prezzi comprendono altresi i sollevamenti delle acque di
qualsiasi provenienza, escluse solo le acque di falda, con I'uso di pompe.

L’Appaltatore deve pertanto provvedere alla formazione, manutenzione e rimozione finale di argini, canali,
tubazioni e pozzetti necessari per contenere e deviare le acque superficiali e raccogliere ed allontanare
quelle filtranti.

Il compenso per l'installazione, il noleggio, la manutenzione, I'energia, I'esercizio ed il ripiegamento degli
impianti necessari per il sollevamento di quelle acque delle quali non sia possibile I’allontanamento a gravita
e compreso nel prezzo degli scavi, escluse solo le acque di falda.

Tutti gli apprestamenti a carico dell’Appaltatore per la protezione degli scavi dalle acque dovranno essere
lasciati in sito sino alla fine dei lavori e mantenuti in efficienza, senza compenso, per I'esecuzione di tutte le
successive lavorazioni.
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L'opportunita del mantenimento in funzione delle stazioni di pompaggio in occasione delle successive
lavorazioni, verra stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

Demolizioni e rimozioni

Prima di dare inizio alle demolizioni e alle rimozioni previste in progetto, I’Appaltatore deve procedere ad
una diligente ricognizione delle strutture interessate, cosi da poter accuratamente programmare le modalita
e la successione dei lavori e tempestivamente adottare quei provvedimenti che possono rendersi necessari
in relazione al comportamento delle strutture durante la demolizione, al loro stato di conservazione e di
stabilita ed alle variate condizioni di sollecitazione e di vincolo.

L’Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbhadacchiature, rinforzi e puntelli che
si rendano necessari, sottoponendoli all’esame della Direzione Lavori che dovra approvarli, unitamente alle
modalita delle operazioni.

Le demolizioni e le rimozioni devono essere eseguite adottando tutte le necessarie precauzioni e tutte le
misure atte a prevenire infortuni alle persone o danni alle strutture residue e costruzioni, opere e impianti
dell’Amministrazione e di terzi, sotto la piena ed esclusiva responsabilita dell’Appaltatore.

L'impiego di esplosivo deve essere evitato, a parte casi eccezionali, restando I|’Appaltatore unico
responsabile di qualunque incidente o danno che comunque possa verificarsi.

L’Appaltatore deve effettuare i lavori di demolizione procedendo gradualmente dall’alto verso il basso; non
e consentivo I'abbattimento di grandi fronti di muratura ne la caduta libera dei materiali da notevole altezza.

Le demolizioni, in ogni caso, devono venire limitate alle parti e dimensioni stabilite dalla Direzione Lavori.
Qualora, per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero danneggiate altre parti o
oltrepassati i limiti fissati, le parti danneggiate indebitamente demolite devono essere ricostruite a spese
dell’Appaltatore.

Quando per il trasporto a discarica delle macerie si rendano necessari ulteriori tagli e rifacimenti, questi si
intendono in ogni caso gia compensati con i prezzi contrattuali.

Gli elementi residui di qualsiasi natura che possono essere abbattuti senza particolare cautela per la loro
salvaguardia, devono venire demoliti unitamente alle strutture portanti dietro contabilizzazione della sola
demolizione di queste ultime e senza che spettino altri compensi all’Appaltatore.

Riporti — misurazione e pagamento

| riempimenti e i rilevati vengono valutati a m3 (metro cubo) con il metodo delle sezioni ragguagliate in base
al profilo del terreno rilevato dopo I'eventuale preparazione delle superfici di imposta ed ai volumi di
materiale compattato posto in opera secondo il progetto.

| prezzi contrattuali di Elenco Prezzi compensano in particolare, oltre a quanto altrove precisato in contratto,
i seguenti oneri particolari:

» la preparazione del piano di posa, con eventuale scavo di ammorsamento, fino a 100 cm di profondita;
» laformazione di depositi provvisori e le riprese;

» lo stendimento a strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori;

» le aspersioni con acqua ed il corrugamento delle superfici finite prima della posa dello strato successivo;

* i maggiori volumi necessari per compensare gli assestamenti dei riporti e delle fondazioni, anche dovuti
al compattamento;

« il compattamento, con adatti mezzi meccanici, 0 a mano laddove cid non fosse necessario, degli strati;

» la profilatura delle scarpate e delle sommita, anche se a cassonetto, o con berme intermedie.
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Calcestruzzo

CALCESTRUZZO - LEGISLAZIONE E NORMATIVA

Si richiamano le seguenti norme ufficiali che dovranno quando richiesto essere applicate, cosi come le
successive pubblicazioni:

U.N.l. n.6126-72: Prelevamento campioni di conglomerato cementizio in cantiere;
U.N.l. n.6127-73: Preparazione e stagionature provini in conglomerato cementizio prelevato in cantiere;
U.N.l. n.6128-72: Confezioni in laboratorio di conglomerati cementizi sperimentali;

U.N.l. n. 6129-73: Preparazione e stagionatura provini di conglomerato cementizio confezionato in
laboratorio;

U.N.l. n. 6130-72: Forma e dimensione dei provini di calcestruzzo per prova di resistenza meccanica e
relative casseforme;

U.N.l. n. 6131-72: Prelevamento di conglomerato cementizio gia indurito e preparazione provini;
U.N.l. n. 6132-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione;

U.N.l. n. 6133-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: flessione;

U.N.l. n. 6134-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione su monconi;
U.N.l. n. 6135-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: trazione;

U.N.l. n. 6393-72: Controllo in cantiere della composizione del conglomerato cementizio fresco;

U.N.l. n. 6394-68: Determinazione del peso al metro cubo del conglomerato cementizio fresco e del
dosaggio del cemento al metro cubo;

U.N.l. n. 6395-72: Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d’aria nel conglomerato
cementizio fresco;

U.N.I. n. 6505-73: Calcestruzzo indurito - Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin);

U.N.l. n. 6555-73: Determinazione del ritiro idraulico del conglomerato cementizio confezionato con inerti
della dimensione max di 30 mm;

U.N.I. n. 6556-69: Determinazione del modulo di elasticita secante a compressione;
U.N.L. n. 7163-72: Calcestruzzo preconfezionato;
Legge n. 1086 del 5/11/71;

D.M. 14/02/92 - NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E
PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE ed eventuali aggiornamenti;

CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20049 del 9 gennaio 1980;

CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20244 del 30 giugno 1980;

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, AClI Committee n. 201: Guide to durable concrete;
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 305: Hot weather concreting;
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 306: Cold weather concreting;

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 318: Building code requirements for reinforced
concrete.

DM 17/01/2018
DPR 380/01 e s.m.i.
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Calcestruzzo - Qualita e provenienza dei materiali, composizione delle miscele

La qualita dei materiali deve corrispondere a quella descritta nella normativa citata in apertura del presente
capo.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione Lavori.

L’Appaltatore deve, con sufficiente anticipo sull’inizio dei getti, effettuare le indagini necessarie a definire in
dettaglio la provenienza e le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione dei
calcestruzzi delle cui classi e previsto I'impiego.

A conclusione delle predette indagini I'’Appaltatore deve presentare alla Direzione Lavori un’apposita
relazione, dando dimostrazione:

che i materiali proposti sono ottenibili in quantita sufficiente a coprire largamente il fabbisogno prevedibile;

che sulla base di impasti in laboratorio e suffragati da getti di prova in cantiere, con i materiali e le
composizioni proposti & possibile ottenere calcestruzzi che rispettino i requisiti contrattuali di qualita; che i
calcestruzzi proposti sono, in relazione alle condizioni d’impiego, lavorabili in ogni punto e compattabili in
una massa omogenea ed isotropa; per tali fini la Direzione Lavori potra prescrivere che, oltre alla
determinazione del rapporto acqua/cemento, vengano effettuate prove di lavorabilita con metodi scelti
dalla stessa Direzione Lavori.

Resta facolta della Direzione Lavori di limitare le prove di cui sopra solo a quelle relative ai getti di prova
effettuati in cantiere. In ogni caso solo dopo aver espletato positivamente tutto quanto sopra I’Appaltatore
potra ottenere dalla Direzione Lavori |'autorizzazione a dare inizio ai getti: tale autorizzazione, comunque,
non diminuisce le responsabilita dell’Appaltatore che &, e resta, in ogni tempo, I'unico responsabile
dell’ottenimento delle prescritte qualita del calcestruzzo. In qualunque momento una di esse cessi di essere
ottenuta, la Direzione Lavori puo disporre la sospensione dei getti e la ripetizione delle prove, in danno
dell’Appaltatore, e prescrivere che quest’'ultimo apporti, a tutte sue spese, le necessarie correzioni, ivi
compreso I'aumento del dosaggio del cemento.

L’Appaltatore & tenuto, in tempo utile prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, a sottoporre
all’esame della Direzione Lavori:

. i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualita dei medesimi; lo
studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo, tenuto conto che il diametro massimo non
deve eccedere i 2/3 del copriferro;

. il tipo ed il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, la composizione granulometrica degli
aggregati, il tipo ed il dosaggio degli additivi, il valore previsto della consistenza misurata col cono di
Abrams, il peso specifico del calcestruzzo fresco;

. le caratteristiche dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;
. i risultati delle prove preliminari sui cubetti di calcestruzzo, da eseguire con le modalita piu avanti

descritte; in particolare dovranno essere indicate le resistenze caratteristiche a compressione dopo 3, 7
e 28 giorni di maturazione;

. i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione);

. la previsione del tempo necessario per il trasporto del calcestruzzo dalla centrale di betonaggio al luogo
del getto.

La Direzione Lavori autorizzera l'inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo dopo aver esaminato i

risultati delle prove preliminari, e dopo aver riscontrato I'esito favorevole riguardo a tutti i requisiti del

progetto e del Capitolato.

Dette prove saranno eseguite su campioni confezionati in conformita a quanto proposto dall’Appaltatore ai

punti a), b), c) e d). | laboratori, il numero dei campioni e le modalita di prova saranno quelli indicati dalla
Direzione Lavori; tutti gli oneri relativi saranno a carico dell’Appaltatore.
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a) CEMENTO

Il cemento sara in genere del tipo Portland normale o ad alta resistenza. La Direzione Lavori si riserva la
facolta di prescrivere all’Appaltatore il tipo di cemento da adottare.

L’Appaltatore dovra preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di
bonta, costanza del tipo, continuita di fornitura; esso dovra inoltre far controllare, anche senza la richiesta
della Direzione Lavori, le resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento, presso un
Laboratorio Ufficiale per prova di materiali e trasmettere alla Direzione Lavori copia di tutti i certificati delle
prove. E facolta della Direzione Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora
sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovute ad una causa qualsiasi.

Il contenuto in cemento del calcestruzzo utilizzato nella costruzione delle opere in c.a. previste dal Progetto
sara in generale non inferiore a 250 kg/m3.

b) INERTI

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione
granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco, (consistenza,
omogeneita, lavorabilita, aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita, modulo
elastico, ritiro, viscosita, durabilita, ecc.).

Saranno rifiutati inerti reattivi ai solfati e ai cloruri o provenienti da depositi di arenaria; dovranno essere
esplicitamente accettati dalla Direzione Lavori inerti di natura calcarea. Sono da preferire inerti di basalto e
di granito. La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo
con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con altri requisiti.

Particolare attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno
del bleeding (essudazione) del calcestruzzo.

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 classi: la piu fine non dovra contenere piu del 5% di
materiale trattenuto al vaglio a maglia quadra da 5 mm di lato.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di
elementi piatti o allungati, la cui larghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle
pezzature inferiori, in misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle
pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.

La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa
riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell'impasto, dell’armatura metallica e
relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di getto e di messa in
opera.

Il diametro massimo degli inerti dovra essere inferiore ai 2/3 del copriferro, salvo necessita di dimensioni
inferiori per effetto degli spessori della carpenteria, in accordo con la Direzione Lavori.
E facolta della Direzione Lavori richiedere I'effettuazione di prove sugli aggregati (impuritd organiche,

contenuto di umidita, analisi granulometrica, massa volumetrica, contenuto di cloruri, ecc.). Tali prove
saranno a totale carico dell’Appaltatore.

c) ACQUA

Proverra da fonti ben definite che diano acqua priva di oli, sali, alcali, limi, materie organiche e altre sostanze
dannose, secondo il giudizio della Direzione Lavori.

In ogni caso la torbidita non dovra superare le 2’000 p.p.m., il tenore di carbonati e bicarbonati le 1’000
p.p.m., il tenore dei solfati le 2’000 p.p.m., come So4, il pH non dovra essere maggiore di 6.

L'acqua dovra essere aggiunta nella minore quantita possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al
grado di lavorabilita del calcestruzzo, tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti, in modo da
rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.
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In ogni caso, nelle opere di progetto esposte all’aria, il rapporto acqua/cemento non potra essere superiore
a 0,50, escluse le solette degli impalcati da ponte ove il rapporto acqua/cemento sara non superiore a 0,45.

d) ADDITIVI

La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall’Appaltatore potranno o
no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della
Direzione Lavori, I'’Appaltatore dovra inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la
conformita del prodotto alle disposizioni vigenti; dovra comunque essere garantita la qualita e la costanza di
caratteristiche dei prodotti da impiegare.

In particolare tuttavia dovranno utilizzarsi additivi tali da ottenere le seguenti proprieta del calcestruzzo:

. aria micro occlusa : il calcestruzzo di tutte le strutture dovra contenere il 6% + 1% in volume di aria
micro occlusa, facendo uso di apposito additivo aerante, per il quale I’Appaltatore non potra chiedere
compenso alcuno oltre ai prezzi stabiliti in Elenco Prezzi; I'utilizzo di un apposito additivo aerante dovra
essere ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori;

. lavorabilita: dovra essere garantito un valore dell’abbassamento al cono di Abrams (slump test) di
almeno 15 cm a fine da garantire un corretto e completo riempimento della casseforme senza
segregazione; a tale scopo dovra essere dosato un opportuno additivo fluidificante o superfluidificante,
per il quale I’Appaltatore non potra chiedere compenso alcuno oltre a quanto stabilito nei prezzi di
Elenco.

e) CONTENUTO DI CLORURI COPRIFERRO

Il contenuto dei cloruri nel calcestruzzo dovra essere il piu possibile limitato, in considerazione della
durabilita del calcestruzzo esposto in ambiente moderatamente aggressivo. In particolare si riporta la
seguente tabella tratta dal COMITATO ACI 201 relativa al contenuto di cloruro (espresso rispetto al peso del
cemento) consentito nel calcestruzzo:

1. Calcestruzzi armati precompressi 0,06%

2. Calcestruzzi armati in ambienti umidi ed esposti ai cloruri dell’ambiente 0,10%

3. Calcestruzzi armati in ambienti umidi, ma non esposti ai cloruri dell’lambiente (incluse zone dove il
calcestruzzo puo essere occasionalmente bagnato) 0,15%

4.  Calcestruzzi armati in ambienti asciutti ..... Nessun limite

Le percentuali sopra riportate dovranno percio condizionare il contenuto di cloruro dei vari componenti
dell’'impasto.

Inoltre, per la protezione delle armature dall’attacco dei cloruri ambientali, il minimo copriferro sara di 35
mm, salvo casi particolari (strutture particolarmente sottili) in accordo con la Direzione Lavori.

Calcestruzzo - Impianto inerti

L’Appaltatore deve, di norma, rifornirsi presso un moderno impianto meccanico di lavorazione degli inerti
per la migliore esecuzione di frantumazione, vagliatura, lavaggio, classificazione, deposito, recupero, invio
all'impianto di betonaggio ed eventuale rivagliatura finale dell’inerte grosso. L'impianto deve essere tale da
assicurare, con largo margine, il rispetto del programma cronologico.

A meno di diversa prescrizione della Direzione Lavori gli inerti devono venire suddivisi in almeno tre classi
granulometriche.

L’Appaltatore deve avere a disposizione installazioni tali che sia possibile variare, in corso di esecuzione, la
proporzione nel calcestruzzo di ogni classe di inerti con largo margine. Deve essere garantita ogni cautela
durante le necessarie operazioni di deposito, trasporto e magazzinaggio degli inerti, onde evitare la
segregazione, la rottura degli elementi e la contaminazione con sostanze estranee.
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Se, ci0 nonostante, risultasse un’eccessiva disgregazione degli inerti, puo venire prescritta dalla Direzione
Lavori, senza variazione delle condizioni contrattuali, una vagliatura finale con lavaggio dell’aggregato
grosso, da effettuarsi subito prima dell’ingresso all'impianto di betonaggio.

Gli inerti non devono venire trasportati direttamente dall'impianto di produzione a quello di betonaggio, ma
devono venire depositati in modo da rendere uniforme il loro contenuto d’acqua.

Gli inerti fini devono, in particolare, essere tenuti in deposito o silo per una durata di almeno 48 ore
precedenti il loro uso in modo da permettere il drenaggio dell’acqua in eccesso e la distribuzione uniforme
dell’'umidita.

Calcestruzzo - Impianto di betonaggio

L’'Appaltatore deve, di norma, servirsi di un moderno impianto meccanico di betonaggio proprio o di terzi
(preconfezionamento) atto a produrre calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantita sufficiente, con largo
margine, al rispetto del programma cronologico di esecuzione.

A meno di deroga ammessa dalla Direzione Lavori, I'impianto deve permettere di dosare a peso tutti i
materiali solidi. Esso deve essere predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle proporzioni dei
componenti. Resta in facolta della Direzione Lavori di autorizzare I'uso delle autobetoniere per la confezione
e/o il trasporto dei conglomerati.

L'impianto deve poter dosare i componenti con le seguenti tolleranze:

. 5% per ciascuna classe di inerti;

. 1% per il cemento e I'acqua.

La durata del mescolamento deve essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori.

La dosatura dell’acqua puo essere fatta a peso o a volume e deve, in ogni caso, consentire la variazione del
quantitativo dell’acqua d’impasto in relazione alla maggiore o minore umidita superficiale dei materiali
inerti, onde assicurare la costanza del rapporto acqua/cemento e/o dell'indice di lavorabilita. La
determinazione dell’'umidita superficiale degli inerti deve essere effettuata con opportuni metodi, ogni
qualvolta sia sospettabile una sua variazione, conseguente ad eventi meteorologici e ad altre ragioni. E
tassativamente vietata ogni aggiunta di acqua al calcestruzzo in qualunque tempo dopo la sua uscita dalla
betoniera.

Calcestruzzo - trasporto, getto, vibrazione e maturazione

Il trasporto dei conglomerati cementizi dalla centrale al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi
idonei ad evitare la segregazione e la perdita del materiale. Sono ammesse le autobetoniere che, se
funzionanti come semplici agitatori, non dovranno avere un carico superiore all’'80% del volume netto del
tamburo, le benne a scarico di fondo e le benne a valve. Non sono ammessi i dumpers o gli autocarri a
rimorchio ribaltabili, ne gli scivoli. Il tempo intercorrente tra il confezionamento ed il getto dovra essere di
massima inferiore a 45 minuti, specie in clima caldo, salvo che non siano usati additivi fluidificanti e
ritardanti. La posa in opera dei conglomerati cementizi dovra avvenire, salvo diverse disposizioni della
Direzione Lavori, per strati che raggiungano uno spessore massimo costipato di 25 cm, salvo che per i getti di
fondazione, senza comunque mai superare i 40 cm, mediante scarico nella posizione definitiva, effettuato da
un’altezza non superiore a 1.5 m sullo strato precedente, mediante:

. autobetoniera;

. benna a scarico di fondo od a valve;
*  pompa;

. nastri trasportatori.

L'uso dei nastri e della pompa, ed i tipi usati, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione
Lavori anche in relazione al confezionamento e controllo degli impasti di prova.
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Per il trasporto e la posa del conglomerato non dovranno essere usate tubazioni di alluminio.

In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams
(slump test) sia all’uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell’autobetoniera, sia al termine dello
scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 25 mm e
comunque non dovra superare quanto specificato dalla Norma UNI 7102. E facolta della Direzione Lavori di
rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle parti di contenimento.

L’assestamento in opera dovra essere ottenuto mediante vibrazioni con idonei apparecchi a immersione
approvati dalla Direzione Lavori, e che dovranno avere caratteristiche di dimensione, potenza e frequenza in
relazione alla lavorabilita ed alle dimensioni dei getti.

In ogni caso i vibratori ad immersione dovranno garantire una frequenza di almeno 7000 vibrazioni per
minuto (v.p.m.). Nel vibrare un getto di calcestruzzo, il vibratore sara manovrato all’incirca in posizione
verticale e la testa vibrante sara fatta penetrare nella parte superiore del getto precedente (e sottostante),
vibrandolo nuovamente.

Non si procedera ad un nuovo getto finché il getto precedente non sara stato vibrato come sopra
specificato.

Si dovra avere cura di evitare il contatto fra la testa vibrante e le superfici delle casseforme e di materiali
fragili.

Nei limiti del possibile dovranno essere limitate le riprese di getto. Quando, per motivi particolari, sia
necessario stendere uno strato di conglomerato su strati precedenti ancora freschi, si dovra aver cura di
pulire perfettamente la superficie degli strati preesistenti. Se la ripresa dovra essere invece eseguita su
conglomerati gia induriti, la superficie di questi ultimi dovra essere resa scabra con la martellina o mediante
sabbiatura, ripulita perfettamente con aria ed acqua a pressione ad almeno 5 atm, e quindi
abbondantemente saturata d’acqua.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche
da parte della Direzione Lavori. Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei
getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I’Appaltatore dovra
tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello
stesso cantiere di lavoro. |l calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da
macchie o chiazze.

| getti nella stagione fredda e nella stagione calda dovranno essere eseguiti secondo le norme che saranno
emanate per iscritto dalla Direzione Lavori. Comunque la temperatura dei conglomerati cementizi, a
temperatura ambiente inferiore a +5 C°, dovra essere superiore ai 15 C°, e non scendere al di sotto dei 10 C°
per tutte le prime 24 ore.

In generale dovra essere seguita la norma ACI Standard n.306.

Durante la stagione calda, la temperatura dei conglomerati cementizi al momento del getto non dovra
superare i 25 C°, e ci0 potra essere ottenuto raffreddando opportunamente I'acqua e gli inerti. | getti
dovranno essere protetti dal vento e dal sole. In generale dovranno essere seguite le norme ACI Standard n.
305 e n. 318-78.

Qualora dopo il disarmo si abbiano legature metalliche sporgenti dai getti, queste dovranno essere tagliate
alla profondita di almeno 1 cm sotto la superficie finita ed il foro deve essere opportunamente sigillato con
malta di cemento.

Lo strato di conglomerato cementizio per sottofondi, previsto sul fondo di scavi destinati ad accogliere
strutture in conglomerato cementizio, deve avere spessore non inferiore a 0.10 m, salvo diversa prescrizione
della Direzione Lavori o di progetto. La posa in opera del conglomerato cementizio deve essere effettuata
all’asciutto.
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Nel caso in cui sia concesso che la posa in opera venga effettuata in acqua, devono essere adottati gli
accorgimenti necessari per impedire il dilavamento del conglomerato e [Ialterazione delle sue
caratteristiche.

Stagionatura e disarmo

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo. Il sistema
proposto dall’Appaltatore dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'Appaltatore dovra attenersi a
guanto stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della legge 5/11/1971 n. 1086
(D.M. 27/7/1985) e dal DPR 380/2001 e s.m.i..

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire I'evaporazione
dell’acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.

Dovra essere controllato che il disarmante non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale
scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

Prelievi e prove

Per tutto quanto non in contrasto con le presenti norme si fa riferimento alla legge n. 1086 del 5/11/71 (G.U.
n. 321 del 21/12/1971) ed al D.M. 27/7/85. Le resistenze caratteristiche Rck, secondo I'all.2 del citato D.M.,
sono quelle indicate nei disegni relativi ai calcestruzzi armati delle strutture.

Nel luogo del getto del conglomerato saranno eseguiti prelievi e saranno confezionati i provini che, dopo
stagionatura, saranno provati a compressione, flessione, taglio, il tutto secondo le norme UNI gia citate. Tali
prelievi saranno eseguiti nel numero, quando e dove sara ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori, per
consentire sia la determinazione della resistenza caratteristica a compressione a 3, 7 e 28 giorni, che le
eventuali altre caratteristiche qualitative indicate negli articoli precedenti.

| prelievi eseguiti in contraddittorio con I’Appaltatore, verranno effettuati separatamente per ogni opera e
per ogni tipo e classe di calcestruzzo previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione
Lavori. Di tali operazioni, eseguite a cura della Direzione Lavori e a spese dell’Appaltatore, secondo le Norme
UNI vigenti, verranno apposti verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. | provini
contraddistinti con numero del relativo verbale di prelievo verranno custoditi a cura e spese dell’Appaltatore
in locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e
dell’Appaltatore e nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita e la conservazione.

Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i Laboratori indicati dalla Direzione
Lavori, alla presenza dell’Appaltatore, le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche alle differenti
epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori.

| risultati delle prove della prima serie di prelievi saranno presi a base per la contabilizzazione dei lavori, a
condizione che il valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione Rck,
accertata per ciascun tipo e classe di calcestruzzo, non risulti inferiore a quello della classe indicata nei
calcoli statici, nei disegni di progetto e nel presente Capitolato.

Inoltre, sempre nel caso che la condizione di cui sopra risulti soddisfatta, dovranno essere sottoposti a prove
presso Laboratori Ufficiali, per il controllo dei risultati ottenuti, i provini della seconda serie di prelievi nella
misura prescritta dalle norme di legge.

Nel caso che la resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione -Rck- ricavata per ciascun
tipo e classe di calcestruzzo dalle prove della prima serie di prelievi risulti essere inferiore a quella della
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classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, si dovranno sottoporre a prove presso Laboratori
Ufficiali tutti i corrispondenti provini della seconda serie di prelievi, qualunque sia la categoria cui appartiene
il calcestruzzo.

Nell’attesa dei risultati ufficiali il Direttore dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la
sospensione dei getti dell’'opera d’arte interessata senza che I'Appaltatore possa accampare per questo
alcun diritto a compenso.

Se dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi risultasse un
valore della resistenza caratteristica a 28 giorni di maturazione -Rbk- non inferiore a quella della classe
indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, tale risultanza verra presa a base della contabilita dei
lavori.

Qualora invece, anche dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali, risultasse un valore della resistenza
caratteristiche Rck inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto,
I’Appaltatore sara tenuto, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’'opera oppure
all’adozione di quei provvedimenti che, proposti dallo stesso, per diventare operativi dovranno essere
formalmente approvati dalla Direzione Lavori.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’Appaltatore se la Rck risultera maggiore di quella indicata nei
calcoli statici e nei disegni di progetto.

Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate presso i
Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei
certificati. L’Appaltatore dovra avere in cantiere un numero soddisfacente di blocchiere (serie di 4 provini),
robuste, nuove, rettificate, approvate dalla Direzione Lavori.

Qualora non ne fosse tempestivamente provvisto, tali casseforme saranno fornite dalla Direzione Lavori che
ne addebitera il costo d’uso.

E facolta della Direzione Lavori richiedere prove di verifica aggiuntive come da vigente normativa.

Potranno essere previste infine prove distruttive su provini prelevati, mediante carotiere, nei punti che
saranno scelti dalla Direzione Lavori, dalle strutture gia realizzate. | conglomerati cementizi, che ai vari
controlli (distruttivi su provini, sclerometrici su strutture, distruttivi su campioni estratti) dimostrassero di
avere resistenze inferiori a quelle prescritte o che non rispondessero agli altri requisiti elencati nel presente
Capitolato, saranno rifiutati, ovvero si procedera secondo quanto previsto al par. 5.3 del D.M. 27/7/85.

Nel caso in cui fossero riscontrate forti differenze fra i risultati dei provini prelevati in fase di getto e quelli
sclerometrici e dei provini estratti dalle strutture gia realizzate, saranno ritenuti validi solo i risultati di questi
ultimi due.

L’Appaltatore e tenuto, dietro ordine della Direzione Lavori, a demolire e ricostruire senza compenso alcuno,
con conglomerati cementizi idonei, le opere o le parti di opere i cui campioni non avessero risposto ai
requisiti ed alle resistenze prescritte.

Calcestruzzi: misurazione e pagamento

La misurazione per il pagamento per i calcestruzzi avverra per misura diretta dei metri cubi di calcestruzzo
effettivamente posto in opera, se non altrimenti indicato dall’apposita voce di Elenco Prezzi.

| calcestruzzi sono classificati in base alle caratteristiche di qualita loro richieste; si conviene che un
calcestruzzo appartenga ad una data classe quando i campioni rappresentativi del getto, prelevati all’atto
della classificazione o della posa, adempiano a tutti i requisiti di qualita, prescritti dal contratto e dalle
norme per la classe stessa.

Nessun compenso particolare spetta all’Appaltatore qualora le caratteristiche di qualita contrattualmente
prescritte siano superate dai campioni.
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A meno di diversa prescrizione delle relative voci dell’Elenco Prezzi, i prezzi unitari dei calcestruzzi sono
validi per strutture rette o curve o comunque sagomate, di qualsiasi entita, di qualsiasi altezza e spessore,
qualunque sia la loro quota rispetto al terreno e qualunque ne sia la destinazione.

Detti prezzi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari:

le spese per le indagini sui materiali e le composizioni, anche periodiche, a giudizio della Direzione
Lavori;

la pulizia e preparazione delle superfici di fondazione;

il trasporto e posa in opera del calcestruzzo con tutti i mezzi atti ad evitare la segregazione e/o
qualunque inizio della presa;

la vibrazione in opera dei getti;

'umidificazione dei getti finiti e I'uso di mastice protettivo;

la pulizia finale del getto, il taglio delle legature sporgenti e la stuccatura dei relativi incavi;
la protezione del getto finito dal passaggio dei mezzi;

la pulizia con aria ed acqua in pressione delle riprese, ovvero la loro scalpellatura;

ogni e qualsiasi spesa per impalcatura e ponti di servizio, di qualsiasi importanza;

ogni e qualsiasi spesa per la puntellazione e sostegno del getto di solette e travi piene;

I’eventuale aggiunta di cemento rispetto al dosaggio minimo previsto dall’Appaltatore e/o I'impiego di
additivi necessari per raggiungere le resistenze indicate per i vari tipi;

I’eventuale modifica del diametro massimo degli inerti, per ciascun tipo di classe degli inerti, se richiesta
dal progetto, o dalla Direzione Lavori, ferme restando le altre caratteristiche del conglomerato;

la fornitura o I'impiego di eventuali sostanze plastificanti e anticongelanti;

tutti i provvedimenti necessari o prescritti dalla Direzione Lavori per i getti in clima freddo od in clima
caldo;

la formazione di fori, incastrature e vani di alloggiamento per I'appoggio e I'ancoraggio di altre strutture
0 meccanismi di qualsiasi genere e tipo;

le prove di carico compresa la fornitura dei sovraccarichi, gli strumenti di prova, le incastellature, la
manodopera di assistenza e quant’altro occorra per un regolare svolgimento della prova;

il ripristino del calcestruzzo asportato dalle superfici di ripresa dei getti;
la malta per le riprese di getto;

le soggezioni dovute al getto in presenza della armature dello scavo o durante il loro parallelo
ripiegamento;

I"aggottamento con idoneo impianto dell’acqua di falda;

I'allontanamento delle acque qualunque sia la qualita e qualunque le soggezioni dovute alla loro
presenza;

il prelievo in opera dei provini, la loro confezione e le spese per la relativa prova, compresi trasporti,
spedizioni, ecc.;

la presenza nei getti di armature metalliche, centine, grigliati, reti, profilati metallici o in plastica,
lamierini, ancoraggi e tubazioni;

la protezione delle opere dagli effetti nocivi del dilavamento, del gelo, delle intemperie e della troppa
rapida essiccazione;

I’esecuzione di getti anche a campione, ed in alternanza con fasi di scavo.

| prezzi dei calcestruzzi compensano le soggezioni dovute alla presenza dei ferri d’armatura fino a qualunque
quantitativo. Non viene considerata come armatura di ferro la presenza di profilati metallici, centine,
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tubazioni, ancoraggi collegati a gabbie e simili, ne si puo tener conto di tale apporto ai fini della
classificazione dei calcestruzzi armati.

| calcestruzzi vengono valutati sul vivo delle superfici, escludendo da cio gli intonaci, e pagati per il loro
effettivo volume geometrico nel limite delle sagome prescritte, rimanendo a carico dell’Appaltatore tutti i
maggiori volumi, comunque originati, e quindi anche se derivanti da irregolarita delle fondazioni o delle
sottostanti strutture.

Qualora la Direzione Lavori accettasse conglomerati cementizi le cui resistenze caratteristiche fossero
risultate inferiori alle minime prescritte, alle quantita deficitarie verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti a
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Qualora poi dai controlli periodici risultasse che sono stati approvvigionati inerti non corrispondenti alle
prescrizioni e la Direzione Lavori ritenesse di accettare ugualmente le opere con gli stessi eseguite, a tutte le
quantita di conglomerati di qualsiasi tipo eseguite nell’'intervallo compreso tra il penultimo e l'ultimo
controllo degli inerti verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti dal 15% al 30% a seconda della maggiore o
minore corrispondenza, e ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori.

L’eventuale aggiunta di qualsiasi tipo di additivo, ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori, € compensata
nel prezzo a metro cubo del calcestruzzo.

Casserature
a) esecuzione
Le casseforme devono avere le esatte forme e dimensioni previste dai disegni esecutivi.

Tutte le opere d’arte dovranno presentare superfici perfettamente lisce, continue, senza shavature,
spigolosita o qualsiasi altro difetto. Di conseguenza & necessario che I’Appaltatore non solo segua le
prescrizioni gia dettate per i conglomerati cementizi in genere, ma adotti anche casseforme che permettano
ai getti di rispondere ai succitati requisiti.

Le casseforme potranno essere metalliche, o di legname piallato, o di compensato armato, o di altri
materiali preventivamente accettati dalla Direzione Lavori.

In ogni caso le dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno essere tali da garantire la resistenza ai carichi
cui andranno ad essere sottoposti e tali che sia possibile, opportunamente, controventarli ed irrigidirli, cosi
da assicurare la perfetta riuscita delle superfici dei getti, ed in definitiva la rispondenza della struttura con il
progetto, qualsivoglia siano le sagome da esso previste.

| casseri ed i loro controventi ed irrigidimenti dovranno essere disposti sulle opere di sostegno in modo che
al primo disarmo, rimanendo sul posto le necessarie centine o puntelli, possano essere rimosse le sponde dei
casseri stessi ed altre parti meno importanti senza pericolo che I'opera venga in qualche modo danneggiata.

Le casseforme di legno dovranno essere formate con tavole parallele piallate a spigoli vivi e ben accostate.

Resta infatti stabilito che sulle strutture in conglomerato in genere, ed in particolare sui conglomerati
armati, non dovranno essere applicati intonaci, salvo per quei casi particolari in cui cio fosse espressamente
ordinato dalla Direzione Lavori.

Le eventuali irregolarita o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente
riprese accuratamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarita e

difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra tollerabili.

Tutte le superfici delle casseforme a contatto con i conglomerati cementizi dovranno essere perfettamente
pulite e trattate con disarmante approvato preventivamente dalla Direzione Lavori, che dovra permettere la
rimozione delle casseforme senza che le superfici dei conglomerati vengano danneggiate o macchiate.

Se i casseri sono fissati con dispositivi annegati all'interno del calcestruzzo, tali dispositivi devono essere tali
da non lasciare elementi di fissaggio all’esterno del getto ed i relativi fori devono essere colmati al disarmo
con una pastina di malta avente la medesima tinta del calcestruzzo circostante. E vietato 'uso dei fili di ferro
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attorcigliati o raggruppati attraversanti il calcestruzzo, in particolare se 'opera ¢ destinata a restare a
contatto con I'acqua.

L’Appaltatore, salvo diverse indicazioni derivanti dal progetto definitivo ed ordinate dalla Direzione Lavori, &
tenuto ad osservare le tolleranze dei casseri di seguito indicate.

Le opere od elementi strutturali che presentino, rispetto alle dimensioni di progetto, differenze maggiori
delle tolleranze ammesse dovranno essere corrette o, se necessario, demolite e ricostruite ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori.

In conseguenza di cio I'lmpresa non pud pretendere alcun indennizzo ne ricevere alcun compenso per i
lavori di demolizione o rifacimento, restando peraltro responsabile di ogni eventuale ritardo.

a. variazioni massime dalla verticale per pilastri, pareti, spigoli, giunti :
e altezzafinoabm tolleranza 1 cm

+ altezzafinoa15m tolleranza 2 cm

b. variazione massima rispetto alle quote altimetriche di progetto:

. in generale tolleranza 4 cm

c.  variazioni nelle dimensioni planimetriche in genere:

. non superiori al 2% delle dimensioni stesse.

b) misurazione e pagamento

Come espressamente riportato nelle voci di Elenco Prezzi, i prezzi contrattuali dei calcestruzzi non
comprendono le casseforme del getto, e quindi vengono compensati a metro2 con I'applicazione della
relativa voce dell’Elenco Prezzi, validi per qualunque forma del getto e comprensivi di oneri per centinatura,
ponteggi, sbhadacchiature e disarmo

Nei prezzi di Elenco & compresa e compensata anche la formazione - nel calcestruzzo - di fori, incastrature e
vani di alloggiamento per I'appoggio e per I'ancoraggio di altre strutture di qualsiasi genere o tipo, per il
passaggio di tubazioni (compresa la loro successiva sigillatura con malta plastica), ecc.

Armature

Per quanto concerne le norme vigenti in materia di acciaio in barre per cemento armato si fa riferimento al
Decreto Ministeriale del 14/02/92 e al Decreto Ministeriale del 17/01/2018 sia per quanto riguarda le
caratteristiche dell’acciaio sia per quanto riguarda le modalita e i metodi di prova.

a) esecuzione

Le barre da porre in opera non devono essere eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti che
menomino la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurne I'aderenza al conglomerato. Sara cura
dell’Appaltatore provvedere ad una accurata pulizia delle barre nel caso in cui, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, queste risultassero non idonee per la posa in opera senza alcun onere a pretendere.

Non e consentito, per i diametri superiori a 18 mm, I'impiego di barre che siano state piegate per il trasporto
e successivamente raddrizzate. Le modalita di esecuzione delle armature ed i controlli da eseguirsi su di
queste devono, in particolare, essere conformi alle prescrizioni D.M. 27.07.85.

La posizione delle armature nelle casseforme deve essere quella stabilita nei disegni e non deve subire
modifiche durante il getto del conglomerato. A tal fine I’Appaltatore deve impiegare opportuni distanziatori
e sostegni di materiale adatto, compresi nel prezzo. Dopo il posizionamento dell’armatura, I’Appaltatore
deve richiedere alla Direzione Lavori il controllo e I'approvazione, prima di dare inizio ai getti.

Il copriferro dovra essere, in generale, non inferiore a 35 mm misurato dalla superficie esterna del ferro,
salvo casi particolari (strutture sottili), in accordo con la Direzione Lavori.

b) misurazione e pagamento
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La fornitura, la lavorazione, il trasporto e la posa in opera del ferro di armatura del calcestruzzo vengono
valutati con riferimento al peso teorico (Tab. UNI) delle barre e delle reti effettivamente lavorate e poste in
opera secondo i disegni esecutivi, senza tenere alcun conto degli sfridi, delle legature e delle saldature.

Eventuali discordanze del peso effettivo del ferro rispetto al peso teorico, devono essere segnalate
dall’Appaltatore e rilevate prima della posa in opera, senza che ci0 dia adito a maggiori compensi o
all’adozione per la contabilizzazione di pesi diversi da quelli teorici delle tabelle UNI. Il relativo prezzo e
comprensivo anche della raddrizzatura delle barre e della fornitura del filo di ferro per le legature, dei calaggi
e degli oneri per le legature e, per la rete, anche dei dispositivi di ancoraggio.

Il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature,
legature ed eventuali saldature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che le posizioni dei ferri coincidano
rigorosamente con quelle fissate nei disegni costruttivi poiché la non coincidenza comportera la
sospensione dei getti sino a che non sara rigorosamente rispettato il progetto.

Calcestruzzi: Prove di carico

Le prove di resistenza delle strutture in conglomerato semplice, armato o precompresso dovranno essere
eseguite secondo gli schemi ed indicazioni che dovranno essere chiaramente riportati nella relazione di
calcolo. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere prove supplementari nel numero e
secondo le prescrizioni che riterra piu opportuno.

Sotto il carico di prova non dovranno manifestarsi deformazioni permanenti superiori al 30% delle
deformazioni totali e le frecce registrate dovranno essere inferiori, od al massimo uguali, a quelle previste
dal calcolo. Durante i carichi di prova non dovranno manifestarsi screpolature o guasti in nessuna parte
dell’opera.

Nessuna opera in conglomerato armato normale o precompresso dovra entrare in servizio, sia pure in modo
parziale o transitorio, prima che siano state effettuate le prescritte prove di carico.

Le prove di carico comunque previste od ordinate dalla Direzione Lavori non esonerano I’Appaltatore dalle
prove sui materiali e dalla produzione delle certificazioni.

Qualunque tipo di prova sia sui materiali che sui manufatti sia prevista in progetto o in Capitolato speciale,
che ordinata dalla Direzione Lavori sara a carico dell’Appaltatore.
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Pavimentazioni stradali

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Generalita
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le forniture, i componenti, ecc. oggetto dell’appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto
definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e, l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'art.167 del
Regolamento DPR n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale (D.M. n. 145/00).

2. | materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, proverranno da quelle localita che I’Appaltatore riterra
di sua convenienza; purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore
qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non
idonea ai lavori, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese
dell'Appaltatore.

Materiali

MATERIALI DA IMPIEGARSI PER GLI STRATI ANTICAPILLARI, PER LE FONDAZIONI E SOTTOFONDAZIONI
STRADALI

1. Sabbia per strati anticapillari

Dovra essere ben pulita, scevra da materie estranee , proveniente da cava o da fiume e di qualita non
inferiore alla classe A3 (classificazione CNR —UNI-10006) con indice di gruppo non superiore a 4. Potra essere
impiegata solo dopo I'accettazione della Direzione Lavori.

2. Misto naturale di ghiaia e sabbia per strati di fondazione/sottofondazione stradale

Dovra essere costituito da un miscuglio di ghiaia e sabbia, con prevalenza di ghiaia in assortimento
granulometrico continuo avente pezzatura massima di cm.15.

Dovra contenere una proporzionata parte di legante naturale (aggregato finissimo) ed essere scevra da
materie estranee e da terra (limi-argille).

Dovra in ogni caso non essere suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile e non plasticizzabile). Potra
essere impiegata solo dopo I'accettazione della Direzione Lavori.

La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare prove di laboratorio per controllare le
caratteristiche di portanza, la granulometria e i relativi limiti d’Atterberg.

MATERIALI DA IMPIEGARSI PER | CONGLOMERATI BITUMINOSI

1. Inerti:
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Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle "Norme per |'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali previste dalle norme UNI EN 13043 ed essere
rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

In particolare:

a. Pietrisco: dovra provenire dalle spezzature di rocce dure di natura calcarea, dovra essere scevro da
materie terrose e sabbia. Qualora il pietrisco derivi dalla frantumazione di ghiaia di fiume o di cava, gli
elementi lapidei a facce rotondeggianti dovranno essere in quantita non superiore al 25%; quelli a forma
lamellare dovranno essere rotti od eliminati. Le pezzature dovranno essere quelle prescritte caso per caso
dalla Direzione Lavori.

b. Graniglie e pietrischetto: la graniglia ed il pietrischetto da impiegare nei lavori di bitumatura dovranno
provenire dalle migliori cave, essere ad elementi poliedrici accuratamente vagliati e lavati e dovranno in ogni
modo essere di gradimento alla Direzione Lavori, anche per quanto riguarda la pezzatura.

L'Appaltatore ha I'obbligo di precisare le cave prescelte che la Direzione Lavori avra il diritto di visitare per
verificare la qualita del materiale, vigilare la regolarita della frantumazione e della vagliatura e seguire il
progresso degli approvvigionamenti.

Qualora i materiali non fossero della qualita, grossezza e purezza prescritte, la Direzione Lavori sara in diritto
di rifiutarli, facendone sospendere la condotta ed il fornitore sara obbligato alle operazioni di scarico,
rivagliatura, rifornitura nel termine che gli sara comunicato con raccomandata.

c. Misti naturali di cava per conglomerati bituminosi: dovranno essere costituiti da una miscela di ghiaia
e sabbia in assortimento granulometrico continuo, da ottenersi anche con I'aggiunta di materiali frantumati,
tale da soddisfare le caratteristiche richieste per ogni tipo di conglomerato.

| materiali impiegati dovranno essere sani, non fessurati e assolutamente privi di sostanze organiche e
plasticizzabili (limi, argille, ecc.) e pil specificatamente dovranno avere le caratteristiche di cui alle tabella A,
B.

2. Leganti bituminosi e loro additivi:
a. - Emulsioni bituminose per mano di attacco (cationiche non modificate)

Le emulsioni bituminose possono essere impiegate come mano di attacco solo tra misto cementato e base,
tra base e binder, tra binder e manti d’usura normali (per manti d’usura non aperti).

Negli altri casi si usa bitume modificato hard;

EMULSIONI BITUMINOSE (cationiche non modificate) per mano di attacco

caratteristiche unita di misura Emulsioni a Emulsioni a
rapida rottura media velocita di rottura
contenuto d’acqua % in peso <40 <45
contenuto di bitume % in peso > 60 >55
grado di acidita (pH) 2-5 2-5
caratteristiche del bitume estratto
penetrazione a 25° C dmm 50-120 100-150
punto di rammollimento °C >40 >40
punto di rottura Fraass °C <-8 <-8

b. - Emulsioni bituminose modificate

Per legante si dovra impiegare emulsione bituminosa acida modificata (con SBS e/o lattice) secondo i
parametri della tabella precedente.
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L’emulsione dovra avere caratteristiche di stabilita/velocita di rottura adatte alla tecnologia impiegata.

EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE

caratteristiche unita di misura Valori
contenuto d’acqua % in peso <40
contenuto di bitume % in peso 260
grado di acidita (pH) 2-4
sedimentazione a 7 gg % <10

caratteristiche del bitume estratto

penetrazione a 25° C dmm 50-70

punto di rammollimento °C 55-75

punto di rottura Fraass °C <-10

Ritorno elastico % 255
c. - Bitume

Dovra rispondere ai requisiti prescritti dalle Norme UNI EN 12591:2002 “Bitume e leganti bituminosi -
Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali” e piu specificatamente dovranno avere le caratteristiche di
cui alle tabelle:

C =bitume di base semisolidi per uso stradale, sono quelli di normale produzione
D =bitume di base di tipo 70 - 100, potra essere modificato in raffineria o tramite lavorazioni successive
mediante l'aggiunta di polimeri (elastomeri e loro combinazioni) effettuata con idonei dispositivi di
miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni dalle miscele, si utilizza il migliore:
in modo hard “HD”: modifica a forte viscosita, con tenore minimo del 5%.

d. Attivanti Chimici Funzionali (ACF)

Gli ACF sono composti chimici da utilizzare sempre nelle lavorazioni (a caldo e a freddo) in cui si reimpiegano
materiali fresati.

Essi devono avere caratteristiche tali da modificare e migliorare le proprieta di adesione, suscettibilita
termica, coesione, viscosita e resistenza all'invecchiamento del legante totale (vecchio + nuovo).

Il dosaggio sara indicativamente dello 0,2%-0,8% in peso rispetto al legante totale, secondo indicazioni della
Direzione Lavori ed in accordo con i Laboratori accreditati; a seconda dell'impiego I'additivo puo essere
disperso nell’acqua o nel legante di aggiunta (bitume od emulsione). Puo anche essere aggiunto nel fresato,
durante la fresatura, nel caso di impiego diretto.

| prodotti devono essere approvati dalla Direzione Lavori sulla base di specifiche prove eseguite dai
Laboratori accreditati al fine del dosaggio e dell’efficacia.

Inoltre i prodotti devono essere accompagnati dalle schede tecniche che ne indicano caratteristiche,
sicurezza e modalita di impiego, che potranno essere verificati anche con appositi test di cantiere.

Per la verifica delle effettive quantita impiegate, vanno fornite in copia alla Direzione Lavori le bolle di
consegna.

PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché a quelle dei campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni ad Istituto e/o Laboratorio debitamente riconosciuto.
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Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio, munendoli di sigilli e firma del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne |'autenticita.

La Direzione Lavori si riserva di effettuare sopralluoghi e verifiche nei cantieri di confezionamento dei
conglomerati bituminosi e prelevare campioni per le analisi.

Tipologie
TRACCIAMENTI

Prima di iniziare i lavori di scavo sulla sede stradale, I’Appaltatore & obbligato ad eseguire il profilo
longitudinale e le necessarie sezioni trasversali del lavoro da compiersi, in modo che siano indicati i limiti
degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alle pendenze trasversali, allo smaltimento
delle acque piovane.

Qualora ai movimenti di terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al loro
tracciamento.

PAVIMENTAZIONI STRADALI

1- Trattamenti superficiali monostrato e doppiostrato eseguiti con emulsione di bitume modificato con
polimeri S.B.S.

La pavimentazione esistente dovra essere necessariamente pulita mediante motosoffiatrici, motospazzatrici
o altra apparecchiatura ritenuta idonea dalla D.L. in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di
pietrisco o di ghiaia ai quali debba ancorarsi la pavimentazione.

Deve presentare una superficie priva di degradi evidenti tali da compromettere |'efficacia del
trattamento.

Eventuali fessure longitudinali dovranno essere sigillate preventivamente in modo da predisporre un manto
stradale continuo per uniformare il dosaggio di legante.

L'applicazione di emulsione bituminosa dovra essere fatta a spruzzo con autopompe, regolando I'uniformita
della stesa del legante ed effettuando una vera e propria, sia pur limitata, semipenetrazione parziale.

Ove nella stagione calda la massicciata stradale si presentasse troppo asciutta, essa dovra essere
leggermente inumidita.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno inviati ai
laboratori per le analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della
Direzione Lavori sulle forniture delle emulsioni, I'Appaltatore resta sempre contrattualmente obbligato a
rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto
|'azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimento, stemperamento e si siano dimostrate soggette a
facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

1.A- in monostrato
1. Inerti

L'inerte, costituito da frantumato di cava o roccia, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da
ogni traccia di argilla e sporco in genere. Dovra rispondere ai seguenti requisiti:

INERTI
Parametro Metodo di prova Valori Categoria UNI EN 13043
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Resistenza alla UNI EN 1097-2
frammentazione Los

Angeles

Percentuale di particelle  UNI EN 933-5
frantumate

Coefficiente di UNI EN 933-3
appiattimento

Contenuto di parti fini UNI EN 933-1
Resistenza alla UNI EN 1097-8

levigazione

<22 LA2,
100% Cio0/0
<10% Flio
<1% f1
245 PSVys

La sua classe granulometrica dovra essere quella richiesta nella tabella sottostante, comprensiva delle

relative quantita di impiego:

Pezzature
Classe granulometrica UNI EN 13043
Dosaggio litri/m? 1% mano

Dosaggio litri/m? 2* mano

2. Legante

8/12 mm 4/8 mm
G 90/15 G 90/15
7/9

6/7

Il legante per il trattamento in doppio strato, costituito da emulsione di bitume modificato con polimeri SBS
(designazione secondo UNI EN 13808:2005: C70BP4)dovra avra i seguenti requisiti:

EMULSIONE di bitume modificato

Parametro Normativa
Polarita UNI EN 1430
Contenuto di legante UNI EN 1428

(per contenuto di acqua)
Indice di rottura UNI EN 13075-1
Viscosita a 40 °C UNI EN 12846

Effetto dell’'acqua sulla UNIEN 13614
adesione

Residuo bituminoso (per evaporazione)

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426
Punto di rammollimento UNI EN 1427
Coesione (test del UNI EN 13588

Pendolo)

Le modalita esecutive sono le seguenti:

Valori Classe UNI EN 13808
Positiva 2

70+/-1% 8

70-130%
10-45 sec
>90%

50-70 dmm
>60°C
>1,4 J/cmq 6

1. accurata pulizia con mezzi meccanici della superficie da trattare;
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2. spandimento di prima mano di emulsione di bitume modificato in ragione di 1,6 — 1,8 kg/mq alla

temperatura di 60°C/75°C.

3. Immediata stesa di inerte, graniglia di pezzatura 4/8 mm in ragione di 8 - 10 litri/mq e successiva

rullatura con rullo compressore gommato da 6 — 8 tonnellate;
4. Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice.
5. Apertura al traffico a velocita ridotta.

1.B- in doppiostrato

1. Inerti

L'inerte, costituito da frantumato di cava o roccia, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da

ogni traccia di argilla e sporco in genere. Dovra rispondere ai seguenti requisiti:

INERTI

Parametro Metodo di prova Valori Categoria UNI EN 13043
Resistenza alla UNI EN 1097-2 <22 LA,
frammentazione Los

Angeles

Percentuale di particelle  UNI EN 933-5 100% Ci00/0
frantumate

Coefficiente di UNI EN 933-3 <10% Flio
appiattimento

Contenuto di parti fini UNI EN 933-1 <1% f1
Resistenza alla UNI EN 1097-8 >45 PSVss
levigazione

Le loro classi granulometriche dovranno essere quelle richieste nella tabella sottostante, comprensiva delle

relative quantita di impiego:

Pezzature 8/12 mm 4/8 mm
Classe granulometrica UNI EN 13043 G.90/15 G.90/15
Dosaggio litri/m? 1% mano 7/9

Dosaggio litri/m? 2* mano 6/7

2. Legante

Il legante per il trattamento in doppio strato, costituito da emulsione di bitume modificato con polimeri SBS

(designazione secondo UNI EN 13808:2005: C70BP4)dovra avra i seguenti requisiti:

EMULSIONE di bitume modificato

Parametro Normativa Valori Classe UNI EN 13808
Polarita UNI EN 1430 Positiva 2

Contenuto di legante UNI EN 1428 70+/-1% 8

(per contenuto di acqua)

Indice di rottura UNI EN 13075-1 70 -130% 4
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Viscosita a 40 °C UNI EN 12846 10-45 sec 6
Effetto dell’acqua sulla UNIEN 13614 > 90%
adesione

Residuo bituminoso (per evaporazione)

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 50-70 dmm 3
Punto di rammollimento UNI EN 1427 > 60°C

Coesione (test del UNI EN 13588 >1,4)/cmq 6
Pendolo)

Le modalita esecutive sono le seguenti:
1. accurata pulizia con mezzi meccanici della superficie da trattare
2) Spandimento della prima mano di emulsione di bitume modificato in ragione di 1,3 — 1,5 kg/mq.

3) Immediata stesa di inerte di pezzatura 8/12 mm in ragione di 7-9 litri/mq e successiva rullatura con rullo
compressore gommato da 6 — 8 tonnellate.

4) Spandimento della seconda mano di emulsione di bitume modificato in ragione di 1,3 — 1,5 kg/maq.

5) Immediata stesa di inerte di pezzatura 4/8 mm in ragione di 6 - 7 litri/mq e successiva rullatura con rullo
gommato da 6 — 8 tonnellate.

6) Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice.

7) Apertura al traffico a velocita ridotta.

2- Trattamenti superficiali con microtappeto a freddo tipo “Slurry seal”

Il microtappeto tipo "slurry-seal" & costituito dall'applicazione di un sottile strato di malta bituminosa
impermeabile irruvidita.

Per una sufficiente durata per durata si intende un mantenimento della superficie continuo senza “chiazze”
o zone di esfoliazione della graniglia soprattutto sulla battuta dei pneumatici) & necessario avere un
supporto (a meno di effettuare una rasatura) privo di lesioni, ragnatele o sfondamenti.

La malta dovra essere costituita da una miscela di inerti basaltici selezionati, impastati a freddo con una
emulsione bituminosa elastomerizzata.

La miscelazione e la stesa sono effettuate con una apposita macchina semovente ed il trattamento,
normalmente non richiede rullatura, puo essere aperto al traffico quasi immediatamente.

1. Inerti

Gli inerti, costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e continua,
devono soddisfare particolari requisiti di pulizia, poliedricita, resistenza meccanica, all'abrasione ed al
levigamento. Per |'aggregato grosso dovranno essere impiegati esclusivamente inerti frantumati di cava, con
perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature (Norma UNI EN 1097-2), minore del
18% e non superiore al 16% per la massima pezzatura; inoltre resistenza alla levigatezza PSV determinato su
tali pezzature dovra essere uguale o maggiore di 44 (UNI EN 1097- 8).

L'aggregato fino sara composto da sabbia di frantumazione.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi da cui & ricavata per frantumazione la sabbia dovra
avere alla prova Los Angeles, (Norma UNI EN 1097-2), eseguita su granulato della stessa provenienza, la
perdita in peso non superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia determinato sulla sabbia o sulla miscela delle due dovra essere maggiore od uguale
all'80% (UNI EN 933-8).
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2. Additivi

Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte al punto precedente potranno essere integrati con filler
di apporto (normalmente cemento Portland 325); gli additivi impiegati dovranno soddisfare i requisiti
sottoelencati:

o alla prova UNI EN 933-10 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi: setaccio UNI 2 mm
passante in peso 100%

setaccio UNI n. 0,125 passante in peso 85 - 100%
setaccio UNI n. 0,063 passante in peso 70 - 100%
o indice di plasticita (UNI CEN ISO/TS 17892-12): NP

o palla e anello (filler/bitume=1.5) (UNI EN 13179-1): AR&B >5%

3. Miscele

La miscela dovra avere una composizione granulometrica compresa nel fuso

setacci UNI-EN passante totale in peso % spessore 6-7 mm
setaccio 8 100

setaccio 4 50-80

setaccio 2 30-55

setaccio 0.25 12-24

setaccio 0,125 8-18

setaccio 0,063 5-10

4. Malta bituminosa

Il legante bituminoso sara costituito da una emulsione bituminosa al 60% di tipo elastico a rottura
controllata, modificata con elastomeri sintetici incorporati in fase continua (acqua) prima
dell'emulsionamento opportunamente formulata per I'impiego.

Per la realizzazione dell'emulsione si dovra esclusivamente impiegare bitume di tipo 80-100. L'impiego di
altri tipi di bitumi potra essere autorizzato esclusivamente dalla DL.

| requisiti richiesti dal bitume elastomerizzato (residuo della distillazione) dovranno essere i seguenti:

Malta bituminosa

Parametro Normativa Valori
Indice di penetrazione UNI 4163 +1,5/+2,5
Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 50/65 dmm
Punto di rammollimento UNIEN 1427 63°C

Punto di rottura Fraas min UNI EN 12593 -18°C

Dovranno essere impiegati additivi (es.dopes) complessi ed anche, se necessario cemento, per facilitare
I'adesione tra il legante bituminoso e gli inerti, per intervenire sul tempo di rottura dell'emulsione e per
permettere la perfetta miscelazione dei componenti della miscela. Il loro dosaggio, ottimizzato con uno
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studio di laboratorio, sara in funzione delle condizioni esistenti al momento dell'applicazione e specialmente

in relazione alla temperatura ambiente e del piano di posa.

5. Composizione e dosaggi della miscela

La malta bituminosa dovra avere i seguenti requisiti:

Spessore minimo mm 6
Dosaggio della malta Kg/mq 15-25
Dimensione max inerti 7-8

Contenuto di bitume elastomerizzato residuo, in peso sugliinerti % 6,0-9,0

6. Acqua

L'acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo dovra essere dolce, limpida, non

inquinata da materie organiche.

7. Confezionamento e posa in opera

Il confezionamento dell'impasto sara realizzato con apposita macchina impastatrice-stenditrice semovente

costituita essenzialmente da:
o serbatoio dell'emulsione bituminosa
o tramoggia degli aggregati lapidei
o tramoggia del filler
o dosatore degli aggregati lapidei
° nastro trasportatore
o spruzzatore dell'emulsione bituminosa
o spruzzatore dell'acqua
° mescolatore

o stenditore a carter

Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo, connesso alla

avanzamento della motrice, nelle seguenti fasi:
o ingresso della miscela di aggregati e del filler nel mescolatore
o aggiunta dell'acqua di impasto e dell'additivo
o miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di inerti e del suo grado di umidita
o aggiunta dell'emulsione bituminosa
o miscelazione ed omogeneizzazione dell'impasto
o colamento dell'impasto nello stenditore a carter

o distribuzione dell'impasto nello stenditore, stesa e livellamento.

velocita di

Prima di iniziare la stesa del microtappeto si dovra procedere alla pulizia della superficie stradale,
manualmente o a mezzo di mezzi meccanici, tutti i detriti e le polveri dovranno essere allontanati. In alcuni
casi, a giudizio della DL, dovra procedersi ad una omogenea umidificazione della superficie stradale prima

dell'inizio delle operazioni di stesa.

In particolari situazioni la DL potra ordinare, prima dell'apertura al traffico, una leggera saturazione dello
"Slurry-seal" a mezzo di stesa di sabbia di frantoio (da 0,5 a 1 kg di sabbia per 1 mq di pavimentazione) ed

APPR_05_OPI2021_094_CAPITOLATO

44/95




Finanziato L d
dall’Unione europea MINISTERO SIOI'D\jIXUD'\éE/A CSA
NextGenerationEU - DELL’INTERNO

PNRR

MISSIONE 5 —Coesione e inclusione
COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

eventualmente una modesta compattazione da eseguirsi con rulli in seguito specificati. Al termine delle
operazioni di stesa lo "Slurry-seal" dovra presentare un aspetto regolare ed uniforme esente da imperfezioni
(sbavature, strappi, giunti di ripresa), una notevolissima scabrosita superficiale, una regolare distribuzione
degli elementi litoidi componenti la miscela, assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.

Deve inoltre presentare sufficiente macrotessitura (HS > 0,5).

In zone con sollecitazioni superficiali trasversali forti (curve ecc.) & opportuno che la malta bituminosa venga
leggermente rullata prima dell'indurimento. La rullatura dovra essere effettuata con apposito rullo gommato
leggero a simulazione del traffico veicolare munito anche di piastra riscaldante per favorire I'evaporazione
dell'acqua contenuta nella miscela stessa.

L'apertura al traffico deve avvenire in modo graduale (tenendo bassa la velocita dei veicoli alla prima
apertura) e dopo un tempo sufficiente per la completa rottura dell’emulsione.

Per la lavorazione la temperatura minima dell’aria & di 15°C ed e assolutamente vietata in caso di pioggia o
di supporto bagnato o umido.

La produzione o la posa in opera dello "Slurry-seal" dovra essere interrotta con temperatura dell'aria
inferiore ai 15°C ed in caso di pioggia.

3- Cappa di asfalto per impermeabilizzazione

Rivestimento impermeabilizzante di asfalto fuso da utilizzarsi su strutture in c.a. oppure in metallo con
spessore di mm 10, i cui componenti sono :

1. Filler

Dovra essere passante al setaccio 0,125 mm UNI EN 13043 e per il 90% passante al setaccio 0,063 mm UNI
EN 13043.

Il suo potere stabilizzante potra essere tale che la miscela bitume/filler abbia un rapporto in peso di due
parti di bitume ed una di filler. il punto di rammollimento del bitume P.A. deve essere superiore di almeno
15° C a quello del bitume puro.

2. Legante:
Miscela di bitume distillato, oppure da polimeri sintetici modificati 15+19% in peso sugli inerti.
3. Sabbia

Dovra essere totalmente passante al setaccio 2,0 UNI, pulita e scevra da materiali estranei, naturale e/o di
frantumazione di granulometria da 0,063 mm UNI EN 13043, a 2,5 mm (tolleranza 5% in peso setaccio
0,063), contenuta per il 65/70% in peso sulla miscela di inerti.

4. Miscela

La parte lapidea della miscela (sabbia + filler) dovra avere una percentuale di vuoti (v) compresa tra il
18/23%, il legante dovra saturare tutti gli spazi vuoti garantendo una eccedenza compresa tra il 7 ed il 10%
(vb-v=7+10 in cui vb e la percentuale in volume del legante sulla miscela finale).

Il mastice completo, confezionato nel rispetto delle norme sopra esposte, dovra avere nelle prove di
laboratorio un punto di rammollimento alla prova Wilhem compreso tra 100 e 115° C; alla stessa prova il
mastice prelevato al confezionamento o alla stesa potra presentare valori compresi tra i 100 e 130°C.
Modalita di applicazione:

La superficie da impermeabilizzare dovra essere pulita, asciutta senza parti grasse e non presentare stacco di
qualsiasi tipo di materiale, la miscela deve essere stesa in loco a caldo con una temperatura non inferiore a
195°C, la stesa avverra con colatura della miscela e spandimento in modo omogeneo sulla superficie tramite
frattazzi o macchine apposite.
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4 - Strato di S.A.M.I. con emulsione di bitume modificato

Le superfici da trattare dovranno essere pulite, compatte ed esenti da oli e prodotti antiaderenti, ciottoli
vaganti, polvere ed in generale da parti incoerenti. Per una accurata pulizia generale delle superfici sono
necessarie motosoffiatrici, motospazzatrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta allo scopo che la DL riterra
opportuna.

Dovra essere impiegata una emulsione cationica con il 70 % di bitume modificato residuo, addittivato con
polimeri SBS in modo da aumentarne la plasticita, 'adesione, la viscosita.

I requisiti dell’emulsione di bitume modificato (designazione secondo UNI EN 13808:2005: C70BP4)
dovranno rispondere alle specifiche della tabella sottoindicata.

EMULSIONE di bitume modificato

Parametro Normativa Valori Classe UNI EN 13808
Polarita UNI EN 1430 Positiva 2

Contenuto di legante UNI EN 1428 70+/-1% 8

(per contenuto di acqua)

Contenuto flussante UNI EN 1431 0%

Indice di rottura UNI EN 13075-1 70 -130% 4

Residuo bituminoso (per evaporazione)

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 45-80 dmm

Punto di rammollimento  UNI EN 1427 >65°C

Ritorno elastico a 25° C UNI EN 13398 >75%

Le modalita esecutive sono le seguenti:

1. spandimento, tramite autocisterna termica provvista di impianto autonomo di riscaldamento e barra di
distribuzione automatica con strumentazione in grado di assicurare I'uniformita di stesa e di dosaggio, di
emulsione di bitume modificato, tale da avere su richiesta della Direzione Lavori tra 1,0 e 1,5 kg/mq di
residuo bituminoso a terra;

2. spargimento uniforme di graniglia 8/12 mm (prebitumata con lo 0,6 - 0,8% di bitume sul peso degli
inerti di penetrazione 50/70 o 70/100 dmm), nella quantita di 8 - 10 litri/mq, ed alla sua immediata rullatura
per favorirne I'adesione alla mano di attacco. L'eventuale eccesso di graniglia o comunque quella non
ancorata, dovra essere eliminata mediante motospazzatrice aspirante. In alternativa, si potra effettuare uno
spargimento di sabbia (o di filler) di pezzatura inferiore a 3 mm in ragione di circa 2 kg/mgq. Il tutto al fine di
preservare il SAMI, realizzando uno strato calpestabile dai normali mezzi di cantiere.

Le lavorazioni devono essere sospese con temperatura dell’aria inferiore ai 10°C e comunque sempre in caso
di pioggia, forte umidita o in generale quando le condizioni meteorologiche possano pregiudicare la perfetta
riuscita del lavoro.

5 — Diaframma impermeabilizzante per infrastrutture stradali

Il diaframma & costituito da una membrana armata impermeabilizzante antipumping con mescola
elastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con polimero a base SBS (Stirene-Butadiene-
Stirene) con la parte inferiore, quella che deve aderire al piano di posa, rivestita con uno speciale compound
AUTOADESIVO/TERMOADESIVO, protetto fino al momento della posa da un film siliconato rimovibile.

L'armatura e costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta
grammatura.
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La membrana & posata a secco sia su impalcati di manufatti stradali con finitura in calcestruzzo, sia su
pavimentazioni stradali un conglomerato bituminoso, fresato o meno, con un ricoprimento minimo di 5 cm
di nuova pavimentazione stradale.

L'Impresa per procedere alla fornitura e posa della membrana, dovra preventivamente ottenere la relativa
autorizzazione dal Direttore dei Lavori, presentando la documentazione tecnica del prodotto che intende

utilizzare.

| requisiti tecnici minimi della membrana dovranno rispondere alle specifiche della tabella sottoindicata:

CARATTERISTICA
Lunghezza

Larghezza

Spessore

Resistenza a trazione L/T

Allungamento a rottura
L/T

Resistenza alla
lacerazione L/T

Resistenza al
punzonamento statico

Resistenza all'impatto
Stabilita dimensionale
Flessibilita a freddo

Resistenza ad elevate
temperatura

Impermeabilita all’'acqua
(metodo B)

Reazione al fuoco

Impermeabilita dinamica
membrana

Forza di adesione

Impermeabilita dinamica
delle giunzioni di testa e
laterali

METODO DI PROVA
EN 1848-1

EN 1848-1

EN 1849-1

EN 12311-1

EN 12311-1

EN 12310-1

EN 12730(A)

EN 12691
EN 1107-1
EN 1109
EN 1110

EN 1928

EN 13501-1
EN 14694

EN 13596
EN 14694

Le modalita esecutive sono le seguenti:

UNITA’ DI MISURA
m

m

Omm

kN/m

%

kg

%
°C
°C

kPa

Class
kPa

N/mmq
kPa

RISULTATI SUL PRODOTTO
>10,0 (-1%)

>1,0 (-1%)

2,5 (+5%)

> 24/24 (+20%)

> 4/4 (+2)

> 200/200 (+30%)

>20

1250
+0,2
-25°
100°

>E

=500

204
>500

¢ i rotoli vanno stoccati in ambienti coperti e ventilati al riparo da sole e gelo non sovrapponendo i

bancali;

e posare a temperature superiori a +5°C;

e il piano di posa va preparato il piu possibile asciutto, pulito e liscio, a tal fine oltre all’'uso di una
autospazzatrice, se necessario si dovra provvedere a scopatura manuale delle superfici;

® posizionare, a freddo, il diaframma sulla superficie di posa, curando I'allineamento e il parallelismo tra i

vari teli;
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o effettuare sovrapposizioni laterali e di testa rispettivamente con almeno 10 cm e 15 cm di
sovrapposizione dei teli, per garantire senza soluzione di continuita le prestazioni meccaniche ed avendo
cura di rimuovere la cimosa laterale presente sulla faccia superiore se presente;

e rimuovere il film asportabile della faccia inferiore della membrana;

 in caso di presenza di chiusini o di caditoie, procedere al taglio a mano della membrana con un cutter
per una larghezza non superiore ai 10 cm rispetto al perimetro del chiusino/caditoia;

e in curva o per l'esecuzione di raccordi inclinati rispetto alla stesa dei rotoli, procedere con la
sovrapposizione dei teli o, in alternativa, alla loro rifilatura, mantenendo le suddette sovrapposizioni laterali
e di testa;

e rullare con rullo leggero la membrana posata;

e stendere direttamente sul piano cosi trattato il materiale caldo della pavimentazione stradale prevista in
progetto, posato ad una temperatura non inferiore a 150°C, avendo cura di verificare che:

e 'accesso e l'uscita da parte degli autocarri nell’area di stesa del conglomerato bituminoso dovra
avvenire in modo graduale, evitando il piu possibile di sterzare per allineare il veicolo alla vibrofinitrice;

* sia gli autocarri che la vibrofinitrice, prima di accedere alla superficie impermeabilizzata, abbiano tutte le
ruote pulite da residui di emulsione bituminosa o da inerti;

® se necessario, provvedere a rimuovere eventuali inerti sciolti sulla superficie impermeabilizzata
¢ procedere alla normale rullatura della pavimentazione stradale;

e recuperare e smaltire in discarica autorizzata tutti i film di protezione rimossi della membrana posata.

La posa della membrana deve essere sempre sospesa in caso di pioggia o in generale quando le condizioni
meteorologiche possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Alla ripresa dell’attivita di stesa, tutte le superfici, anche quelle gia impermeabilizzate, devono essere rese il
piu possibile asciutte, prima del proseguimento di qualsiasi altra operazione.

6- Giunto di sottopavimentazione in acciaio-gomma con tampone viscoelastico.
Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in acciaio-gomma con tampone viscoelastico

Manutenzione ai giunti strutturali di impalcati di ponti e/o viadotti stradali realizzati come di seguito
specificato:

1. Taglio pavimentazione per una larghezza di 50 cm con asportazione del conglomerato bituminoso e dei
giunti di dilatazione di impalcati di opere d’arte, per qualsiasi spessore, fino a raggiungere I'estradosso della
soletta. Compreso e compensato nel prezzo: il taglio della pavimentazione per I'intero suo spessore, lungo le
linee delimitanti la fascia da asportare, la demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e la
rimozione del giunto, il trasporto a discarica dei materiali di risulta ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

2. Risanamento e/o adeguamento di testate di solette ammalorate anche per renderle atte alla posa in
opera di giunti di dilatazione (per testata di soletta deve intendersi I'insieme di estradosso, intradosso e
parete verticale). Il ripristino verra fatto secondo le dimensioni, le modalita ed i materiali espressamente
ordinati dalla Direzione Lavori, adottando tutti gli accorgimenti necessari per conseguire complanarita e
parallelismo delle due testate contrapposte di ciascun giunto. Il prezzo comprende e compensa la
demolizione a sezione obbligata di porzioni di qualunque dimensione del conglomerato cementizio armato
delle solette esistenti mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo purché
ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a non danneggiare le strutture superstiti il trasporto a discarica dei
materiali di risulta la sistemazione, risagomatura,

eventuale taglio e sabbiatura dei ferri dell’armatura esistente la ravvivatura delle superfici di attacco ed il
loro lavaggio con acqua in pressione o con vapore; le casseforme di tipo impermeabile o non assorbenti e le
armature di sostegno occorrenti il getto di ricostruzione la protezione del getto durante la maturazione
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anche con curing filmati ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Spessori di intervento < a 5 cm, con malta
cementizia reoplastica a ritiro compensato, fibrorinforzata con fibre rigide in acciaio a basso tenore di
carbonio.

3. Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in acciaio-gomma con tampone viscoelastico
a caldo a livello del piano stradale adatto ad assobire scorrimenti totali degli impalcati con luci fino a 45
metri lineari. Accurata pulizia del piano di posa del tampone o asportazione del calcestruzzo degradato e in
fase di distacco; asciugatura della sede del giunto a mezzo di lancia termica; esecuzione dei fori di fissaggio
in corrispondenza alle ‘asole’ delle piastre, utilizzando una dima quale riferimento geometrico e garantendo
cosi il ‘centraggio’ del giunto sul varco; effettuati i fori ed inghisati i perni, con sistema meccanico a rapido
effetto e contemporaneo sistema chimico, nel varco, cosi circoscritto dalla linea dei perni, si procedera al
posizionamento di doppia scossalina ed al suo incollaggio sulle superfici piane delle solette contigue al
giunto, attraverso l'allettamento e il rivestimento impermeabile, con stucco epossidico, dell’armatura in
nylon fuoriuscente dalla stessa scossalina; si procedera, quindi, al posizionamento di piastre di larghezza pari
a 340 mm, lunghezza pari a 500mm e spessore 15mm sui perni gia disposti, previo accurato allettamento
delle stesse con stucco epossidico onde garantire il contatto omogeneo col supporto, la planarita, I'adesione
e I'impermeabilita del sistema. Quindi si procedera al fissaggio definitivo dei moduli sino alla realizzazione
dell’intera linea di giunto; ultimate le operazioni sopraesposte, si passera alla posa, sulla superficie
polimerica superiore del giunto e sulle pareti verticali del varco, di bitume modificato con elastomeri
compatibili, in ragione di c.a. 2 mm; previa posa di dispositivo di drenaggio a contatto pavimentazione —
giunto; si procedera, alla realizzazione del ‘tampone viscoelastico mediante stesa in unico o piu strati, e
successivi costipamenti, della miscela bitume elastomero-inerti fino a raggiungere una perfetta complanarita
col piano viario; si provvedera all'intasamento, con colata di bitume modificato, dei vuoti residui. Compreso
il successivo taglio e la sigillatura dopo la stesa del conglomerato bituminoso.

Tappeto d’usura
a) Conglomerato per strato di base 0/40 spessore uguale o superiore a 10 cm:

Dovra essere costituito da misti granulari di ghiaia e sabbia, impastati a caldo con bitume 70+100 (con
tenore al 5,00%), salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria/composizione e
prevista nelle tabelle A- C- E.

b) Conglomerato per strato di collegamento o binder / monostrato 0/20 spessore uguale o superiore a 6
cm:

Dovra essere costituito da misti granulari di ghiaia e sabbia impastati a caldo con bitume 70 + 100 per il
tradizionale, con bitume 70+100 per base modificato ad alta viscosita (con tenore al 5,40%) o simili salvo
diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria/composizione & prevista nelle tabelle A - C —
D-F-G.

c) Conglomerato per manto d'usura mm 0-15 spessore compresso uguale o superiore a 3 cm o per
rasature e risagome:

Dovra essere costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi impastata a caldo con
bitume 70 + 100 per il tradizionale, con bitume 70+100 per base modificato ad alta viscosita (con tenore al
5,80%) o simili salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria /composizione e’
prevista nelle TabelleB-C-D-H-I.

d) Conglomerato per manto d'usura mm 0-8 per spessore compresso minimo 3 ¢cm fino a 4 cm compreso
0 per rasature e risagome
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REQUISITI DEI MATERIALI COSTITUENTI

- Aggregati

Gli aggregati lapidei utilizzati devono essere conformi alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE e
provvisti di marcatura CE attestante la conformita all’appendice ZA delle norma europea UNI EN 13043.
Sono costituiti dall'insieme degli aggregati grossi, degli aggregati fini e del filler; il filler puo provenire sia
dalla frazione fine degli aggregati che dall’apporto di materiale specifico.

L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce compatte, da
elementi naturali tondeggianti frantumati e da elementi naturali a spigoli vivi.

Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati tabella A sottostante.

Tabella A
AGGREGATO GROSSO (trattenuto al setaccio mm 2.00)
Parametro Normativa Unita di misura  Valori richiesti
Los Angeles UNIEN 1097-2 (CNR34/73) % (<24)
Quantita di frantumato UNI EN933-5 % (100)
Sensibilita al gelo UNIEN 1367-1 (CNR80/80) % (<30)
Spogliamento UNI EN 12697-11 (CNR138/92) % (0)
Coeff. di appiattimento UNI EN 933-3 (CNR95/84) % (<20)
Resistenza alla levigazione CLA UNI EN 1097-8 (CNR 140/92) (=40)

Qualora il presente conglomerato bituminoso venga utilizzato nella pavimentazione di piste ciclabili, piazzali,
strade interpoderali ecc. o altre tipologie di strade ove & definito un traffico giornaliero leggero (TGM < a
450 veicoli giorno) il valore del Coefficiente di Levigabilita Accelerata, CLA, viene ridotto a 38. Nei medesimi
casi non si procedera all’effettuazione dei controlli delle caratteristiche superficiali.

L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione con le caratteristiche
riassunte nella Tabella.

Tabella B
AGGREGATO FINO (trattenuto al setaccio mm 2.00)
Parametro Normativa Unita di misura  Valori richiesti
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 (CNR27/72) % (=70)
Quantita di frantumato CNR 109/85 % (>50)

E ammesso I'impiego di aggregati fini in frazione unica con dimensione massima D= 4 mm in considerazione
delle pezzature prodotte e commercializzate sul mercato nazionale.

Il filler, frazione passante al setaccio 0,063 mm, puo essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente
calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, ceneri volanti oppure puo provenire dalla frazione fina
degli aggregati.

In ogni caso il filler deve soddisfare i requisiti indicati in Tabella C.

Tabella C
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FILLER

Parametro Normativa Unita di misura  Valori richiesti
Passante al setaccio 0,125 UNI EN 933-1 % 85/ 100
Passante al setaccio 0,063 UNI EN 933-1 % 70/ 100
Anello e palla UNI EN 13179 (CNR 122/88) A R&B 25

(Rapporto Filler/Bitume = 1,5)

- Legante

Il legante deve essere costituito da bitume semi solido per usi stradali della classe 50/70 oppure 70/100, a
seconda della zona e del periodo di impiego. Il bitume dovra essere conforme alle caratteristiche definite
nella Tabella D.

Tabella D

BITUME 50/70 70/ 100

Parametro Normativa Unita di Valori Valori
misura richiesti richiesti

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 dmm 50-70 70 - 100

Punto di rammollimento  UNI EN 1427 °C 46 + 54 43 +51

Punto di rottura (Fraass) UNIEN 12593 °C <-8 <-10

Viscosita dinamica a pr EN 13072-2 Pa*s >0,15 >0,10

160°C, y =10s- 1

Brookfield S 21 20rpm

Valori dopo RTFOT UNI EN 12607-1

Volatilita UNI EN 12607-1 % <0,5 <0,8

Penetrazione residua a UNI EN 1426 % >50 246

25°C

Incremento del punto di  UNI EN 1427 °C <11 <11

rammollimento

Ai fini dell’accettazione, il Produttore & tenuto a predisporre la qualificazione del legante tramite
certificazione attestante i requisiti prescritti.

La Direzione dei Lavori, in qualsiasi momento, potra prelevare un campione di bitume dai serbatoi di
stoccaggio dell'impianto per verificarne le caratteristiche.

¢ Conglomerato Riciclato

Nel conglomerato bituminoso non & previsto I'impiego di materiale riciclato.

o Additivi, Attivante d’adesione

Nel conglomerato bituminoso nel caso di impiego di aggregati litoidi di natura silicea, in qualsiasi
percentuale, sara d’obbligo I'impiego di speciali sostanze per assicurare la completa e duratura adesione del
bitume all’aggregato.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovra essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di
resistenza allo spogliamento e di durabilita all’azione dell’acqua richieste per la miscela (Tabella A).
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In ogni caso, I'attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche
se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).

La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume potranno essere verificati sulla miscela sfusa
mediante la prova di spogliamento.

REQUISITI DELLA MISCELA

La miscela ottimale degli aggregati lapidei e del contenuto di legante dovra essere conforme ai limiti previsti
nella Tabella E. Il contenuto percentuale di legante e riferito alla miscela (aggregati e legante).

@ TabellaE
GRANULOMETRIA DEGLI AGGREGATI mm os
(UNI EN 12697-2 Serie base +2)
10 100
_100
& 1 g 100+100
Lo
g / , 63 84-100
0 f
80 4 63-92
50 / /
Y 2 42462
30 r
- 1 3048
i1
/
1o / 05 21+34
apertutra setacd from] 0.083 4+-11
gEP;aT:JSLT(I‘;/DE)GANTE RIFERITO UNIEN 126897-1 e 39 51+6.2

Il Produttore dovra effettuare lo studio preliminare della miscela (Mix Design) al fine di determinare la
composizione granulometrica ed il contenuto di legante ottimale mediante applicazione del metodo
Marshall. Le caratteristiche della miscela dovranno essere conformi ai requisiti riportati nella Tabella F.

Tabella F

METODO MARSHALL

Condizioni di prova Normativa Unita di misura  Valori richiesti

Costipamento

UNIEN 12697-34

(< 24)ad impatto (75 Colpi)

Stabilita Marshall UNI EN 12697-34 daN >900
Rigidezza Marshall UNI EN 12697-34 daN/mm 250+450
Vuoti residui Marshall UNI EN 12697-8 % 3+6
Perdita di Stab. Marshall dopo 15 gg di imm. % <25

in H20

Resistenza trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697-23 N/ mm? >0,7
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697-23 N/ mm? >70
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Il conglomerato bituminoso deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il perfetto
essiccamento degli aggregati, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri
una idonea nuova classificazione delle singole classi degli aggregati. L'impianto deve comunque garantire
uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio
presentato ai fini dell’accettazione.

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura tale da
permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.

L'umidita degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,5% in peso.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra °C 150 e °C 170 e quella
del legante tra °C 150 e °C 160, in rapporto al tipo di bitume impiegato.

e) Conglomerato bituminoso riciclato (fresato)-modalita di reimpiego:

In caso di utilizzo di materiale fresato, la classificazione del materiale andra fatta secondo la UNI EN
13108/8.

| conglomerati bituminosi fresati dalle pavimentazioni, per brevita chiamati nel seguito “fresati”, sono
materiali provenienti da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni a blocchi di pavimentazioni
preesistenti sottoposte a successiva frantumazione.

L’eventuale impiego del fresato deve rispondere a quanto prescritto dal TU Ambientale 152/06, in

particolare, la messa in riserva e I'impiego di fresato, al di fuori dei conglomerati bituminosi, & subordinato
all’esecuzione del “test di cessione” sul rifiuto eseguito sul materiale tal quale, secondo il metodo riportato
in allegato n° 3 al Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente n° 72 del 5 febbraio 1998 (Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del
DL n° 22 del 5 febbraio 1997).

I materiali risultanti positivi o vengono inertizzati prima dell’uso (per lavaggio o per rivestimento con calce) o
devono essere inviati a discarica autorizzata.

La durata della messa a riserva provvisoria non deve mai superare un anno, ed il suo utilizzo al di fuori dei
conglomerati bituminosi deve essere accompagnato da un progetto da presentare con la richiesta di
sistemazione definitiva.

Ai fini del reimpiego nelle miscele a caldo di conglomerati bituminosi fresati, si danno qui di seguito le
indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

Per gli strati di base, base-binder e binder si possono usare fresati di qualsiasi provenienza, mentre per le
miscele da impiegare negli strati di usura va usato solo fresato proveniente da strati di usura drenanti o
meno.

Tutto il fresato prima dell'impiego va “vagliato” al 30 mm per gli strati di base e base-binder, e al 20 mm per
gli strati di binder e usura; cio al fine di evitare di comprendere elementi grossolani e per ridurre la
“variabilita” della miscela.

L'impiego dei fresati comporta I'impiego di rigeneranti ACF* (2 - 5% in peso sul bitume totale) per il vecchio
bitume; tali rigeneranti devono essere approvati e vanno impiegati in particolari zone (es. zone ad elevato
traffico) e sempre su indicazione della Direzione Lavori.

In caso di impiego di fresato le percentuali minime di bitume totale salgono di 0,2% per tutte le miscele (vedi
tabelle sotto elencate) considerando nella miscela totale anche il bitume contenuto nel fresato.

BASE
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passante al setaccio UNI 315 passante totale in peso % 100

“ 20 68-88

“ 16 55-78

“ 8 36-60

“ 4 25-48

“ 2 18-38
0,5 8-21
0,25 5-16
0,063 4-8

Bitume, riferito alla miscela, 5,00% e spessori compresi tra 10 e 20 cm;

BINDER/MONOSTRATO

passante al setaccio UNI 20 passante totale in peso % 100

“ 16 90-100

“ 12,5 66-86

“ 8 52-72

“ 4 34-54

“ 2 25-40
0,5 10-22
0,25 6-16
0,063 4-8

Bitume, riferito alla miscela, 5,40% per binder tradizionale e binder modificato monostrato con spessori
compresitra 6 e 12 cm;

USURA

passante al setaccio UNI 16 passante totale in peso % 100

“ 12,5 100

“ 8 90-100

“ 4 44-64

“ 2 28-42
0,5 12-24
0,25 8-18
0,063 6-10

Bitume, riferito alla miscela, 5,80% per I'usura tradizionale e modificato con spessori compresitra3 e 5cm;

Il controllo della percentuale di fresato da parte della Direzione Lavori potra essere effettuato direttamente
in impianto.

Ai fini del riutilizzo del fresato (in base alla disponibilita e alla tipologia dell'impianto) e possibile impiegare le
seguenti percentuali di:
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Usura Binder Base
Tipologia bitume TR SF HD TR SF HD TR SF HD
% di fresato <10 <15 <15 <15 <25 <20 <15 <30 <25
% di ACF sul bitume 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5

TR conglomerato con bitume tradizionale, SF conglomerato con bitume modificato soft, HD conglomerato
con bitume modificato alto.

*ACF (attivanti chimico funzionali) che rigenerano il bitume ossidato (caratteristiche chimico fisiche perse)
apportandone le frazioni piu volatili perse nel tempo e migliorando la qualita finale del conglomerato per
confezionamento a caldo.

f) Disposizioni comuni per ogni tipo di conglomerato bituminoso:
La percentuale di bitume dei conglomerati rispetto agli inerti & prevista nelle tabelle allegate

La stabilita Marshall dovra risultare non inferiore a 1200 kg; i valori dello scorrimento dovranno essere
compresi tra3e4 mm.

La formula effettiva di composizione degli impasti di ogni tipo di conglomerato bituminoso, dovra essere

preventivamente comunicata alla Direzione Lavori, che in relazione agli spessori da stendere potra ordinare
riduzione della granulometria massima ammessa, senza che per questo I'Appaltatore possa avanzare
richiesta di maggiori compensi.

Durante il corso dei lavori potranno essere effettuate analisi con I'impiego di laboratorio mobile.

g) Preparazione dei conglomerati bituminosi
-Conglomerati con l'impiego di bitumi tradizionali
Per la preparazione dei conglomerati bituminosi con I'impiego di bitumi tradizionali si dovra provvedere al

preventivo essiccamento e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di
ventilatore per I'aspirazione della polvere.

Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese trai 120° e 160° C.
Il bitume tradizionale dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150° e i 180° C.

Il riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale,
evitando il surriscaldamento locale, utilizzando possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori
circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario. Il
riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in modo da
alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non
deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del
bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.

Per agevolare I'uniformita della miscela e del regime termico nell’essiccatore, il carico degli aggregati freddi
nell’essiccatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovra avere almeno tre
distinti scomparti.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, con bilance di tipo automatico, con quadranti
di agevole lettura.
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Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati sia
eseguita dopo il loro essiccamento, ed i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo e del bitume
siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile
variazione parziale nelle dosature, e purché le miscele rimangano in ogni caso comprese nei limiti di
composizione su indicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti, capaci di assicurare la regolarita e I'uniformita
delle miscele.

- Conglomerati con l'impiego di bitumi modificati

Il conglomerato con I'impiego di bitumi modificati sara confezionato mediante idonei impianti altamente
automatizzati dotati di adeguati controlli automatici di processo; tali impianti dovranno essere mantenuti
sempre perfettamente in ordine e dovranno assicurare un'elevata qualita del prodotto.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il perfetto
essiccamento degli inerti, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri
un'idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
rispondenti a quelle del progetto.

La Direzione Lavori potra approvare I'impiego di impianti continui (tipo drum-mixer), purché il dosaggio dei
componenti della miscela sia eseguito a peso, con idonee apparecchiature la cui efficienza dovra essere
costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume sia dell’additivo
eventualmente previsto.

La zona destinata agli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la presenza di
sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre, i cumuli
delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra loro e l'operazione di rifornimento nei
predosatori eseguita con la massima cura onde evitare contaminazioni.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovra essere compresa tra 160 e 180 °C, quella del
bitume modificato tra 150 e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, in rapporto al tipo di
bitume impiegato e alle indicazioni tecniche fornite.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie, i serbatoi e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all’uscita superiore non dovra superare lo 0,5% in peso.

h) Prescrizioni per gli impianti di produzione/confezionamento del conglomerato bituminoso

L’Appaltatore dovra formulare la miscela ottimale da analizzare mediante prove preliminari al fine di
determinare la composizione granulometrica e la quantita effettiva di bitume da impiegare nel
conglomerato bituminoso secondo le modalita previste nelle normative UNI EN 13108-1-5-7-20-21.

L’Appaltatore avra I'obbligo, in ogni caso, di produrre presso gli impianti, i conglomerati bituminosi previsti
dal presente Capitolato secondo i requisiti stabiliti dalle Norme armonizzate dalla serie UNI EN 13108.

Il materiale fornito dovra essere corredato dalla documentazione di Marcatura CE per i conglomerati
bituminosi prodotti a caldo.

L’Appaltatore dovra dichiarare, prima dell’inizio dei lavori, se utilizzera il materiale fresato gia in accumulo o
prodotto durante i lavori; in caso affermativo dovra indicare presso I'impianto ove & ubicato, ed allontanare
il materiale non idoneo dalla zona del confezionamento.
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La Direzione Lavori avra la facolta, in ogni momento, di fare controlli presso I'impianto di
produzione/confezionamento dei conglomerati bituminosi oltre che nei cantieri di stesa degli stessi.

L’Appaltatore dovra premurarsi che il personale addetto al controllo operante nell'impianto di
confezionamento possa espletare il proprio lavoro nei parametri previsti dalla sicurezza dei lavoratori.

i) Trasporto del conglomerato bituminoso

Il trasporto del conglomerato bituminoso dall'impianto di confezionamento al cantiere stradale di stesa
dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di telone
di copertura avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di crostoni
superficiali.

La percorrenza stradale dall'impianto di confezionamento al cantiere stradale di stesa non dovra richiedere
un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato e in ogni caso non
superiore a un’ora.

La durata del trasporto e vincolata dalla temperatura minima del conglomerato alla stesa, che nel caso di
impiego di bitumi modificati, non dovra mai essere inferiore a 150 -160 °C.

La distanza dell'impianto di confezionamento dal cantiere stradale potra essere elemento discriminante per
I’accettazione a priori del materiale da parte della Direzione Lavori.

1) Posa in opera del conglomerato bituminoso

La posa in opera dei conglomerati bituminosi,su piano perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di
residui di qualsiasi natura,sara effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione
Lavori, dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza e con automatismi di autolivellamento.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di poter utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta pil opportuna,
possibilmente dopo aver consultato I’Appaltatore.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

La velocita di avanzamento delle macchine di stesa, dovra essere mediamente compresa tra 4-5
metri/minuto.

La stesa dei conglomerati bituminosi dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro e/o per temperatura esterna inferiore a 8+10°C.

Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti.

Per ogni tipo di conglomerato bituminoso dovranno essere rispettate, nella stesa, le modalita di seguito

elencate:

- Strato di base

1°- Pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, soffiatura e lavaggio,
Se necessario;

2°- spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;

3°- stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio soffice
prescritto dalla Direzione Lavori;

4°- cilindratura con rullo tandem da tonn.6 + 8 a rapida inversione di marcia; 5°- rifinitura eventuale del
bordo bitumato secondo una linea regolare;

6°- formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori.
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Per lo strato di Base, la miscela bituminosa sara stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stato
accertata dalla D.L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza.

- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
1°- Pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica scopatura, soffiatura o lavaggio;
2°- spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;

3°- stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio soffice
prescritto dalla Direzione Lavori;

4°- cilindratura con rullo tandem da tonn. 6+8 a rapida inversione di marcia; 5°- rifinitura eventuale del
bordo bitumato secondo una linea regolare;

6°- formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori.

- Sabbiatura dello strato di collegamento

1°- Pulizia accurata dello strato di collegamento, mediante autospazzatrice meccanica , scopatura, soffiatura
o lavaggio;

2°- fornitura e stesa, a caldo di almeno kg. 0,500/mgq. di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;

3°- fornitura e stesa, con opportuni mezzi meccanici, di sabbia essiccata di cava, ben pulita e scevra di
materiali organici, in ragione di litri 3/mq.

- Manto d'usura, risagome e rasature

1°- pulizia accurata dello strato di collegamento, mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, soffiatura
o lavaggio;

2°- spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;

3°- stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio soffice
prescritto dalla Direzione Lavori;

4°- cilindratura con rullo tandem da tonn. 6+8 a rapida inversione di marcia; 5°- spargimento di filler calcareo
bianco;

6°- rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;

7°- formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori;

Gli impasti di conglomerato bituminoso dovranno essere portati su strada e stesi ad una temperatura non
inferiore a 120° centigradi.

Nel trasporto e nello scarico si dovranno usare tutte le cure ed i provvedimenti necessari ad impedire la
miscela con terra od altri elementi estranei.

La stesa dei conglomerati dovra essere fatta con macchina vibrofinitrice di tipo previamente esaminato ed
approvato dalla Direzione Lavori, capace di eseguire la stesa vibrata larga almeno fino a mt. 4,00.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno
essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta
impermeabilita ed adesione delle parti.

m) Compattazione dei conglomerati bituminosi

La compattazione dovra essere realizzata con rulli tandem metallici vibranti del peso di 6+8 tonn. a rapida
inversione di marcia e con caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da assicurare il raggiungimento
delle massime densita ottenibili.
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La compattazione dei conglomerati bituminosi dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed essere
condotta a termine senza interruzioni.

La compattazione dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano verso la
mezzeria.

| primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni del manto.
La compattazione dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Per evitare I'adesione del materiale caldo alla ruote del rullo, si provvedera a spruzzare queste ultime con
acqua.

Al termine della compattazione gli strati di binder e usura dovranno avere una densita uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei
controlli all'impianto.

Per lo strato di base si dovranno raggiungere densita superiori al 96%.

In ogni caso, la compattazione dovra essere condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere un
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione Lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita .

Un’asta rettilinea lunga 4 ml, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato, dovra
aderirvi uniformemente; per lo strato d’usura sara tollerato uno scostamento massimo di 3 mm.

n) Esecuzione dei giunti:

Durante la stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con Il'impiego di due
vibrofinitrici.

Qualora cio non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra essere trattato con applicazione di
emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva.

In alternativa si potra riscaldare contemporaneamente con apposito apparecchio a raggi infrarossi
(ristuccatore), il bordo della striscia adiacente stesa, curando particolarmente il costipamento e la sigillatura
del giunto longitudinale tra le due strisce.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

Nel caso di formazione di nuovo manto d’usura, senza fresatura del manto preesistente, i giunti trasversali
derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della
parte terminale di azzeramento (raccordo), mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovra provvedere
all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura .

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi:
e risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm;

* non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle
ruote dei veicoli pesanti.

0) Modalita di stesa dei conglomerati bituminosi
L'Appaltatore é tenuto a garantire che i lavori si svolgano senza creare pericoli od ostacoli alla viabilita.

I lavori di bitumatura,con strada aperta al traffico, saranno eseguiti mediante I'adozione di “cantieri fissi”
regolando il traffico a senso unico alternato e predisponendo la segnaletica di cantiere come prevista dal
Regolamento del Codice della strada e dal D.M. 10/07/2002.
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Il senso unico alternato dovra essere regolato da movieri dotati di apposita paletta rosso da un lato e
verde dall’altro.

L'utilizzo dei semafori potra essere consentito solamente quando non sara possibile operare con i movieri
stessi e /o in situazioni particolari.

Se i lavori, a senso unico alternato, dovessero presentare una gestione non in sicurezza per gli operatori,
oppure se la sede stradale a lato del cantiere stradale stesso dovesse risultare insufficiente per il transito in
sicurezza dei veicoli e degli operatori, oppure nel caso di scavi di fondazione, risanamento completo in situ
della strada, ecc, si procedera alla chiusura del tratto in cui si deve operare, predisponendo una deviazione
del percorso, a seguito di apposita ordinanza.

Vale in ogni caso quanto previsto dall’ art. 42 “Organizzazione dei singoli cantieri stradali e disposizioni per la
sicurezza degli operatori e della circolazione stradale” del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Contesto
DEPOSITO E SMALTIMENTO RIFIUTI

L’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive
modifiche ed integrazioni definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
I'obbligo di disfarsi”.

I rifiuti prodotti nei cantieri stradali del presente appalto sono costituiti essenzialmente da:
e residui delle attivita di scavo di fondazione stradale e del terreno sottostante;

e residui delle attivita di fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso non riciclabili come
inerte o con trattamento a calce;

e residui di guaine asfaltiche da impalcati in cemento dei ponti e tangenziali,
e residui delle attivita di spazzolatura strade.

L’Appaltatore dovra attenersi a tutte le procedure previste dal Decreto per quanto attiene, una volta
prodotti i rifiuti, al deposito temporaneo eventuale, al trasporto, allo smaltimento e/o al recupero,
consegnando al Responsabile del Procedimento o alla Direzione Lavori la documentazione dell’avvenuto
smaltimento e/o recupero.

Se I’Appaltatore non effettuera quanto previsto dal Decreto sopra citato, sara soggetto alle sanzioni previste
dal Decreto stesso da art. 255 ad art. 260.

ATTREZZATURA MECCANICA DI CANTIERE

I macchinari che I’Appaltatore dovra possedere come propria attrezzatura di cantiere dovra rispondere agli
usi ai quali & destinato e comprendera:

e autocarri ribaltabili di potenza e portata adeguata alla necessita;
® escavatori/pale gommate (terne e semoventi);
* motograeders semoventi;

e rulli compressori statici per costipare il materiale arido impiegato fino a raggiungere le pressioni unitarie
richieste;

o rulli vibranti capaci di sviluppare i pesi dinamici occorrenti ad ottenere i gradi di compattazione richiesti;

e autocisterne complete di attrezzature per approvvigionamento dell'acqua e dotate di spargitore
regolabile;
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e autocisterne complete di attrezzature per lo spandimento dell’emulsione bituminosa o cappa asfaltica
liquida;

o frese stradali adeguate al tipo di lavoro richiesto;

* mini frese stradali;

® autospazzatrici meccaniche con volume contenitore rifiuti superiore a mc 3,50;

* motosoffiatori;

e vibrofinitrici dotate di allargamenti.

Tutta I'attrezzatura di cantiere deve essere omologata CE e approvata dalla Direzione Lavori.

INTERVENTI MINIMI
1. Nel presente appalto al fine della sistemazione di brevi tratti che interessano piccole superfici stradali
ammalorate, dove le situazioni sono piu critiche e cioe quelle in cui risulta piu difficile e non regolare la

circolazione stradale a causa della presenza sulla carreggiata di cedimenti, deformazioni, avvallamenti,
buche, ragnature, ecc., sono previsti interventi minimi della superficie inferiori a mq 50,00

2. Gli interventi riguarderanno:
a) la fresatura del manto d’usura, del manto d’usura e dello strato di collegamento binder e/o altro e

successive ricostruzione degli strati di conglomerato bituminoso e la relativa ricostruzione della segnaletica
orizzontale,

b) la sola posa di nuovo manto di usura e/o la rasatura e/o la risagomatura su manto d’usura esistente e la
relativa ricostruzione della segnaletica orizzontale

3. Pertanto, nessuna maggiorazione o compenso verra riconosciuta all’Appaltatore per I'esecuzione degli
interventi di cui sopra su superfici stradali inferiore a mq 50,00.

Pavimentazioni speciali - cordoli

PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA NATURALE - GENERALITA
a) PIETRAMI

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da
cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature ed interclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza
proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita. |l porfido dovra presentare una

resistenza alla compressione non inferiore a 160 N/mm® ed una resistenza all'attrito radente non inferiore a
quella indicata dalle tabelle edite dall'Universita di Pisa.

b) TUFI

Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente
friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.

c) CIOTTOLI

Per selciati e per sottofondazioni stradali dovranno essere di natura calcarea, della qualita pil pura e
resistente ed essere di pezzatura uniforme e regolare.
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d) CUBETTI DI PORFIDO

Per pavimentazioni stradali e di marciapiedi dovranno normalmente provenire dalle cave dell'Alto Adige e
del Trentino e dovranno corrispondere alle «norme» del C.N.R. ultima edizione. | cubetti dovranno essere
ricavati da lastroni di spessore corrispondente a quello stabilito dai relativi prezzi di elenco in modo che ogni
cubetto presenti due facce opposte piane e regolari, corrispondenti ai piani di cava; la cernita dei cubetti
dovra essere eseguita direttamente nelle cave o nei depositi dell'Impresa, in modo che tutto il materiale
provvisto a pié d'opera sia corrispondente alle caratteristiche richieste.

e) PIETRA TRACHITE

La pietra trachitica da usarsi per pavimentazioni o per murature dovra presentare tutti i requisiti per essere
qualificata ottima.

f) PIETRA D’ISTRIA

La pietra d'Istria dovra essere di natura calcarea compatta, di forte resistenza, senza screpolature o
stuccature, a struttura uniforme, senza peli, venature o cavita e dovra provenire dalle migliori cave.

Anche le pietre calcari provenienti dalle cave piu rinomate di Verona, Vicenza, Bassano, Trani, ecc. dovranno
possedere uguali caratteristiche ed essere esenti dai suddetti difetti.

e) MARMI

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature,
nodi, peli od altri difetti che ne infirmino la omogeneita e la solidita. Non sono tollerabili stuccature, tasselli,
rotture e scheggiature.

f) PIETRINI DI CEMENTO

| pietrini dovranno avere uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm, con lo strato superficiale di
assoluto cemento, di spessore non inferiore a 8 mm; la superficie potra essere liscia, bugnata o scanalata
secondo il disegno che sara prescritto.

g) GRANIGLIE

Le graniglie dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce silicee-basaltiche, porfiriche, granitiche o
calcaree che presentino, in generale, i requisiti prescritti per le pietre naturali. Per le graniglie da impiegare
nelle costruzioni stradali dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel fascicolo n.4/1953 edito
dal CNR Commissione di studio dei materiali stradali.

h) MODALITA DI MISURA E DI VALUTAZIONE

Le pietre, i marmi e le graniglie si valutano a peso (t) a superficie (m’), cadauno o a m a seconda
delle caratteristiche espresse sui corrispondenti Articoli dell'Elenco Prezzi. La misurazione della
pietra da taglio valutata a volume verra effettuata calcolando il volume del minimo
parallelepipedo retto, a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dimensioni
prescritte. Le lastre, i lastroni ed altri pezzi dati a pié d'opera da pagarsi a superficie saranno
valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Pavimentazioni, lavorazione delle pietre, stesa di inerti, formazione di rilevati,
strati di collegamento, pavimentazioni asfaltico-bituminose, lastricati e selciati
in selicioni

Le riprese delle pavimentazioni verranno eseguite in maniera da non alterare I'andamento dei corsi gia in
opera in modo da variare le pendenze della rimanente pavimentazione. Nelle riprese vengono comprese

anche quelle da eseguirsi in seguito a manomissioni stradali eseguite da privati o da Enti esercenti servizi
pubblici.
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Nella esecuzione delle opere di ripresa di pavimenti, L'Appaltatore dovra curare la esatta posa di tutte le
segnalazioni esistenti nelle pavimentazioni, quali ad esempio: punti trigonometrici, pozzetti per acqua, gas,
telefono, ecc.-

| selicioni e triangoli da impiegarsi nelle costruzioni di selciati «a spina di pesce» o a corso retto, dovranno
avere le esatte dimensioni prescritte. La dimensione della lunghezza sara doppia della larghezza, salvo casi
speciali. Dovranno essere perfettamente rettangolari ed avere una fascetta di contatto non inferiore a 5 cm
di altezza. Lo spessore medio di selicione non dovra essere inferiore a 10 cm. La faccia formante il piano
stradale dovra essere perfettamente piana, lavorata alla bocciarda media (25 denti) con cordellina di
contorno.

Le facce di contatto saranno lavorate allo scalpello e leggermente sottosquadra.

Nella posa in opera dovra essere tenuto conto della perfetta corrispondenza di parallelismo fra l'asse
stradale e I'allineamento degli spigoli dei selicioni.

Il terreno sul quale verranno posti in opera i selicioni dovra venire convenientemente costipato. | selicioni
verranno posti in opera su sottofondo di sabbia, dello spessore da 10 +12 cm, su letto di malta, saldati fra
loro pure con malta.

Le connessure dovranno avere uno spessore non superiore a 3 millimetri.

Nella costruzione della pavimentazione si dovra tenere conto delle pendenze per lo smaltimento delle acque
meteoriche. Tali pendenze verranno fissate, caso per caso, dalla Direzione Lavori.

La pavimentazione potra essere eseguita con selicioni a giunti allargati e sfalsati.

| giunti, in questo caso, di larghezza compresa fra 2 e 3 cm, saranno riempiti con malta cementizia, dosata
nelle proporzioni di 6 kg di cemento tipo (425), convenientemente compressa mediante apposito ferro, ed
. . . . En

indi suggellati con malta dello stesso tipo, a ricca dosatura (700 kg per m” d'impasto).

Nella demolizione delle pavimentazioni & fatto obbligo all'impresa di rilevare preventivamente I'esatta
ubicazione di tutte le segnalazioni stradali, per disporre indi il rigoroso ripristino, e di usare la massima
diligenza per non danneggiare il materiale ricuperabile e quello lasciato in atto, nonché le condotte esistenti
nel sottosuolo, restando inteso che essa sara ritenuta responsabile anche verso terzi, del mancato
adempimento alle prescrizioni di cui sopra e dei guasti arrecati per imperizia o negligenza. L'impresa &
tenuta inoltre a mantenere in opera per tutta la durata del lavoro e fino al completo indurimento delle
malte, delle recinzioni dell’area di lavoro opportunamente accomodati in modo da non rendere pericolosa la
viabilita pedonale.

Pavimentazioni in conglomerato cementizio

| conglomerati saranno dosati e gli impasti dovranno in ogni caso essere eseguiti in modo da realizzare le
seguenti condizioni:

1. che l'impasto presenti plasticita sufficiente per ottenere una perfetta posa ed una perfetta compattezza
del calcestruzzo in opera;

che in ciascun impasto ogni componente sia compreso per |'esatta proporzione indicata;

3. che la miscela sia perfetta, specialmente rispetto alla uniforme distribuzione del cemento nella massa di
calcestruzzo.

All'uopo si prescrive che il periodo di rimescolamento, compreso fra il carico e lo scarico della betoniera, non
sia inferiore ad un minuto primo.

Il calcestruzzo dovra essere rapidamente distribuito, sagomato, battuto e lisciato ed i sistemi all'uopo
impiegati, a mano, meccanici o misti, dovranno essere tali da assicurare la osservanza di queste condizioni:

1. che sia rigorosamente ottenuta la sagoma trasversale prescritta;

2. che siano evitate la depressione, le ondulazioni ed altre irregolarita nel senso longitudinale. S'intendera
soddisfatta questa condizione se rispetto ad un regolo piano, lungo tre metri, posato sulla
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pavimentazione in qualunque posizione nel senso parallelo all'asse stradale, non si rilevera depressione
maggiore di 10 mm;

3. che la massa del calcestruzzo riesca in ogni zona perfettamente compatta, scevra cioe da cavita
apprezzabili all'occhio, in un campione selezionato.

La costruzione del pavimento sara fatta a lastroni la cui lunghezza, corrispondente alla distanza fra i giunti
traversali, sara compresa fra 5 m e 8 m e verra precisata all'atto esecutivo della Direzione Lavori.

La larghezza dei lastroni risultera eguale alla meta della larghezza della carreggiata. La costruzione procedera
percio impegnando, per tutta la estensione stradale e per tratti successivi, secondo quanto stabilira la
Direzione Lavori, meta per volta la carreggiata, lasciando quindi un giunto longitudinale in corrispondenza
della mezzeria del piano viabile.

Le facce di ogni giunto dovranno essere rigorosamente verticali. Ove, a giudizio della Direzione Lavori, non si
ritenga assicurata in date localita la incompressibilita del piano di posa della pavimentazione, I'impresa
dovra provvedere ad evitare le eventualita che si verifichino, sotto carico, spostamenti relativi dei due cigli
contigui di un dato giunto , sia mediante formazione di una base di appoggio in calcestruzzo alle teste dei
due lastroni contigui, come verra dalla Direzione Lavori prescritto.

Nel caso che la gettata venga eseguita a campi alterni, si dovranno spalmare di bitume caldo le facce dei
giunti trasversali prima della gettata di riempimento fra due campi gia pavimentati. Nel caso di gettata
continua, verra lasciato in corrispondenza dei giunti, uno spazio di larghezza variabile fra 15 mm e 25 mm a
seconda della temperatura all'atto del getto, nonché della distanza fra i giunti, spazio che verra poi riempito
con nuovo mastice bituminoso i giunti, a misura che se ne presenti la necessita.

Ogni tratto di pavimentazione compreso fra due giunti dovra essere coperto non appena ne sia ultimato il
finimento superficiale, con teloni e stuoie che dovranno essere mantenuti costantemente umidi mediante
ripetuti innaffiamenti. Dopo trascorse almeno 24 ore dalla posa, verra rimossa questa prima copertura e
sostituita con uno strato di materie terrose, dell'altezza di 10 cm, che dovra essere mantenuto
costantemente saturo d'acqua, per non meno di due settimane.

Al termine di questo periodo, la pavimentazione verra scoperta, perfettamente ripulita e ripassata con adatti
utensili per toglierne le accidentali asperita e irregolarita. Dovra essere cura dell'impresa evitare che nel
periodo in cui la gettata e ancora plastica, vi si formino impronte di piede di ruote, o di arnesi, provvedendo
all'uopo mediante difese ed un'accurata vigilanza, e formando passaggi sopraelevati, ovunque se ne presenti
la necessita.

Pavimentazioni in asfalto

Per quanto riguarda le pavimentazioni in asfalto, esse potranno essere di due tipi:
1. diasfalto naturale, idoneo in particolare modo per le superfici carreggiabili;
2. diasfalto artificiale bituminoso e catramoso.

Le pavimentazioni in asfalto colato dovranno avere quel grado di plasticita tale da non subire notevoli
influenze all'azione degli agenti atmosferici, non dovranno presentare rammollimenti nelle stagioni estive né
screpolature nelle stagioni rigide.

La posa in opera dell'asfalto colato dovra avvenire a falde regolari in modo tale da poter assicurare la
perfetta giunzione fra due falde attigue; dopo eseguita I'applicazione verra proceduto alla granitura
superficiale, con graniglia ottenuta dalla macinazione di calcari duri, aventi elementi di grossezza adeguata
all'uso della pavimentazione (graduazione n.1). Tutte le pavimentazioni in asfalto colato dovranno essere
poste in opera di norma su sottofondo costituito da massello di calce idraulica, ed avere uno spessore di 20
mm.

Qualora si tratti di applicare |'asfalto colato sopra pavimentazione in legno, si dovra interporre, fra il legno e
lo strato di asfalto, una robusta tela di juta convenientemente posta in opera.
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Pavimentazioni diverse

(Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, ecc. sopra sottofondi in cemento o cilindrato; mattonelle in
gres, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari).

Per I'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicati e vari, generalmente da eseguire con materiali
o tipi brevettati, e per i quali, dato il loro limitato uso su strade esterne non é il caso di estendersi, nel
presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati,
I'impresa dovra eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per
I'impiego dei materiali che li costituiscono attenendosi agli ordini che all'uopo potesse impartire la Direzione
Lavori.

Lavorazioni delle pietre

Le lavorazioni delle pietre si devono intendere esclusivamente con scalpello piatto e a punta. Sono
assolutamente vietate le smussature eseguite con la mazza ed il martello.

Lo spianamento delle pietre di qualsiasi forma e misura (lastre, masselli, cordoni, macigni, ecc.) tanto nuove
che usate, verra eseguito lavorando le pietre a punta grossa, mezzana o fina secondo le necessita esecutive.

Reinterri e riempimenti

| vuoti circostanti alle tubazione ed ai manufatti in genere, verranno riempiti diligentemente con sabbia,
ghiaia o terre minute a seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori. Tali riempimenti dovranno eseguirsi
con la massima precauzione e diligenza.

Nel riempimento degli scavi le terre verranno sovrapposte per strati dell'altezza da 30 a 50 cm, ed ogni
strato compresso con mezzi idonei ed opportunamente innaffiato.

Non si procedera ai reinterri senza I'assenso della Direzione Lavori, altrimenti I'Appaltatore potra essere
obbligato a rinnovare lo scavo a tutta sua cura e spese.

Modalita di misura e di valutazione per acciottolati, selciati, lastricati,
pavimentazioni in cemento o in porfido

Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti o lastre di porfido saranno anch'essi pagati
a metro quadrato in base alla superficie vista, limitata dal vivo dei muri o dai contorni. Nei prezzi relativi &
sempre compreso il letto di sabbia e di malta, ogni compenso per riduzioni, tagli o sfridi di lastre, di pietra o
ciottoli nonché per maggior difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti e sporgenti, per la
preparazione, battitura e regolarizzazione del suolo e per qualunque altra opera o spesa per dare i lavori
ultimati ed in perfetto stato.

| prezzi di elenco sono applicabili invariabilmente qualunque sia (piana o curva) la superficie vista e
qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera i materiali.

Nei prezzi medesimi s'intende compreso |'onere della posa in opera di tutte le segnalazioni stradali in
genere, relative alle condotte passanti nel sottosuolo (servizi pubblici, telefoni, ecc.) nonché d'altre eventuali
indicazioni.

Rialzi e rilevati

Saranno misurati per il loro volume effettivo e soltanto dopo intervenuto il definitivo costipamento, qualora
per insufficienza di tempo trascorso esso non fosse totalmente avvenuto, verra applicato dalla Direzione
Lavori un congruo diffalco sul quale I'lmpresa potra sollevare le eccezioni eventuali a norma del D.Lgs.50/16.
Le diminuzioni dell'altezza dei rilevati per effetto del cedimento del sottosuolo, sono a tutto carico
dell'impresa, intendendo compreso nel prezzo unitario il maggior onere relativo a tali cedimenti e il
conseguente ricarico per riportare il rilevato alla sagoma prescritta.
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Se il riporto si esegue contemporaneamente allo scavo entro i limiti delle distanze medie di 100 m (1,0 m di
dislivello corrispondera a 30 m di distanza), e con materiale proveniente dallo stesso, non si paghera alcun
compenso per la formazione del rilevato essendo incluso nel prezzo dello scavo e del trasporto; si paghera
solo il prezzo delle eventuali pilonature, della profilatura delle scarpate e dello spianamento.

LAVORI IN PIETRA NATURALE E ARTIFICIALE — GENERALITA

Le opere in marmo e le pietre naturali dovranno, in generale, corrispondere esattamente alle forme e
dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di
quelle particolari impartite dalla Direzione Lavori, all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura, e venatura proprie
della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte
dell'Amministrazione appaltante, I'Appaltatore dovra preparare, a sua cura e spese, i campioni dei vari
marmi o pietre e delle loro lavorazioni onde sottoporli all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale
spettera, in maniera esclusiva, di giudicare se corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente
contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione, quale termine di confronto.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione Lavori ha
la facolta di prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi
(rivestimento, copertina, cornice, pavimento, ecc.) la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore
delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, L'andamento
della venatura, ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione Lavori potra fornire
all'Appaltatore all'atto della esecuzione; quest'ultimo avra I'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad
ogni altra disposizione circa formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.-

Per le opere di una certa importanza, la Direzione lavori potra ordinare all'Appaltatore la costruzione di
modelli in gesso, anche in grandezza al vero, ed il loro collocamento in sito, il tutto a spese dell'Appaltatore
stesso e di apportarvi tutte le modifiche necessarie, sino ad ottenere I'approvazione, prima di procedere
all'esecuzione della particolare fornitura.

Per tutte le opere in pietra e fatto obbligo infine all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e
spese, la corrispondenza con le strutture rustiche esistenti e di segnalare tempestivamente alla Direzione
ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore, in caso contrario, unico responsabile della perfetta
rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avra pure I'obbligo di apportare alle stesse, in corso di
lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori.

Pietra da taglio

La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le dimensioni di progetto ed
essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecuzione,
nei seguenti modi:

1. agranagrossa;

2. agrana ordinaria;
3. agrana mezza fina;
4. agranafina.

Per pietra da taglio a grana grossa, si intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta, senza
fare né uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verra
considerata come pietra da taglio, a grana ordinaria, quella le cui facce viste saranno lavorate con la
martellina a denti larghi.

La pietra da taglio s'intendera lavorata a grana mezza fina od a grana fina, secondo che le facce predette
siano lavorate con la martellina a denti mezzani, o a denti finissimi.
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In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati, per modo che le connessure, fra concio e concio, non
eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le superfici di combaciamento
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli
spigoli, né cavita, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e
I'Appaltatore sara in obbligo di fra I'immediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si
verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo.

Modalita di misura e di valutazione
| prezzi di elenco comprendono e compensano tutti gli oneri indicati in precedenza.

La valutazione delle pietre verra effettuata in base al loro volume od alla loro superficie od alla loro
lunghezza o numero (se trattasi di lavori particolari).

La pietra da taglio da valutarsi a volume sara sempre misurata in base al volume del minimo parallelepipedo
retto circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.

| pezzi da valutare secondo la lunghezza saranno misurati secondo la base maggiore.

Per le pietre di cui una parte venga lasciata greggia si comprendera anche questa parte nella misurazione,
non tenendo conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto alle dimensioni
assegnate ai tipi prescritti.

Le immorsature dei pezzi da incastrare nei muri dovranno avere le dimensioni prescritte o stabilite dalla
Direzione Lavori; non verra valutata alcuna eccedenza rispetto alle dimensioni stabilite.

Le immorsature si valuteranno con lo stesso prezzo relativo alla pietra o al marmo.

PAVIMENTAZIONI PEDONALI

Marciapiedi in conglomerato bituminoso con sottofondo in calcestruzzo

Preparato il piano di posa mediante demolizione e/o scavo delle sovrastrutture esistenti si procede alla stesa
ed alla compressione di uno strato di ghiaia in natura, e soprastante getto di calcestruzzo Rck250 dello
spessore di cm. 10 steso a mano e frattazzato al grezzo, con formazione di giunti trasversali di dilatazione ad
interrasse di m. 4,00 e pendenza trasversale minima del 2%.

A stagionatura avvenuta si procedera all'accurata pulizia della sede e alla stesa di un tappeto bituminoso di
tipo chiuso dello spessore compresso di almeno cm 2-3 previo ancoraggio con Kg. 0,5 di emulsione
bituminosa al titolo minimo del 55% ed alla sigillatura finale del manto mediante erogazione di Kg. 1 di
emulsione e Kg. 4 di polvere di asfalto per metro quadrato di pavimentazione finita.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi ecc. in conglomerato
bituminoso, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per I'imprimitura sulla superficie
asfaltica di disegni variabili con metodo tipo "asfalto stampato". Il trattamento dovra essere eseguito
contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non & comunque compreso nella quotazione seguente)
con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm.
20/30. La superficie cosi ottenuta viene trattata con il processo di colorazione ed indurimento tipo "resina
stampata", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica.
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PAVIMENTAZIONE ANELLO SORMONTABILE ROTATORIA ED AIUOLE

Pavimentazione monolitica stampata tipo "Creative impressions", realizzata mediante getto di un massetto
di calcestruzzo Rck250 (N/mq.) di spessore medio di cm. 15, con interposta rete elettrosaldata D=8 mm.
maglia 200X200 mm. e fibrorinforzato con microfibre tipo "Fibre Cl 23" il tutto compattato e livellato a
quota stabilita con colorazione superficiale del calcestruzzo per mezzo di premiscelato in polvere indurente,
tipo "permacolour color hardener" nei colori scelti dalla D.L., compreso la posa in opera degli stampi in
gomma, previo trattamento della superficie colorata con distaccante in polvere tipo "permacolour release"
per conferire alla pavimentazione il disegno e la colorazione prescelto dalla D.L.. Sigillatura finale della
pavimentazione con resina impregnante, consolidante, tipo "superseal" per rendere la stessa antipolvere,
antimuffa, antiraggi UV ed idro/oli-repellente.

PIGMENTAZIONE FASCE DI SEPARAZIONE

Trattamento su superfici in conglomerato bituminoso con il processo di colorazione ed indurimento tipo
"asfalto stampato", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in
oltre 10 diverse tonalita. Nel prezzo sono compresi la resinatura della superficie ed il trattamento protettivo
"sealer concentrate".

PAVIMENTAZIONI DIVERSE

Per I'eventuale esecuzione di pavimentazioni di tipo diverso da quelle sopra specificate, e per le quali non si
ritiene necessaria una descrizione particolareggiata, I'impresa sara tenuta ad eseguire con materiali o tipi
brevettati secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione, uniformandosi in
ogni caso alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

CORDOLI

a) Cordonate di trachite

Le cordonate ed i profilati di trachite da usare per la bordatura dei marciapiedi o delle aiuole debbono
essere poste in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo impastato con g. 2,00 di cemento dello
spessore di cm. 10. Sono compresi tutti gli oneri di lavorazione, la rinfiancatura laterale, intestatura e
bocciardatura delle cordonate, e dei profili, sigillatura dei giunti con cemento liquido, nonché lo scavo
od il ripristino di terra necessario per ottenere la livelletta voluta, il rinterro, la pulizia della strada e
|'asporto dei materiali residui.

b)  Cordonate in cemento

Le cordonate in cemento specifiche per la bordatura dei marciapiedi e aiuole spartitraffico con
elementi di varia lunghezza, sia retti che curvi, a goccia per testata o per angoli, posate su qualsiasi tipo
di pavimentazione o su terreno naturale preventivamente preparato e spianato, compresa la gettata di
calcestruzzo impastato con q. 2,00 di cemento dello spessore di cm. 10, compresa la rinfiancatura
laterale, la sigillatura dei giunti tra i vari elementi va eseguita con malta di puro cemento.
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Opere fognarie e canalizzazioni

TUBAZIONI - GENERALITA

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni previste dal progetto o prescritte dalla Direzione Lavori,
dovranno avere le caratteristiche di cui in appresso; il loro tracciato seguira di norma il minimo percorso
compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita della funzionalita idraulica ed impiantistica.

Dovranno evitarsi, per quanto possibile, percorsi diagonali rispetto alla sede stradale o alle pareti dei locali,
gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione; le tubazioni dovranno essere collocate in modo da
non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni ecc. Inoltre
quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad
ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Sia le tubazioni a pelo libero che quelle soggette a pressione dovranno essere sottoposte a prove di
accettazione, a carico dell'Appaltatore, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.

Cosi' pure sara a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse
nelle varie tubazioni, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa
ogni opera di ripristino.

Fissaggio delle tubazioni

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte,
mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno.
Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro zincato o in ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a
cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a
distanze adeguate.

Le condutture interrate poggeranno, di norma, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, su letto
continuo di sabbia realizzato in modo tale da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione
stabilita.

Tubazioni di PVC

a) generalita

Saranno impiegati, secondo le direttive della Direzione Lavori, tubi del tipo 303/1, rispondenti
rispettivamente alle norme UNI 7443-75 e 7447-75 per tipo, dimensioni e caratteristiche.

Le modalita di prova rispetteranno la norma UNI 7448-75.

Per le tubazioni interrate convoglianti liquidi, I'unica modalita di giuntura ammessa e quella con giunto a
bicchiere munito di anello di tenuta in materiale elastometrico.

Ciascuna tubazione dovra riportare per impressione l'indicazione del nome del fabbricante, del diametro
esterno, del tipo e della pressione di esercizio.

Tutti i tubi, i raccordi e gli accessori in PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di qualita L.I.P..

Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarita e
difetti.

La superficie interna della sezione dovra essere compatta, esente da cavita e da bolle.

| tubi dovranno essere in barre da m 6 o di lunghezza inferiore, a seconda delle necessita, e dovranno essere
diritti ed a sezione uniforme, perfettamente sagomati.
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Nel trasporto i tubi dovranno essere supportati per tutta la loro lunghezza, onde evitare di danneggiare le
estremita a causa di vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi
taglienti ed acuminati.

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o
similari; se si usano cavi di acciaio devono essere protetti nella zona di contatto con i tubi.

Si deve tenere presente che a basse temperature aumenta la possibilita di rottura; in tali condizioni il
trasporto deve essere effettuato con la dovuta cautela:

Le operazioni di carico e scarico come per tutti gli altri materiali devono essere fatte con grande cura. | tubi
non devono essere buttati né fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo
stesso, ma devono essere accuratamente sollevati ed appoggiati.

| tubi devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da sostanze che
potrebbero attaccare i tubi stessi, come ad esempio oleose e/o bituminose.

| tubi non devono essere accatastati ad una altezza superiore a m 1,50 per evitare possibili deformazioni nel
tempo. Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti.

Raccordi ed accessori saranno forniti, finché possibile, in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovra
avere cura, nel trasporto ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovra evitare
che essi possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra loro o con altri materiali pesanti.

b)  formazione di tubazioniin PVC
1) esecuzione

Saranno impiegati tubi di PVC rigido (non plastificato) della serie pesante (tipo 303) con giunzione a bicchiere
con anello di tenuta elastomerico, posati su letto di sabbia continuo dello spessore non inferiore a 10 cm,
ben compattato e livellato secondo i piani di posa. Il rinfianco delle tubazioni dovra pure essere effettuato
con sabbia ed accuratamente costipato; dovra inoltre essere riportata sabbia a copertura della tubazione
fino ad uno spessore non inferiore a cm 15 sull'estradosso del tubo.

Il rinterro della restante altezza della trincea fino al piano di campagna puo essere effettuato con lo stesso
materiale di scavo (sempre che non si tratti di torba, fanghi e materia organica o anche di argille o limo o
comunque materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori), esente da elementi superiori a 100 mm e di
residui animali e vegetali.

Il rinterro deve essere effettuato a strati successivi, dello spessore massimo di cm 30. Tali strati devono
essere costipati (con pigiatoi piatti o con apparecchi di costipazione meccanica leggeri) almeno fino a 1
metro di copertura sul vertice della tubazione, I'uno dopo I'altro in modo che la densita della terra in sito
raggiunga, a costipazione effettuata, il 90% del valore ottimale determinato con la prova di Proctor
modificata.

Durante le operazioni di reinterro e di costipazione dovra evitarsi che carichi pesanti transitino sulla trincea.

Nei casi nei quali all'atto delle installazioni si prevedono escursioni di temperatura notevoli, tali cioé da
mettere in pericolo la tenuta del giunto o la stabilita della tubazione, si deve provvedere ad interrompere la
tubazione stessa con giunti di dilatazione opportunamente distanziati, generalmente realizzati a mezzo di
raccordi con bicchiere lungo

La giunzione sara effettuata secondo il seguente ordine di operazioni:

» pulizia accurata della superficie esterna della estremita maschio del tubo e l'interno del bicchiere
dell'altro tubo al quale il primo va aggiunto;

« introduzione dell'anello di tenuta nell'apposita scanalatura del bicchiere;
» lubrificazione della parte interna dell'anello e dell'estremita smussata del tubo maschio;
» introduzione del tubo nel bicchiere sino a rifiuto;

«  ritiro del tubo di circa mm 3 per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm.
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Il montaggio sulla condotta di quale si voglia pezzo speciale si effettua negli stessi modi. Per assicurare la
rettilineita dell'asse della tubazione (che deve risultare centrato nella trincea) devono essere usati soltanto
rincalzature con sabbia della stessa natura del letto della tubazione e in nessun caso pezzi di pietra.

In caso di necessita, i tubi vanno tagliati normalmente al loro asse, soltanto a mezzo di sega a mano a denti
fini o di fresa. Le estremita cosi' tagliate, per essere introdotte nei bicchieri ad anelli di tenuta, devono essere
smussate secondo angolazione del valore indicato dal fabbricante dei tubi (generalmente 15 gradi);

2) misurazione e pagamento

La valutazione delle tubazioni in PVC per condotti di fognatura stradale sara effettuata per ogni metro
lineare di sviluppo, effettivamente rilevato, per ogni centimetro di diametro esterno nominale, secondo la
relativa voce di Elenco Prezzi.

c¢) formazione di cavidotti
1) esecuzione

| cavidotti per la posa dei cavi elettrici, telefonici ecc., forniti dall'Appaltatore delle forniture
elettromeccaniche saranno formati, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, con uno o piu tubi
affiancati o sovrapposti ditubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e
telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N,
posati previo posizionamento con idonei distanziatori, entro un massello continuo in calcestruzzo magro, di
spessore non inferiore a 10 cm all'intorno del tubo in caso di posa affiancata o sovrapposta. all'atto della
posa I'Appaltatore dovra provvedere ad infilare un filo di ferro zincato di sezione adeguata all'interno di
ciascun tubo, per consentire la successiva posa dei cavi elettrici, e fornire e posare il relativo nastro di
segnalazione.

2) misurazione e pagamento

| cavidotti con tubazioni corrugate, nei vari tipi descritti e specificati in progetto e dalle relative voci di Elenco
Prezzi, saranno valutati a metro lineare di sviluppo effettivamente rilevato dal filo interno dei pozzetti di
raccordo, compreso anche il filo di ferro zincato posto internamente ad ogni tubo corrugato.

MANUFATTI - CAMERETTE DI ISPEZIONE - CANNE D’ACCESSO A CAMERETTE ED
A COLLETTORI

a) norme generali

Tutti i manufatti da realizzare nella rete dei collettori dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in
conformita alle norme di collaudo di cuia D.M. 12/12/1985.

L'esecuzione degli elementi di base dovra essere tale da dare le necessarie garanzie di tenuta,
eventualmente verificate anche con una preliminare prova idraulica a pié d'opera.

Il dimensionamento statico degli singoli manufatti dovra tenere conto delle condizioni di scarico in
campagna o in sede stradale, considerando per la posa in sede stradale sovraccarichi corrispondenti a strade
di prima categoria.

Il calcestruzzo impiegato, sara del tipo Rck350, confezionato con cemento Portland normale o pozzolanico.

| pozzetti dovranno essere provvisti si scolatoio sagomato secondo la sezione della condotta principale e
trattato con resine epossidiche pure dello spessore minimo di 1.000 micron.

La D.L. si riserva la facolta di prelevare in qualsiasi momento e senza preavviso, campioni di conglomerato
cementizio proveniente dagli impasti, da sottoporre poi alle prove di laboratorio.

b) camerette di ispezione con elementi prefabbricati

1) per tubazioni circolari di rete nera

Saranno costituite da un elemento di base contenente la tubazione di convogliamento dei liquami, da
elementi di prolunga, dall'elemento tronco conico di raccordo o dalla soletta di copertura ed infine dagli
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anelli raggiungi-quota per l'appoggio del chiusino, il tutto come indicato nei disegni di cui a schema
particolari costruttivi.

L'elemento di base, anche se ottenuto mediante I'assemblaggio di piu parti anche di diversi materiali, dovra
risultare a pié d'opera monolitico di altezza tale da raggiungere in sommita, una volta posto in opera, una
quota superiore al livello della falda rilevato o comunque indicato dalla Direzione Lavori.

In detto elemento di base dovra essere predisposta la tubazione passante in gres, opportunamente
finestrata ed inglobata nel getto di calcestruzzo con il quale si realizzera anche la sagomatura del fondo del
pozzetto. L'elemento di base dovra essere realizzato con tubazioni prefabbricate, poste in verticale, del
diametro di 100 cm costituite da tubi in:

. calcestruzzo turbovibrocompresso o vibrato;
. fibro cemento;

Dovranno inoltre essere predisposti alla giusta quota gli innesti dei collettori secondari per gli allacciamenti
privati.

2) Per tubazioni circolari di rete bianca

Saranno costituite da:

* un elemento di base, ottenuto dalla tubazione prefabbricata costituente la tubazione (TUBO
POZZETTO), eventualmente rinforzato mediante getto integrativo in calcestruzzo ai fianchi, e completato
dalla successiva soletta di base;

« eventuali elementi di prolunga, costituiti da anelli prefabbricati in calcestruzzo del diametro interno di
100 cm, collegati fra loro con giunzioni dotate di anello di tenuta in gomma;

» elemento tronco conico di raccordo o soletta di copertura;
» anelli raggiungi quota per I'appoggio del chiusino.

Per il raccordo della canna da dia.100 cm con il chiusino da dia. 60 cm si prevede, per quanto possibile, I'uso
di elementi troncoconici, il tutto come dallo SCHEMA PARTICOLARI COSTRUTTIVI.

Per le tubazioni di ridotte dimensioni, e pil in generale nei casi di posa su sedi stradali con sovraccarichi
particolarmente gravosi, come detto dovra realizzarsi a fianco del tubo pozzetto un getto integrativo in
calcestruzzo opportunamente armato.

3) Per tubazioni scatolari di rete bianca

Saranno costituite da un elemento di base risultante dall'affiancamento di due elementi scatolari
prefabbricati di lunghezza non inferiore a 1 m e aventi dimensioni interne pari a quelle dei collettori da
collegare.

Su entrambi gli elementi scatolari verra predisposta un'apertura tale che dal loro affiancamento risulti un
passo rettangolare d'accesso alla cameretta ove impostare la canna d'accesso prefabbricata dello stesso tipo
adottato nelle camerette per tubazioni circolari.

L'intera cameretta dovra avere caratteristiche di resistenza analoghe a quelle dei collettori scatolari.

4) camerette d’ispezione gettate in opera

Per le camerette speciali di curva e in tutti i casi in cui non sia possibile porre in opera il TUBO POZZETTO,
dovra prevedersi la costruzione in opera delle camerette stesse. Il calcestruzzo da usare dovra essere di
cemento ferrico - pozzolanico opportunamente additivato per avere le seguenti caratteristiche:

» diametro massimo dell'inerte 25 mm;
» resistenza caratteristica non inferiore a Rck250;
« consistenza fluida (slump 13 +/-3).

In riferimento alla tenuta idraulica del manufatto, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari
per garantirla, anche con I'uso di spezzoni di tubo o appositi raccordi per permettere alla giunzione dei tubi
stessi di assorbire eventuali difformi assestamenti del manufatto rispetto alle condotte.
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Particolare cura dovra essere posta nella ripresa di getto fra il calcestruzzo di fondo e quello in elevazione,
con I'uso di idonei prodotti.

4) norme generali

Tutti i manufatti da realizzare nella rete dei collettori dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in
conformita alle norme di collaudo della fognatura di cui all'articolo precedente.

Il dimensionamento statico dei singoli manufatti, dovra tenere conto delle condizioni di carico in campagna
o in sede stradale, considerato per la posa in sede stradale sovraccarichi corrispondenti a strade di prima
categoria.

Le camerette di ispezione saranno realizzate secondo le modalita ed alle distanze indicate negli allegati di
progetto.

5) camerette di ispezione con elementi prefabbricati

Saranno costituite da un elemento di base ottenuto da una tubazione prefabbricata in calcestruzzo
turbovibrocompresso del diametro di 1,20 m, posta in verticale e con predisposto a pie d'opera il tubo
passante in gres ceramico, inglobato in un getto di calcestruzzo.

L'esecuzione dell'elemento di base dovra essere tale da dare le necessarie garanzie eventualmente verificate
con una prova idraulica a pié d'opera.

Al di sopra del tubo pozzetto verranno posti in opera elementi prefabbricati in calcestruzzo di diametro
interno da 120 cm collegati tra loro con giunzioni dotati di anello di tenuta in gomma.

Per il raccordo dalla canna da dia. 120 cm al chiusino da dia. 60 cm si prevede I'uso di elementi tronco-conici,
il tutto come da disegni di progetto.

6) camerette di ispezione gettate in opera

Per le camerette speciali di curva e in tutti i casi in cui non sia possibile porre in opera il TUBO POZZETTO,
dovra prevedersi la costruzione in opera delle camerette stesse. Il calcestruzzo da usare dovra essere di
cemento pozzolanico opportunamente additivato per avere le seguenti caratteristiche:

» diametro massimo dell'inerte 25 mm;
» resistenza caratteristica non inferiore a Rck250;
» consistenza fluida (slump 13 +/- 3);

In riferimento alla tenuta idraulica del manufatto, dovranno essere adottati a cura e spese dell'Appaltatore
tutti i provvedimenti necessari per garantirla, anche con I'uso di spezzoni di tubo o appositi raccordi per
permettere alla giunzione dei tubi stessi di assorbire eventuali difformi assestamenti del manufatto rispetto
alle condotte.

Particolare cura dovra essere posta nella ripresa di getto fra il calcestruzzo di fondo e quello in elevazione,
con l'uso di idonei prodotti.

ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Per allacciamento di fognatura si intende il complesso delle opere da eseguire, di solito entro la sede
stradale, per permettere a soggetti terzi di collegarsi, una volta autorizzato, alla rete di fognatura senza
intervenire sulle opere principali.

Dalla cameretta od eventualmente dal Te di linea si partira con un ramo di derivazione che dovra essere
collegato a mezzo di giunto opportunamente predisposto e si arrivera al punto di consegna dell'utenza
privata che dovra essere di norma rettilineo e di uniforme pendenza secondo i tipi di progetto; casi diversi
dovranno essere sempre autorizzati dalla D.L.

| punti di consegna dell'utenza privata saranno conformi ai tipi di progetto e alle prescrizioni del
regolamento di fognatura in vigore all'Ente di Gestione e potranno essere eseguiti mediante posa di pozzetto
prefabbricato in PVC, pozzetto prefabbricato in calcestruzzo oppure con predisposizione di tubo con tappo
di chiusura; in qualunque di questi casi dovra sempre essere garantita la tenuta idraulica del sistema.
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Particolare cura dovra essere posta, in fase di rilievo, per la ubicazione degli scarichi privati eventualmente
esistenti in modo che il posizionamento ragionato delle camerette d'ispezione o i Te di derivazione facilitino
I'esecuzione di detti allacciamenti.

In caso di fognatura mista si predisporra la rete per un inserimento ogni 20-25 m secondo la necessita di
raccolta delle acque pluviali e si predisporra la derivazione in base alle utenze.

Quando fosse richiesto si procedera anche al collegamento di utenza da eseguire sempre secondo il
regolamento dell'Ente.

VERIFICHE DI FOGNATURE

La Direzione Lavori potra richiedere la verifica della fognatura di nuova costruzione, oltre che con prove di
collaudo idraulico, anche con il sistema dell'ispezione televisiva per tratti campione. Detta ispezione avverra
per mezzo di attrezzature particolari in grado di rilevare a mezzo di telecamera semovente lo stato della
fognatura. Il risultato di tale ispezione verra registrato su nastro riproducibile con video registratore e nei
punti particolarmente interessanti verra scattata una fotografia.

Nel nastro video-riproducibile dovra essere inserita la data, il nome della condotta e tutti quei riferimenti
necessari ad una individuazione planimetrica della tratta ispezionata, nonche il diametro della condotta e il
numero di riferimento dei pozzetti e il nastro dovra essere consegnato alla Direzione Lavori.

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

a) Generalita

La presente norma si riferisce alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di coronamento e di chiusura delle
camerette d'ispezione e dei pozzetti (chiusini e caditoie) che, con riferimento alla norma UNI EN 124,
dovranno essere costituiti dai seguenti materiali:

. CHIUSINI

a) ghisa a grafite lamellare;

b) ghisa a grafite sferoidale;

¢) uno dei materiali di cui a) o b) in abbinamento con calcestruzzo.

. GRIGLIE

a) ghisa a grafite lamellare;

b) ghisa a grafite sferoidale.

| chiusini potranno essere di forma circolare, quadrata o rettangolare a scelta della Direzione Lavori.

L'apertura libera minima dovra per qualsiasi classe di resistenza risultare non inferiore a quella
corrispondente alle seguenti dimensioni (in mm):

a) chiusini circolari da dia. 600;
b) chiusini quadrati 600 x 600;
c) chiusini rettangolari 500 x 700.

La scelta della classe dei dispositivi di coronamento e chiusura sara individuata in riferimento alla norma UNI
EN 124 - APPENDICE A con la precisazione che nelle sedi stradali dovranno sempre essere previsti chiusini
della classe D 400 o superiore.

b) materiali

I materiali con cui i chiusini e le griglie verranno costruiti dovranno essere tra quelli sottoelencati:
« chiusini in ghisa grigia tipo G 20 - G 25 secondo UNI 5007;

« chiusini in ghisa sferoidale tipo GS 500-7 o GS 400-12 secondo UNI 4544,
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Il calcestruzzo utilizzato per I'eventuale riempimento del coperchio dovra essere di buona qualita e
conforme alla composizione seguente:

Cemento Portland = 400 kg/m3
Sabbia di fiume 0,3/5 mm = 700 kg/m3
Ghiaia silicea 6/15 mm =1120 kg/m3

Il calcestruzzo dovra avere una densita superiore a 2,4 t/m3 e dovra presentare, dopo una maturazione di 28
giorni, una resistenza alla compressione di almeno 450 kg/cm?2, da verificarsi mediante appositi provini.

La posa del calcestruzzo nel coperchio del chiusino dovra avvenire nello stabilimento di produzione.
c) Caratteristiche

Per quanto riguarda la classificazione, i materiali e i principi di costruzione e di prova, cosi' come per la
marcatura dei dispositivi di coronamento e di chiusura, si fa riferimento alla norma UNI EN 124.

Tutti i chiusini approvvigionati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione della ditta fornitrice di
rispondenza alle norme sopra citate, ferma restando la facolta della Direzione Lavori di effettuare a spese
dell'Appaltatore tutte le verifiche e collaudi che riterra opportuni su n. 3 chiusini scelti nel lotto fornito.

I chiusini saranno protetti sulla faccia inferiore con verniciature epossicatramose dello spessore di almeno
600 micron.

Il tipo e la disposizione dei risalti superficiali dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Per i chiusini dotati di guarnizioni circolari in poliestere I'Appaltatore dovra fornire anche guarnizioni di
riserva per almeno il 20% dei chiusini forniti, considerando tale spesa compresa nei prezzi di elenco.

I chiusini quadrati o rettangolari dovranno essere del tipo a battuta piana con guide e sedi rettificate a
macchina e con telaio scomponibile collegato mediante bulloni, per garantire una perfetta aderenza del
coperchio ed eliminare ogni vibrazione al passaggio dei carichi in transito.

L'assemblaggio del chiusino e del telaio e le eventuali ulteriori rettifiche dovranno essere provate in officina
prima della consegna.

Per i chiusini circolari torniti la superficie di appoggio fra tampone e telaio dovra risultare con tolleranza
massima di 0,2 mm.

d) Posa in opera

Il coperchio, il telaio e il pozzetto formano un insieme che deve sopportare le sollecitazioni dovute al traffico
stradale.

La tenuta di questo insieme & funzione di tutti gli elementi componenti e delle operazioni eseguite per
renderli solidali.

Di conseguenza l'accuratezza nella posa in opera del telaio sul pozzetto é particolarmente importante.

Sia la tecnica che i materiali impiegati devono essere oggetto di una scelta appropriata, approvata dalla
Direzione Lavori in funzione anche del luogo di installazione del chiusino.

Tutti i chiusini che presentino rumorosita al transito stradale dopo la loro installazione devono essere tolti,
verificati nelle loro parti (telaio e tampone) e, se idonei, completamente riposizionati a cura e spese
dell'Appaltatore.

. PREPARAZIONE DEL POZZETTO

La superficie del piano di appoggio del telaio dovra essere resa scabra per ottenere una perfetta aderenza
della malta cementizia di base.

La testa del pozzetto, dopo irruvidimento, dovra presentarsi ben pulita e solida. Se necessario dovra essere
consolidata con uno strato di malta di almeno 20 mm fra telaio e pozzetto.
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. PREPARAZIONE DEL TELAIO
Il telaio dovra essere collocato perfettamente in quota secondo I'esatta pendenza della pavimentazione

stradale definitiva, e ci0 mediante opportuno collegamento, durante la fase di montaggio, a traverse in
legno o metallo.

. INSTALLAZIONE DEL TELAIO SUL POZZETTO

Il telaio dovra essere posizionato sul pozzetto con idonea casseratura ad anello, realizzabile in legno o con
camera d'aria, per proteggere da sbavature di malta la luce interna di passaggio e garantire un completo
riempimento della base del telaio.

Il riempimento con malta cementizia dovra essere effettuato curando particolarmente il costipamento dello
spazio sottostante il telaio, aiutandosi con una cazzuola; la malta dovra risalire attraverso le asole del telaio.
Le malte cementizie da usare dovranno essere del tipo sotto indicato, e in ogni caso approvato dalla
Direzione Lavori.

. Malta di cemento a base di cemento di classe minima 425 kg/cm?2;

. Malta di cemento a presa rapida a base di cemento alluminoso;

. Malta a base di resina.

Il riempimento in malta non dovra comunque raggiungere la quota del manto stradale con la malta
cementizia, ma lasciare liberi almeno i tre centimetri superiori del bordo del telaio in modo da permettere
una rifinitura a livello con la stesa del tappeto d'usura.

. OPERAZIONI CONCLUSIVE

Subito dopo aver rimosso la casseratura ad anello, dovra essere ripulita accuratamente da ogni eventuale
residuo di malta tutta la superficie del telaio che verra a trovarsi in contatto col coperchio.

. APERTURA AL TRAFFICO

Il ripristino della circolazione dovra avvenire osservando un tempo minimo di maturazione che variera in
funzione della temperatura e del grado di umidita ambientali.

e) Misurazione e pagamento

| chiusini verranno pagati A NUMERO, come indicato in Elenco Prezzi; nel prezzo & compreso il materiale
necessario per la posa (malta di cemento ecc.) e relativa mano d'opera, nonché I'onere di un eventuale
primo collocamento provvisorio e di un secondo definitivo, quest'ultimo all'atto della stesa della

pavimentazione stradale definitiva. Non & compresa la soletta in calcestruzzo armato di copertura del
pozzetto né la canna di accesso.

Sono invece compresi gli oneri per le prove in officina.

RESTITUZIONE GRAFICA DELLE OPERE ESEGUITE

L'Impresa, eseguite le opere, dovra consegnare alla Direzione Lavori su supporto informatico in formato

vettoriale, i seguenti disegni:

. profili di posa delle condotte con indicate la quota del terreno e quella dell'intradosso inferiore delle
condotte con indicazione quotata dei sottoservizi attraversati; si dovranno inoltre indicare le
dimensioni ed il materiale della condotta, il nome della strada e la natura del terreno;

. una planimetria completa, indicante i tracciati delle condotte, I'ubicazione dei pozzetti d'ispezione delle
caditoie, dei pozzetti di utenza delle camerette di alloggio delle apparecchiature, dei pezzi speciali
inseriti nella condotta, degli attraversamenti con altri sottoservizi, ed ogni altra particolarita. Tutte le
opere dovranno essere ubicate e individuabili, anche nel tempo, mediante misure riferite a punti fissi
facilmente riscontrabili in sito;

. tutte le opere murarie particolari, comprese eventuali connessioni, opportunamente dimensionate e
quotate.
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Tutte le quote altimetriche dovranno essere riferite ai capisaldi che saranno forniti dalla D.L. all'inizio lavori.
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Opere varie e lavori in economia

DRENAGGI

a) esecuzione

| drenaggi in ciottolo dovranno essere collocati in opera dopo aver compattato, nel limite del possibile, il
fondo dello scavo e cio allo scopo di evitare cedimenti delle strutture sovrastanti.

Il materiale dovra essere posto in opera a strati successivi aventi granulometria decrescente dal basso verso
I'alto.

Nei drenaggi retrostanti i muri di sostegno e di sottoscarpa la Direzione Lavori potra prescrivere che si adotti
granulometria decrescente procedendo dal filo interno dei muri verso il corpo del rinterro. Tali drenaggi
verranno formati procedendo per gradi mano a mano che il rinterro si innalza con anticipo su quest'ultimo.

Durante la posa dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare intasamenti e futuri
assestamenti.

| drenaggi in misto di fiume e di cava dovranno avere la granulometria che sara prescritta di volta in volta
dalla Direzione Lavori in funzione delle caratteristiche di permeabilita che si vorranno ottenere. In ogni caso,
a tergo delle murature, saranno disposti bloccaggi di pietrame (drenaggi) accomodati a mano per una
larghezza secondo I'altezza e come previsto nei disegni di progetto.

b) misurazione e pagamento

Nei prezzi di Elenco relativi ai drenaggi in ciottolo o pietrame sono compresi e compensati i seguenti oneri:
* la compattazione ove possibile del fondo degli scavi, in modo da evitare cedimenti ed assestamenti;

» lafornitura, posa e successiva rimozione delle modine di riferimento in legno od altri materiali;

* la sistemazione del materiale, se richiesta dalla Direzione Lavori, con granulometria decrescente, dal
basso verso l'alto e dalla parte interna dei muri verso l'interno del rinterro;

» la sistemazione a mano del ciottolo o del pietrame da utilizzare per dreni a tergo di murature e simili;

« la formazione di faccia vista quando questa sia prevista dal progetto o prescritta dalla Direzione Lavori;
« la formazione, se prescritta, di opportune feritoie per lo scolo delle acque;

» gli eventuali ponteggi ed impalcature.

La valutazione del drenaggio sara fatta a VOLUME secondo le sagome previste dal progetto o prescritte dalla
Direzione Lavori. Non verranno riconosciuti maggiori volumi e spessori dipendenti dalle particolari modalita
di esecuzione del lavoro o dalla natura dei terreni, se non espressamente ordinati dalla Direzione Lavori.

MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte, ed i rapporti di miscela,
debbono corrispondere a quanto previsto nell'elenco prezzi per i vari tipi corrispondenti alle diverse
applicazioni che verranno, di volta in volta, ordinati dalla D.L.. Le dosature dei materiali componenti le malte
debbono essere eseguite con mezzi di forma e dimensioni suscettibili di esatta determinazione che l'impresa
deve in ogni caso fornire e mantenere efficienti a sue cure e spese.

L'impasto dei materiali deve essere ottenuto con idonei miscelatori meccanici. Gli impasti debbono essere
preparati solamente nelle qualita necessarie per I'impiego immediato. | residui impasti che non avessero, per
qualsiasi ragione, immediato impiego, debbono essere portati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con
calce comune, che potranno essere utilizzati nella intera giornata del loro confezionamento.
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VERNICIATURE E IMPERMEABILIZZAZIONI
PREPARAZIONI E VERNICIATURE

a)  esecuzione

Le superfici da verniciare sono le seguenti:

« tutte le superfici metalliche, ove non protette da zincatura a caldo, facenti parte di strutture portanti, di
lamiere, di grigliati ecc., a contatto con liquame o con |'atmosfera;

» le superfici di conglomerato cementizio dei collettori e dei manufatti in genere a contatto con i liquami.

Le superfici in conglomerato cementizio devono presentarsi con normali sbavature e irregolarita, esclusi
pero' vespai, cavita o sporgenze eccessive. Devono inoltre essere asportati eventuali pezzi di ferro o di legno
rimasti dopo il disarmo.

1) superfici metalliche:

Tutte le superfici metalliche dovranno essere opportunamente protette mediante verniciature
dall'aggressione atmosferica.

Si dovra procedere innanzitutto alla sabbiatura al metallo quasi bianco SSPC-SP10-SVENSK SA 1/2 e quindi
all'applicazione di primer zincante dello spessore a film secco di 50 micron e all'applicazione di vernice
epossidica con spessore a film secco di 160 micron.

2) superfici in conglomerato cementizio esposte ai liquami o fanghi:

Tutte le superfici da sottoporre a trattamento protettivo devono essere preparate con regolarizzazione della
superficie mediante stuccatura, ove necessario, ed accurata spazzolatura e sgrassaggio.

Qualora le superfici si presentino eccessivamente lisce, si dovra procedere al loro irruvidimento anche
mediante sabbiatura, per consentire un attacco sicuro e duraturo dei prodotti verniciati.

Le superfici prima dell'applicazione del trattamento, devono essere perfettamente prive di parti
polverulente e di umidita.

Ogni magistero per ottenere tali condizioni s'intende compreso e compensato nel prezzo del trattamento
superficiale.

Dopo la preparazione delle superfici deve essere applicato a spruzzo airless con preriscaldatore o con altri
sistemi approvati dalla Direzione Lavori, un prodotto di protezione superficiale di tipo EPOSSICATRAMOSO a
due componenti con non pil del 10% di solvente con indurente costituito da ammine aromatiche, cosi'
composto:

» almeno 40% di resine e indurenti;

* non piu del 50% di catrame di carbon fossile;

» cariche minerali inerti di natura adeguata.

Le verniciature potranno essere di due tipi:

e tipo STANDARD

» tipo ad ALTA RESISTENZA con fondo di 250 gr/m2 di Primer e consumo del materiale non superiore a 3,8
mm alla prova con tribrometro di Amsler (percorso 500 metri lineari).

Lo spessore finito del rivestimento non deve risultare in alcun punto inferiore a 600 micron; il rivestimento
deve dare ottima impermeabilizzazione e protezione contro I'aggressione chimica in genere ed in particolare
quella derivante dai liquami domestici. Le superfici finite dovranno avere aspetto uniforme e compatto ed
essere prive di porosita di qualsiasi natura e dimensione.

| prodotti dovranno essere conservati dall'Appaltatore nei contenitori originali sigillati, fino al momento
dell'impiego, in magazzini adeguatamente protetti dalle basse ed alte temperature, costantemente
accessibili ai rappresentanti della Direzione Lavori per il controllo.
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La conservazione dei prodotti dovra, fra l'altro, rispettare rigorosamente le norme vigenti in materia di
prevenzione di incendi. Nelle singole zone di lavoro dovranno essere predisposti adeguati mezzi antincendio.

| prodotti reperibili devono essere, a cura dell'Appaltatore, impiegati entro i termini prescritti dal fornitore.

Per ogni tipo di verniciatura devono essere preparati campioni da sottoporre alla Direzione Lavori per
I'approvazione e la definizione del colore e del ciclo di verniciatura completa di cui si preveda I'impiego.

b) misurazione e pagamento

La valutazione delle verniciature e tinteggiature verra effettuata per ogni metro quadrato di superficie
effettivamente coperta, secondo le relative voci di Elenco.

PULIZIA DELLA RETE DI FOGNATURA

a) Apparecchiature ordinarie

Sono costituite dalle normali apparecchiature di uso generalizzato, consistenti in uno o piu automezzi dotati
di serbatoio idrico e manichetta con ugello a pressione e di bocca di aspirazione dei sedimenti rimossi.

L'uso di queste apparecchiature & generalmente efficace per condotte poco sporche, in normale stato di
manutenzione.

b) Apparecchiature speciali

Consistono in apparecchiature simili alle precedenti, ma dotate di volume idrico superiore a 8 mc, di portata
superiore ai 300 |/min. e di pressioni superiori ai 150 bar, fornite di apparecchiature speciali al termine delle
manichette.

Tali apparecchiature possono essere divise in tre tipi:

. bombe o magli idraulici, per condotte con depositi consistenti o con depositi prevalentemente sabbiosi;
. frese idrauliche, per condotte con depositi concretizzati;

. frese idrauliche taglia radici.

Al termine delle operazioni di pulizia tutte le condotte dovranno essere perfettamente pulite, prive di
qualunque tipo di deposito e radici.

LAVORI IN ECONOMIA E LAVORI NON PREVISTI

a) esecuzione

L'Appaltatore, se richiesto, dovra fornire la manodopera, i mezzi ed i materiali a pie d'opera necessari per i
lavori in economia. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forniti in perfetto stato di efficienza.

b) misurazione e pagamento

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o
si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme previste dal D.Lgs.50/16, ovvero si procedera
in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi, ad insindacabile
giudizio dell'Ente appaltante e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno ricompensate con le relative voci di Elenco soltanto se
riconosciute oggetto di un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori.

L'Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire quegli operai che non riescono di gradimento
alla Direzione Lavori.

APPR_05_OPI2021_094_CAPITOLATO 80/95



Finanziato | ey
dall’Unione europea ‘ MINISTERO SIOI'DYIXUDI\IOI?/A CSA
NextGenerationEU DELL’INTERNO

PNRR

MISSIONE 5 —Coesione e inclusione
COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Il prezzo del noleggio di macchine si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attivita di
lavoro; il prezzo comprende (se non altrimenti specificato) |'operatore e I'eventuale mano d'opera d'aiuto, il
combustibile e I'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine. Per il noleggio degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per il
lavoro effettivamente eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Il costo dei trasporti & conglobato nelle singole voci dei lavori. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche; la valutazione
dei noleggi per trasporti in economia é fatta a ore.

I materiali dovranno essere resi a pie d'opera regolarmente accatastati o riposti in appositi recipienti o
sistemati nel modo richiesto dalla loro natura per la conservazione a misura. Le spese di misurazione sono a
carico dell'Appaltatore. Il pagamento verra effettuato sulla base dei prezzi considerati a fattura, quando non
compresi nell'Elenco Prezzi.

LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI ED APPLICAZIONI

Occorrendo lavori non previsti nel presente Capitolato, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguirli e la stazione
appaltante li valutera con i prezzi di contratto ridotti od aumentati secondo I'offerta d'asta in mancanza di
questi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme previste dal D.Lgs.50/16, oppure si
provvedera alla esecuzione in economia.
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Segnaletica Stradale

SEGNALETICA STRADALE — GENERALITA

La segnaletica stradale dovra corrispondere ai tipi, dimensioni e misure indicate nel Codice della Strada
approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 e nel relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione, approvato con DPR 16.12.1992 n.495, modificato ed integrato ai sensi del DPR 16.9.96 n.610,
nonché in tutte le Circolari e nella normativa vigente in materia.

| segnali saranno costituiti da un pannello di sostegno al quale vengono applicate pellicole adesive
contenenti i simboli necessari, in conformita alle disposizioni normative. Sono percio tassativamente esclusi
cartelli smaltati o verniciati.

L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese all'impaginazione ed al dimensionamento dei segnali
secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto, in conformita alle prescrizioni di normativa,
fornendo alla DL i relativi calcoli strutturali.

I materiali da impiegarsi nella costruzione dei cartelli dovranno corrispondere alle norme appresso descritte.
Qualora I'lmpresa volesse sottoporre nuovi materiali o nuove tecniche di lavorazione, potra farlo restando
alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante la facolta di approvare o respingere a proprio insindacabile
giudizio le proposte dell’'Impresa.

| pannelli dovranno essere costruiti in lamiera di alluminio.
In generale per I'esecuzione della segnaletica stradale sono previste le seguenti lavorazioni:

A) Formazione di strisce longitudinali di primo impianto di qualsiasi colore, semplici o affiancate,
continue o discontinue, di mezzeria o di margine, realizzata con I'impiego di vernice rifrangente perlinata e
premiscelata di qualita extra, di larghezza 12 - 15 - 25 cm. secondo quanto indicato negli elaborati
progettuali; formazione di zebrature, fasce d’arresto e fasce pedonali, frecce, scritte, disegni e simboli vari,
verniciatura di cordonate di aiuole spartitraffico e manufatti, con I'impiego di vernici di cui sopra.

La segnaletica orizzontale preesistente e non compatibile con le opere di progetto, dovra essere cancellata
mediante adeguata fresatura come indicato negli elaborati progettuali.

Le linee discontinue avranno un modulo tra vuoto o pieno da stabilirsi di volta in volta dalla Direzione Lavori,
in conformita alle disposizioni normative.

Sono compresi gli oneri per la pulizia della sede stradale prima della spruzzatura, gli oneri per le
operazioni di tracciamento anche in presenza di traffico, ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura
di materiali e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformita alla
normativa vigente, agli elaborati progettuali ed alle prescrizioni di Capitolato;

B) Formazione di sostegni a portale, bandiera, monopalo, compresi e compensati nel prezzo il
dimensionamento statico strutturale, la fornitura e posa in opera di profili in acciaio zincato e verniciato
come da Capitolato, di controventi, pastorali, bullonerie, piastre di fondazione, tirafondi, ecc., il
dimensionamento e la formazione dei basamenti di fondazione in cls armato, scavi, casseri, materiali,
con il ripristino delle aree ed il trasporto a discarica del materiale di risulta dagli scavi, compreso anche
I'impaginazione ed il dimensionamento dei cartelli, gli oneri tutti di montaggio dei sostegni su viadotto o
rilevato, ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformita alla normativa vigente, agli elaborati progettuali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

| sostegni preesistenti dovranno essere adeguati per poter ospitare i nuovi cartelli previsti negli elaborati
progettuali, anche con eventuale smontaggio e rimontaggio in presenza di traffico;

C) Formazione di segnaletica verticale costituita da segnali di pericolo, precedenza, divieto, obbligo,
indicazione, segnali complementari, delineatori di curva, di margine, flessibili, delineatori con catadiottri
per posa su muri di sostegno, ecc., appendici e targhe ai cartelli, compreso I'onere della fornitura, posa
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in opera e montaggio dei cartelli con pellicole retroriflettenti a normale risposta luminosa di classe 1 e di
alta risposta luminosa di classe 2, e dei pali di sostegno su rilevato o viadotto, I'onere per la formazione
del plinto di fondazione in cls di dimensioni idonee a garantire la stabilita del segnale in rapporto al tipo
di segnale ed alla natura del suolo d’impianto, con asporto del materiale di risulta e ripristino delle aree,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformita alla normativa vigente, agli elaborati progettuali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

| pali ed i segnali preesistenti e non pit conformi, dovranno essere smontati, anche in presenza di
traffico, e trasportati a deposito nelle aree indicate dalla Direzione Lavori gli eventuali plinti di
fondazione dovranno essere demoliti ed i materiali portati a rifiuto.

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori
non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o comunque necessari per la
completa e buona esecuzione della segnaletica.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Modalita per I'esecuzione dei lavori

Tutta la vernice dovra essere applicata su pavimentazione ben asciutta e priva di umidita, esclusivamente
mediante compressori a spruzzo muniti di dischi.

La segnaletica orizzontale dovra essere eseguita di norma a mezzo di macchine traccialinee con compressori
a spruzzo appositamente attrezzati. E consentito I'uso di macchine traccialinee semoventi automatiche con
manovratore a bordo, solo se preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici prima della stesa della vernice o dei
materiali plastici: le superfici delle pavimentazioni interessate dovranno essere ben ripulite da terriccio, olii,
grassi, detriti e da altri eventuali materiali estranei.

La vernice verra stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficiente corposita, ma non tale da
provocare distacchi per sfogliamenti; dovranno essere evitati giunti visibili e riprese della stessa.

Gli orli dei segnali dovranno essere netti e senza sbavature; in particolare le linee di mezzeria, di corsia e di
margine dovranno risultare della larghezza uniforme e costante prevista.

Tutto il colore sparso incidentalmente dovra essere rimosso dall'area pavimentata.

Si dovra pure evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure ed aiuole, alberi,
siepi, pali, griglie, ecc.

La quantita di vernice da impiegare per unita di superficie dovra essere quella occorrente affinché la
segnaletica, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, sia perfettamente visibile sia di giorno che di
notte, indipendentemente dallo stato di manutenzione del piano viabile stradale (usura, rugosita,
deformazioni localizzate, ecc.) e per la durata della garanzia di cui al successivo articolo.

La Direzione Lavori si riserva di controllare e verificare, a mezzo di proprio personale, la quantita di vernice
che verra impiegata.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolta di scelta del tipo di vernice da usare, fra
quelli che verranno indicati dall'lmpresa offerente, senza che con cio I'lmpresa stessa possa accampare
diritti di sorta o richiedere maggiori compensi rispetto a quelli pattuiti.

Caratteristiche organizzative per I’esecuzione della segnaletica orizzontale

L'Impresa si uniformera a sue spese e sotto la propria responsabilita a tutte le disposizioni che verranno
impartite per assicurare la viabilita stradale. In particolare i lavori potranno essere eseguiti in qualunque
periodo di tempo e I'lmpresa appaltatrice sara unica responsabile del risultato, indipendentemente dalle
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condizioni atmosferiche e dallo stato di manutenzione del piano viabile stradale all’atto dell’esecuzione del
lavoro.

L'Impresa dovra mettere a disposizione per I'esecuzione della segnaletica non meno di due squadre
operative completamente attrezzate autonomamente per I'esecuzione dei lavori ed ogni squadra dovra
disporre di personale operativo in quantita sufficiente a garantire I'attuazione delle lavorazioni in sicurezza
(come sopra indicato) e comunque non inferiore a tre unita.

La mano d'opera dovra essere qualificata ed esperta.

All'occorrenza I'lmpresa dovra provvedere, a sua cura e spese, alla pulizia della sede stradale, ove
necessario, prima della spruzzatura della vernice; dovra altresi provvedere, sempre a sua cura e spese, alla
cancellazione di eventuale segnaletica orizzontale preesistente e difforme da quella di progetto.

La Direzione Lavori potra prescrivere |'esecuzione differenziata nel tempo di alcune parti della segnaletica di
progetto senza che I'lmpresa possa sollevare eccezioni di sorta, né pretendere compensi diversi da quelli
stabiliti.

| cantieri di lavoro dovranno essere segnalati secondo quanto previsto dagli artt. dal 31 al 43 del D.P.R. 16
dicembre 92 n. 495 e, nei casi pil complessi, secondo le indicazioni della D.L. e/o del Comando di Polizia
Municipale.

Per esigenze inerenti alla circolazione, nei punti di maggiore traffico e ovunque la D.L. lo ritenga opportuno i
lavori dovranno essere eseguiti, esclusivamente nelle ore notturne o nei giorni festivi. Per i suddetti lavori
notturni e fatto obbligo di attrezzare il compressore delle macchine demarcatrici di particolari silenziatori
onde eliminare i rumori molesti; & fatto altresi obbligo di collocare, in prossimita di ogni cantiere, dispositivi
luminosi non inquinanti (lanterne, lampeggianti o simili) onde evidenziare la zona di lavoro.

Per motivi di urgenza, é facolta della D.L. di ordinare nuovi interventi (anche in numero superiori a tre), un
ordine diverso dei lavori o un maggior numero di squadre contemporaneamente presenti, senza che per
questa ragione la Ditta possa chiedere compensi suppletivi e/o particolari diversi da quelli previsti dal
presente Capitolato.

L'impresa dovra entro 2 giorni (escluse le giornate di pioggia) dall’ordine impartito dalla D.L., eseguire tutti
quegli interventi localizzati di segnaletica che si rendessero necessari per nuovi lavori stradali, per ordinanze,
per nuovi piani viabilistici o comunque ordinati per motivi d’urgenza. Tali interventi saranno compensati con
le relative voci di E.P.U.

Vernici spartitraffico

Le vernici dovranno presentarsi, dopo I'essiccamento, con tono di bianco molto puro, senza sfumature di
grigio o giallo, per le vernici bianche, e con tono del giallo cromo medio per la vernice gialla.

Per il controllo della viscosita, la vernice misurata a 25 gradi C con viscosimetro Stormer-Krebs dovra dare da
80 a 90 unita Krebs.

La vernice bianca dovra contenere almeno il 14% di biossido di titanio, ed il residuo non volatile dovra essere
contenuto fra il 70 ed il 75%.

La vernice gialla dovra essere del tipo organico e il pigmento giallo contenuto nella vernice dovra essere
costituito da bismunio vanadato, ossido di ferro giallo e pigmenti azoici.

Le resine devono essere composte da alchidici modificati con clorocauccil. | solventi devono essere di
miscela di idrocarburi aromatici e chetoni.

Le vernici devono essere del tipo con perline di vetro premiscelate con indice di rifrazione superiore ad 1.5.

Il contenuto delle perline di vetro deve essere compreso fra il valore minimo del 25% e massimo del 33% del
peso della vernice.

La vernice da impiegarsi dovra essere pertanto di ottima qualita e non dovra assumere, in alcun caso,
colorazioni diverse da quelle ordinate; dovra avere caratteristiche chimiche da garantire una completa
innocuita nei confronti delle pavimentazioni sulle quali verra applicata; dovra possedere caratteristiche
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fisiche capaci di conservare inalterata e costante la visibilita e brillantezza, sino alla completa consumazione,
dovra avere una buona resistenza all'usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici; dovra
essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; non dovra avere tendenza al
disgregamento, né lasciare polverature di pigmento dopo l'essiccazione, né prendere colorazione grigia al
transito delle prime auto.

Nel caso di esecuzione della segnaletica con la postspruzzatura, per mezzo di perlinatore meccanico
automatico, di microsfere di vetro sulla vernice prima della sua completa essiccazione, queste saranno in
ragione di 40 g/mg. minimo.

La D.L. potra in casi specifici richiedere un’ulteriore stesa di microsfere sulla vernice prima della sua
completa essiccazione.

Una volta applicata la vernice dovra corrispondere alle seguenti norme:

. le coordinate cromatiche misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno attraverso
un colorimetro devono trovarsi all'interno della zona definita dal diagramma CIE per il colore bianco
catarifrangente;

. per il colore giallo si prescrive un quadrante di tolleranza maggiormente esteso di quello previsto dal

diagramma CIE, secondo le seguenti coordinate:

1 2 3 4
X 0,455 0,395 0,470 0,557
y 0,545 0,475 0,400 0,442
. il fattore di luminanza misurato con la luce del giorno attraverso un colorimetro, deve risultare

mediamente 0,50 per il colore bianco e 0,35 per il colore giallo;

. alla fine del periodo manutentivo di 12 mesi, tali parametri devono essere mediamente 0,27 per il
colore bianco e 0,30 per il colore giallo;

. il valore della retroriflettenza misurato mediamente sul materiale attraverso un retroriflettometro non
deve essere inferiore ai 100 mcd/mq. x lux;

. il potere coprente della vernice dovra essere compreso fra kg.1,3 ed 1,6 per ogni mq. di superficie;

. per I'esecuzione di simboli potra essere richiesto I'uso di vernici di colore rosso, azzurro o verde che
dovranno avere le stesse caratteristiche precedentemente richieste.

In ogni caso le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di scivolosita e di durata dei materiali da usare
dovranno essere tempestivamente adeguate alle norme che verranno stabilite dall'apposito disciplinare
tecnico una volta approvato con decreto del Min. LL.PP.

Termospruzzato plastico

In tratti di strada di tipo B, C e D potra essere richiesta dalla D.L. I'esecuzione della segnaletica in materiale
plastico termospruzzato.

Il materiale dovra essere costituito da una miscela di aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro,
pigmenti, coloranti e sostanze inerti, legate insieme con resine sintetiche plastificate con olio minerale.

La composizione in percentuale dovra essere - sul peso - la seguente:

. aggregati 40%
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. microsfere di vetro 20%
. pigmenti e sostanze inerti 20%
. leganti (resine ed olio) 20%

Il risultato di tale miscela, una volta resa liquida, dovra essere facilmente spruzzato sulla superficie stradale
realizzando una striscia uniforme di buona nitidezza.

Gli aggregati sono costituiti da sabbia bianca silicea, calcite frantumata, silice calcinata, quarzo ed altri
aggregati chiari ritenuti idonei.

Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza - per almeno 1'80% - ed essere regolari e prive di
incrinature; il loro diametro deve essere compreso tra 0.2 e 0.8 mm. (non piu del 10% deve superare il
setaccio di 420 micron).

Il pigmento colorante e costituito da biossido di titanio (color bianco) oppure da cromato di piombo (color
giallo); il primo deve essere in percentuale non inferiore al 10% in peso rispetto al totale della miscela,
mentre il secondo deve essere in percentuale non inferiore al 5% e deve possedere una sufficiente stabilita
di colore quando viene riscaldato a 200° C.

La sostanza inerte e costituita da carbonato di calcio ricavato dal gesso naturale.

Il contenuto totale dei pigmenti e della sostanza inerte, deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso
rispetto al totale della miscela.

Il legante, costituito da resine sintetiche da idrocarburi, plastificate con olio minerale, non deve contenere
piu del 5% di sostanze acide.

Le resine impiegate dovranno essere di colore chiaro e non devono scurirsi eccessivamente se riscaldate per
16 ore alla temperatura di 150° C.

L'olio minerale usato come plastificante deve essere chiaro, con una viscosita di 0.5 + 35 poise a 25° C; lo
stesso non deve scurirsi eccessivamente se riscaldato per 16 ore alla temperatura di 150° C.

Il contenuto totale del legante deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso rispetto al totale della
miscela.

L'insieme degli aggregati, dei pigmenti e delle sostanze inerti, deve avere il seguente fuso granulometrico
(analisi al setaccio):

Percentuale del passante in peso

e quantita del prodotto impiegato

Passante
Setaccio ASTM n. 20 100%
" " 30 75-100%
" " 50 15-45%
" " 100 0-10%
" " 200 0-2%

Il peso specifico dello spruzzato termoplastico a 20° C deve essere circa 2.0 g/cmc.

Lo spessore della pellicola di spruzzato termoplastico deve essere di norma di mm. 1.5 con il corrispondente
impiego di circa 3800 g/mq di prodotto.
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In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura dello spruzzato termoplastico, sara effettuata una operazione
supplementare di perlinatura a spruzzo sulla superficie della striscia ancora calda, in ragione di circa 250
g/mq di microsfere di vetro.

Il risultato del suddetto impiego di microsfere di vetro dovra essere tale da garantire che il coefficiente di
luminosita abbia un valore non inferiore a 75.

1) Caratteristiche chimico-fisiche dello spruzzato:

. Punto di inflammabilita: superiore a 230° C;

. Punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore a 80° C;
. Peso specifico: (a 20° C) circa 2.0 g/cmc;

2) Sistema di applicazione:

I'attrezzatura richiesta per effettuare la segnaletica orizzontale con spruzzato termoplastico deve essere
costituita da due autocarri, su uno dei quali viene effettuata la pre-fusione del materiale e sull'altro viene
trasportata la macchina spruzzatrice, equipaggiata con un compressore capace di produrre un minimo di 2
mc di aria al minuto alla pressione di 7 kg/cmq. Un minimo di due pistole spruzzatrici per il termoplastico e
due per le microsfere da sovraspruzzare devono essere disponibili ai bordi della macchina, in modo che
strisce di larghezza compresa tra 10 e 30 cm. possono essere ottenute con una passata unica e che due
strisce continue parallele, oppure una continua ed una tratteggiata possono essere realizzate
contemporaneamente. Le due pistole per spruzzare il termoplastico devono essere scaldate in modo che la
fuoriuscita del materiale avvenga alla giusta temperatura, onde ottenere una striscia netta, diritta senza
incrostazioni o macchie.

Le due pistole per le microsfere dovranno essere sincronizzate in modo tale da poter spruzzare
immediatamente, sopra la striscia di termoplastico ancora calda, la quantita di microsfere di vetro, indicata
nei punti precedenti.

La macchina spruzzatrice deve essere fornita di un selezionatore automatico che consenta la realizzazione
delle strisce tratteggiate senza premarcatura ed alla normale velocita di applicazione dello spruzzato
termoplastico.

Laminati elastoplastico

In alcune zone centrali per compensare I'eccessiva usura, per necessita di rapido intervento o di tempi ridotti
per I'occupazione stradale, la Direzione dei Lavori potra richiedere I'esecuzione della segnaletica in materiale
elastoplastico, avente le seguenti caratteristiche:

. il materiale dovra essere costituito da polimeri di alta qualita ad alto potere antisdrucciolo e di pigmenti
stabili nel tempo con microsfere per conferire al laminato un alto potere retroriflettente. Sara posto in
opera mediante uno speciale "primer" in grado di realizzare una rapida saldatura fra le due superfici;

. le coordinate cromatiche misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno attraverso

un colorimetro debbono trovarsi, all'interno della zona definita dal diagramma CIE secondo le seguenti

coordinate:
1 2 3 4
X 0,455 0,395 0,470 0,557
y 0,545 0,475 0,400 0,442
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. il fattore di luminanza misurato inizialmente sul materiale illuminato dalla luce del giorno attraverso un
colorimetro, deve risultare mediamente 0,70 per il colore bianco e 0,40 per il colore giallo, con una
possibile riduzione a 0,30 dopo 20 mesi dalla sua stesa;

. il valore della retroriflettenza misurato mediamente sul materiale attraverso un retroriflettometro non
deve essere inferiore ai 100 mcd/maq;

. le caratteristiche iniziali di antiscivolosita (SKID Resistance) non devono essere inferiori, in condizioni di
materiale bagnato, a 50 unita col British Skid Tester; mentre dopo 20 mesi non devono essere inferiori a
45 unita.

Inoltre il materiale dovra avere le seguenti caratteristiche:

» Adesione: dovra essere effettuata con collanti a freddo con presa non superiore a 10 minuti per qualsiasi

tipo di pavimentazione;

Pulizia: il materiale dovra rifiutare lo sporco ed autopulirsi con la pioggia;

Stabilita: il materiale non dovra subire alcuna modificazione o deformazione per effetto di agenti
atmosferici, di sali antighiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi;
« Usura: il materiale dovra resistere efficacemente al traffico assicurando una durata di vita superiore ai 3

anni su strade di grande traffico percorso da oltre 20.000 veicoli/giorno;

Spessore: lo spessore del materiale non potra essere inferiore a 1.5 mm. né superiore a 2.0 mm;

Rimovibilita: in caso di necessita il materiale dovra poter essere tolto previo riscaldamento con fiamma a
gas senza lasciare danni alla pavimentazione stradale.

Su pavimentazione da asfaltare a perfetta regola d'arte, per ridurre al minimo l'ingombro del cantiere, potra
essere usato materiale autoadesivo solo su ordine della D.L.

A garanzia qualitativa del prodotto, la ditta dovra presentare alla consegna dei lavori regolare decreto di
omologazione ministeriale del materiale elastoplastico che sara usato nel corso dell'appalto.

Colato plastico a freddo

Segnaletica orizzontale con colati plastici a freddo di tipo permanente a due componenti , a base di resine
metacriliche, esenti da solventi volatili poste in opera con apposite macchine operatrici :

Rifrangente di colore bianco, giallo, blu, con un quantitativo di vernice minimo compresso fra Kg.2,4—
2,8/maq.

«  Sistema a "Goccia” con spessori massimi di circa mm. 2.5 compresa la post-spruzzatura di sfere di vetro
trattate preventivamente per aumentare I'adesione sul colato plastico.
«  Sistema spruzzato per realizzazione di linee, simboli e frecce.

Le caratteristiche prestazionali dovranno essere come da norme UNI EN 1436/98.

Vernice speciale rossa

La pittura di colore rosso mattone dovra essere costituita da particolari resine in grado di penetrare e
aderire perfettamente nelle porosita dell’asfalto o del cemento su cui viene applicata, dovra contenere una
elevata quantita di irruvidenti al fine di garantire un alto potere antisdrucciolevole.
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Il prodotto applicato con uno spessore non inferiore ai 2 mm., non dovra subire alcuna modificazione o
deformazione per effetto di agenti atmosferici, di sali antighiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi,
garantendo una durata all’'usura superiore ai tre anni.

Cancellature

La D.L. potra esigere la cancellazione di strisce, segni e scritte di qualsiasi genere, con raschiatura con
macchine fresatrici o altra idonea tecnica esecutiva atta ad asportare completamente ogni residuo di
vernice, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente, in modo che,
anche con il trascorrere del tempo, non si crei confusione con i nuovi segnali.

La D.L. potra ordinare all'lmpresa di effettuare ulteriori interventi di cancellazione per quella che risultasse, a
suo insindacabile giudizio, non perfettamente eliminata, o semplicemente occultata con vernici nere,
emulsioni bituminose o simili.

Per tali interventi supplementari, nessun maggior compenso potra essere richiesto dalla ditta affidataria.

Per eliminare i materiali di segnaletica permanente (elastoplastici) andranno usati inoltre speciali raschietti e
macchine fresatrici, dopo aver eventualmente riscaldato la segnaletica da rimuovere, senza intaccare in
alcun caso la pavimentazione di supporto.

Si intende che detti lavori verranno retribuiti in base ai prezzi previsti in capitolato solo se ordinati dalla D.L.
per modifica di segnaletica o per vecchie demarcazioni eseguite in precedenti appalti.

Nulla & dovuto se tali cancellazioni sono da attribuirsi a errori di esecuzione da parte dell'Impresa affidataria.

Manutenzione e garanzia della segnaletica orizzontale

La segnaletica eseguita dovra essere perfettamente efficiente per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei)
dalla data di. esecuzione e cio indipendentemente dall’epoca in cui la stessa viene eseguita.

L'Impresa dovra provvedere a propria cura e spese, in qualsiasi momento del periodo di garanzia ed a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, al rifacimento o ripassatura della segnaletica che si rendesse
inefficiente o risultasse non conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada ed a tutta la normativa
vigente in materia.

Norme di contabilizzazione

Segnaletica orizzontale (strisce)

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzeranno le strisce, che dovranno essere eseguite di
larghezza da cm. 12 per quelle di corsia, di separazione sensi di marcia, di raccordo e di guida sulle
intersezioni. Le strisce di margine dovranno essere eseguite su tutte le strade esterne non delimitate da
marciapiedi, recinzioni o altri manufatti e saranno da cm. 15 escluse le strade extraurbane principali che
saranno da 25 cm., compresi i raccordi e gli svincoli.

Le strisce da cm. 30 dovranno essere usate per le corsie riservate e le piste ciclabili.
Segnaletica orizzontale (frecce, scritte, simboli).

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verranno contabilizzate le frecce, scritte e simboli secondo il seguente
schema:

4. le frecce vanno eseguite solo delle dimensioni di cui alla fig. 438/b e contabilizzate:
a) freccia dritta mq. 1,98
b) freccia sinistra o destra mq. 2,77
c) freccia doppia mq. 4,23

5. le frecce di rientro eseguite secondo la fig. 438/c e verranno contabilizzate mq. 4,50;
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la scritta STOP avra le dimensioni di ml. 2,09 x 1,60 e verra contabilizzata in mq. 3,34;
la scritta BUS avra le dimensioni di ml. 1,62 x 1,60 e verra contabilizzata in mq. 2,60;

la scritta TAXI avra le dimensioni di ml. 1,80 x 1,60 e verra contabilizzata in mq. 2,88;

o O N o

il simbolo di passaggio a livello avra le dimensioni previste dalla Fig. 443 e verra contabilizzata in mq.

8,00;

10. il triangolo di dare la precedenza avra le dimensioni previste dalla Fig. 442/a e sara contabilizzato con
mg. 6,00 per le strade di tipo A-B-C-D e con mq. 1,00 per le strade di tipo E-F;

11. i triangoli per le strisce trasversali di dare la precedenza previsti dalla Fig. 433, avranno le dimensioni di
ml. 0,50 x 0,70 e verranno contabilizzati in mq. 0,35. In considerazione delle particolari esigenze della
circolazione e della necessita della pronta visualizzazione dei triangoli, nel prezzo & previsto I'obbligo di
due passate di verniciatura a 6 mesi di distanza una dall'altra e la contabilizzazione potra avvenire solo
dopo I'esecuzione della seconda verniciatura;

12. il simbolo di pista ciclabile dovra avere le dimensioni di ml. 1,50 x 2,00 e sara contabilizzato con mg.
3,00; la figura ridotta avra le dimensioni di ml. 1,00 x 1,30 e sara contabilizzata con mq. 1,30;

13. il simbolo degli invalidi avra le dimensioni di ml. 1,00 x 1,00 e sara contabilizzato in mq. 1,00;

14. per tutti gli altri eventuali simboli le dimensioni saranno stabilite dalla D.L. e verranno contabilizzati
secondo il rettangolo circoscritto per ogni simbolo;

15. per le scritte, ordinate dalla D.L. si dovranno usare lettere da ml. 1,60 di altezza e la contabilizzazione
verra calcolata sulla larghezza complessiva della scritta moltiplicata per ml. 1,60.

Verra contabilizzato il solo simbolo, freccia, linea o altro effettivamente cancellati.

Segnaletica orizzontale (superficie effettiva)

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verra contabilizzata tutta la rimanente segnaletica comprendente i
passaggi pedonali, isole di traffico, strisce oblique per presenza ostacoli o altro, linee d'arresto per semafori
e stop, rallentatori ottici, attraversamenti ciclabili e coloriture di cordoli, cordonate, ecc. e sara
contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata.

Segnaletica in termospruzzato plastico

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari la segnaletica realizzata in termospruzzato plastico sara contabilizzata
per la superficie effettivamente realizzata.

Segnaletica in laminato elastoplastico

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari la segnaletica realizzata in laminato elastoplastico sara contabilizzata
per la superficie effettivamente realizzata e/o posta in opera.

Segnaletica in colato plastico a freddo bicomponente

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari la segnaletica realizzata in colato plastico a freddo bicomponente sara
contabilizzata per la superficie effettivamente realizzata e/o posta in opera.

Cancellature

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzeranno le cancellature per la superficie di segnaletica
stradale orizzontale esistente effettivamente cancellata.

Vernice speciale

APPR_05_OPI2021_094_CAPITOLATO 90/95



NextGenerationEU DELL’INTERNO DI PADOVA

Finanziato =
daII’Unioneeuropeal - MINISTERO COMUNE CSA

PNRR

MISSIONE 5 —Coesione e inclusione
COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Se prevista con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari, la segnaletica realizzata in vernice speciale sara
contabilizzata per la superficie effettivamente realizzata.

SEGNALETICA VERTICALE

Lavorazione meccanica dei cartelli

| segnali e le targhe di cui alle presenti norme saranno eseguiti in lamiera di alluminio rispettivamente dello
spessore di mm 2,5 e 3,0.

Il rinforzo perimetrale sara ottenuto mediante piegatura dei bordi del pannello delle dimensioni prescritte
per ogni cartello e non inferiore a cm 2; esso, ove le dimensioni lo consentono, potra essere ottenuto
mediante imbottitura a stampo della lastra.

I rinforzi sul retro saranno costituiti da traverse orizzontali o verticali in lamiera del materiale, tipo e dello
spessore previsto per il pannello, piegate ad “U”, della necessaria lunghezza ed uniti al cartello mediante
rivettatura o saldatura per punti.

Tali rinforzi dovranno portare i relativi attacchi speciali per 'adattamento dei sostegni. Gli attacchi dovranno
essere completi dei necessari bulloni zincati e dovranno essere tali da non richiedere alcuna foratura dei
cartelli e dovranno essere dotati delle opportune staffe. Dove necessario, sono prescritte per i cartelli di
grandi dimensioni traverse ad “U” in ferro fortemente zincato a caldo per il collegamento fra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe, attacchi a morsetto e bulloni zincati nella quantita
necessaria per il collegamento con le traverse di cui al capoverso precedente; le dimensioni minime della
sezione della traversa saranno di mm 50 x 25. Sp. mm 5 e lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli. La
zincatura e la verniciatura di traverse, staffe ed attacchi dovra essere eseguita come per i “sostegni”.

La rivettatura dovra essere praticata con chiodi a testa svasata piana che troveranno sede in cavo
opportunamente sagomato, in modo da non creare alcuna disuguaglianza sulla superficie della faccia
anteriore del segnale. La saldatura per punti elettrici dovra essere eseguita con apposito macchinario
installato su una linea indipendente onde consentire un assorbimento di 100-120 KW necessari per la
fusione di due spessori delle lamiere di mm 3 + 3. Le punte di rame dovranno essere pulite sovente mediante
limatura al fine di evitare in corrispondenza dei punti elettrici, disuguaglianze della superficie anteriore del
cartello.

Le congiunzioni fra pannelli costituenti segnali di grandi dimensioni dovranno essere ottenute con
I'apposizione, lungo i lembi contigui dei pannelli, di angolari in anticorodal. Tali angolari, se posti in
orizzontale, avranno dimensioni 30 x 20 mm, SP. mm 3 e, se posti in verticale, 20 x 20 mm, sp. mm 3. La loro
rivettatura o saldatura per punti sara effettuata come sopra descritto. Tali angolari dovranno essere forati
ogni 25 cm circa e verranno uniti con bulloni cadmiati o zincati 1/4” x 15, in modo da ottenere il perfetto
accostamento dei lembi dei pannelli.

L'impostazione grafica delle scritte e dei simboli sul cartello deve venire effettuata in stabilimento, a cartello
completamente montato, senza tenere conto delle giunzioni fra elementi del cartello.

Le giunzioni fra acciaio ed alluminio, o comunque fra metalli di natura diversa, sono ammessi con le seguenti
cautele atte a prevenire le corrosioni elettrolitiche:

a)  zincatura a caldo, secondo le norme ASTM 153 classe 2, delle parti in acciaio a contatto con I'alluminio;
b)  zincatura o cadmiatura di tutti i bulloni, dadi, rondelle;
c) inalternativa al punto b) pittura con vernici epossi-bituminose delle zone di contatto.

Sul retro di tutti i segnali e cartelli dovra essere indicato il nome del gestore, del fabbricante, I'anno di
costruzione, il logo della Direzione Lavori, il numero dell’ordinanza.

Sostegni

3) sostegni semplici
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| sostegni per i segnali verticali, esclusi i sostegni di cui al successivo punto 2, saranno in ferro. | sostegni in
ferro saranno tubolari da dia. 60,3 oppure da dia. 88,9 del peso minimo rispettivamente di kg 4,14 e kg 6,81
per ml dotati di staffature e perni di ancoraggio del palo al basamento. Previo decapaggio del grezzo,
dovranno venire fortemente zincati internamente e lateralmente e poi verniciati con 2 mani di vernice di
colore neutro, e comunque in accordo con quanto disposto dal Codice della Strada.

La chiusura superiore avverra mediante successiva forzatura di cappellotto in plastica. | materiali costituenti
i sostegni dovranno “lavorare” con un coefficiente di sicurezza 2,2 rispetto ai carichi di rottura dei materiali
utilizzati.

| sostegni per i segnali circolari del diametro di cm 60/90 e quelli per i segnali triangolari di cm 90/120 di
lato, dovranno essere del dia. di 60,3 mm.

Alla luce degli spazi disponibili per la posa dei cartelli, ove necessario, si dovra procedere alla curvatura del
sostegno, senza che questo dia luogo ad oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel caso di sostegno diritto.

2) sostegni a portale, a bandiera, a farfalla, monopalo
| sostegni saranno eseguiti in base agli schemi tipo indicati dalla Direzione Lavori.

Tutti i sostegni dovranno essere dimensionati secondo le norme vigenti, tenendo conto anche del carico
uniformemente distribuito equivalente all’azione del vento pari a 150 Km/h e dell’'urto di automezzi alla
velocita di 110 Km/h (a valere, quest’ultimo, per i portali e le bandiere “sinistre” al di sopra delle corsie della
Tangenziale: & previsto, inoltre, il riempimento dei ritti di tali sostegni con cls fluido per un’altezza di almeno
2.50 m. | fori di getto dovranno essere, quindi, opportunamente sigillati, con metodologia da sottoporre al
benestare della Direzione Lavori).

Il bordo inferiore dei portali dovra trovarsi ad una distanza di 5,20 m dal punto piu alto della pavimentazione
al fine di offrire un adeguato margine per eventuali ricariche della pavimentazione, pur consentendo
sempre, il passaggio della sagoma di 5.00 m di altezza. Ove possibile, i piedritti dei sostegni dovranno essere
ubicati in modo da lasciare un franco minimo di m 0,70 fra limite della pavimentazione finita della corsia
adibita al traffico o alla sosta di emergenza e lato interno del piedritto.

Nei tratti in rilevato, I'estradosso del plinto di fondazione dovra essere interrato di almeno 15 cm rispetto
alla banchina per consentire il reinterro del plinto stesso.

| sostegni in acciaio dovranno essere eseguiti usando tubi ad alta resistenza aventi sezione unica quadrata o
rettangolare di tipo Dalmine.

In generale, tutti i componenti metallici (profilati, piastre, fazzoletti di rinforzo, ecc.) dovranno essere del
tipo Fe360B con le seguenti caratteristiche:

carico unitario a rottura 3600 daN/cm?
carico unitario di snervamento 2400 daN/cm?
tensione massima ammissibile 1600 daN/cm?
allungamento percentuale a rottura 24%.

Gli sbracci orizzontali dovranno essere realizzati con giunti flangiati “in spessore” e bulloni di classe 8.8.

| dadi di fissaggio della piastra di base sui tirafondi dovranno essere di acciaio inox con guarnizione di fermo
e capsula di protezione in plastica; i tirafondi ed i prodotti impiegati per il fissaggio dei sostegni devono
essere sottoposti all’approvazione della Direzione Lavori.

Gli acciai, dopo la lavorazione meccanica, dovranno subire i seguenti processi di zincatura e verniciatura
La zincatura dovra essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla D.L. .

| pezzi da zincare devono essere in acciaio di tipo calmato: e tassativamente vietato I'uso di acciai attivi od
effervescenti.
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Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP8-63) e sabbiate al metallo bianco secondo
SSPC: SP 10; SSA: SA Y% .

Gli spessori minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore del pezzo da zincare:

per S del pezzo <1 mm zincatura 350 g/m?
per S del pezzo >1<3 mm zincatura 450 g/m?
per S del pezzo >3 <4 mm zincatura 500 g/m?
per S del pezzo >3 <6 mm zincatura 600 g/m?
per S del pezzo > 6 mm zincatura 700 g/m?

Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.

A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa
fosfatazione con fosfato di zinco, si procedera ad una accurata sgrassatura con solventi organici o con idonei
sali sgrassanti e comunque con trattamento ad acqua calda e idropulitrice a pressione.

Si procedera quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.

Sara applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifatica, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con
uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di antiruggine epossidica bicomponente con indurente
poliammidico del tipo specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.

Potra essere usato in alternativa un ciclo costituito dall’applicazione di vernice tipo acrilico, specifica per
superfici zincate, con uno spessore a film secco di 70 microns, data anche senza la costituzione dello strato
di fondo.

Di tali verniciature dovra essere fornita preventivamente alla Direzione Lavori le specifiche di applicazione e
le garanzie per I'approvazione delle tipologie scelte dalla Impresa

| giunti di saldatura non devono essere previsti sulle strutture zincate a caldo. Qualora autorizzato
diversamente dalla Direzione Lavori, per le giunzioni eseguite per saldatura si dovra procedere al ripristino
della zincatura secondo le modalita appresso indicate:

. rimuovere lo zinco preesistente per una larghezza non inferiore a 10 cm;
. pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;

. metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 microns.

Sono a carico dell'Impresa anche gli oneri per I'esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Caratteristiche delle pellicole adesive

Le pellicole retroriflettenti per segnaletica verticale devono essere sottili, a superficie perfettamente liscia e
devono recare sul retro un adesivo protetto da un cartoncino o da un foglio di polietilene o altro materiale,
di minimo spessore, che sia facilmente e completamente asportabile senza dover impiegare per il distacco
acqua, solventi, speciali tecniche o attrezzature.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, tecnologiche e di durata cui devono rispondere le pellicole
retroriflettenti, e le relative metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte per poter essere
utilizzate nella realizzazione della segnaletica stradale, sono quelle stabilite dal Decreto Ministero LL.PP.
31.03.1995 ed eventuali aggiornamenti.

Si prevede I'impiego di pellicole le cui caratteristiche devono rispondere ad una delle seguenti classi:
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classe 1) pellicole retroriflettenti a normale risposta luminosa, con durata di sette anni;
classe 2) pellicole retroriflettenti ad alta risposta luminosa, con durata di dieci anni.

di cui a citata norma, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione.

Sono a carico dell'Impresa anche gli oneri per I'esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Fondazioni e posa in opera cartelli

L'lImpresa €& percio tenuta ad eseguire e presentare i calcoli di stabilita delle fondazioni di ciascun tipo di
segnale, sia su viadotto che su rilevato, e sara responsabile di eventuali danni derivanti da inosservanza delle
norme qui riportate: & tenuta, inoltre al dimensionamento ed all'impaginazione dei cartelli secondo le
indicazioni degli elaborati progettuali.

Il dimensionamento dei sostegni e delle piastre di ancoraggio dei ritti dovra tenere conto degli spazi utili a
disposizione per la posa, in particolare in corrispondenza dei cordoli dei viadotti, essendo prevista
I'installazione anche di altri manufatti di arredo (barriere di sicurezza, reti di protezione, barriere
antirumore, punti luce): € onere dell’'Impresa la movimentazione, gli adeguamenti necessari ed il successivo
riposizionamento di quanto eventualmente interferente con la posa dei sostegni.

Idonei accorgimenti dovranno altresi essere adottati, sempre ad onere dell'Impresa, nel caso in cui le opere
di fondazione dovessero interferire con servizi esistenti (tubazioni, condotte, cavidotti, ecc.): gli eventuali
ripristini dei danni causati sono a carico dell'Impresa.

L'installazione dei segnali verticali e I'inclinazione dei cartelli da installarsi sopra le carreggiate stradali dovra
essere conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento: saranno ad esclusivo
carico e spese dell'Impresa ogni operazione e fornitura relativa allo spostamento dei segnali giudicati non
correttamente posati dalla Direzione Lavori.

A tal fine ogni segnale dovra essere preventivamente picchettato.

Si dovra porre particolare cura onde mantenere per tutto il tronco stradale un’altezza costante di posa.
L'Impresa si dovra assumere I'onere di eseguire le eventuali correzioni, modifiche od aggiunte, sui cartelli gia
in opera che verranno ordinate dalla Direzione Lavori fino al giorno dei collaudi: tali opere dovranno essere
eseguite con le pellicole di cui al precedente articolo, applicate manualmente con attivatore.

Nel caso di piccole correzioni, I'lmpresa dovra provvedere sul posto alla modifica; in caso diverso sara
necessario eseguire in officina le dette correzioni per realizzare i cartelli come prescritto.

Le sopracitate modifiche saranno compensate a parte a seguito di offerta dell'Impresa e conseguente ordine
della Direzione Lavori.

Manutenzione e garanzia della segnaletica verticale

Indipendentemente dai termini che saranno precisati per I'effettuazione del collaudo I'lmpresa dovra
garantire per la durata di cinque anni la buona conservazione della segnaletica verticale, tanto contro i
difetti di costruzione che quelli di ogni materiale costituente il segnale, intendendo con cio pannelli, attacchi
vari e pali di sostegno, portali, traverse ecc., pellicole catarifrangenti e non, vernici ecc.

Pertanto saranno a suo carico e spese la sostituzione ed il ripristino di tutti quei segnali e materiali vari che
abbiano a deformarsi e ad alterarsi per cause naturali (temperatura, vento, agenti atmosferici in genere,
smog ecc.) entro tale periodo, senza onere alcuno da parte dell’Appaltante, e dietro semplice richiesta
scritta.

PANNELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO

| pannelli dovranno essere ricavati da lamiere nuove di alluminio primario, purezza 99,5% ricavato da
lavorazione plastica, del tipo UNI 4507 stato H 30 oppure H 70, di spessore minimo 25/10 mm e comunque
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tale da dare luogo a tassi di lavoro del materiale pari a 5 kg/mm? per lo stato H 30 e 6,8 kg/mm? per lo stato
H 70. Detti tassi di lavoro sono ottenuti dividendo i rispettivi carichi di rottura alla trazione per il coefficiente
di sicurezza 2,2.

| pannelli dovranno essere sottoposti alle seguenti lavorazioni:

a)
b)
c)
d)

e)

lavorazioni meccaniche;

trattamento di preverniciatura della lamiera;
applicazione fondo di ancoraggio;
applicazione mano di finitura;

applicazione della pellicola adesiva rifrangente, o colorata non rifrangente, con sovrastampa
serigrafica di simboli e diciture in uno o piu colori.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite come segue:

d)

e)

f)

g)

taglio, sbavatura, piegatura dei bordi per un minimo di cm 2, saldatura degli spigoli, saldatura per punti
o rivettatura delle nervature posteriori, attacchi ecc. in modo da terminare tutte le lavorazioni
meccaniche prima di iniziare i trattamenti superficiali;

il trattamento di preverniciatura della lamiera sara effettuato mediante fosfatazione dell’alluminio con
la duplice funzione di aumentare notevolmente la resistenza del metallo alla corrosione e rendere
possibile I'ancoraggio della mano di fondo;

I'applicazione del fondo di ancoraggio verra eseguita ad immersione onde favorire la penetrazione
dello stesso all’'interno degli eventuali attacchi di sostegno posti sul retro dei cartelli e negli spigoli della
scatolatura perimetrale. Il fondo anticorrosivo del tipo aria-forno sara generalmente di colore bianco
dello spessore di 25+35 microns. Dopo tale trattamento verra eseguita una carteggiatura meccanica a
secco;

la mano di finitura sara costituita da ciclo di verniciatura con smalto a forno a base di resine
ureomelamminiche sia sul davanti che sul retro con temperatura di cottura: 140°C - durata 25’ -
spessore 25-35 microns. Tale ciclo dovra essere sempre eseguito su tutte le parti del cartello ad
eccezione della superficie utile sulla quale deve essere applicata la pellicola adesiva.

| materiali acciaiosi costituenti le staffe, morsettiera, bullonerie ecc., dovranno essere zincati a caldo
secondo le norme UNI 5744 - 66.
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