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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore
D.01.001.b SOMMANO h 2,00 51,20 102,40 0,00

2 NOLO MINIESCAVATORE Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna,
D.01.014.c cucchiaio olama NOLO MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW con operatore

SOMMANO h 4,00 44,61 178,44 0,00

3 NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore
D.01.015.b SOMMANO h 2,00 54,36 108,72 0,00

4 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e
D.04.001.b del peso di Kg 20

SOMMANO h 4,00 20,98 83,92 0,00

5 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di
E.05.010.c strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi

gli intonaci e gli event ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato

SOMMANO m³ 15,07 281,53 4 2́42,66 2 4́49,63 57,738

6 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di
E.05.025.a strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per le  ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari

SOMMANO m² 215,50 11,34 2 4́43,77 1́ 032,58 42,254

7 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di
F.02.008.a pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega

a disco "klipper", computato per ... ra la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di
spessore

SOMMANO m 1́ 837,00 3,52 6 4́66,24 3 7́73,50 58,357

8 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento
F.03.002.00 eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e consistenza, a ...  diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO
CON MECCANICI

SOMMANO m³ 95,00 7,06 670,70 116,85 17,422

9 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI Preparazione dei piani di
F.04.001.c posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita  ̀media di cm 20

e/o della necessaria g ... ote del terreno preesistente PREPARAZIONE DEL PIANO DI
POSA DEI RILEVATI con materiali reciclati provenienti da impianti

SOMMANO m² 36,30 6,98 253,37 34,44 13,591

10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglomerato
F.05.010.a cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che

di elevazione anche per galleri ...  OPERE IN C.A. TIPO 325 classe di lavorabilità S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

SOMMANO m³ 258,40 135,23 34 9́43,44 1́ 545,23 4,422

11 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura
F.05.017.a per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio

per opere in C.A.", ad e ... a superficie bagnata CASSERATURA IN
LEGNOCASSERATURA IN LEGNO C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a
m. 2,00

SOMMANO m² 2,50 33,69 84,23 43,25 51,351

12 RETE D’ACCIAIO ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio
F.05.027.00 tipo B450C a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione

dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIOELETTROSALDATA

SOMMANO kg 5 9́17,36 1,80 10 6́51,25 1́ 071,07 10,056

13 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di
F.08.003.b manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 60 2́29,14 10 0́66,55
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fori o di passo d'uomo ... il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di
progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B

SOMMANO kg 2 2́88,00 3,70 8 4́65,60 4 4́02,11 52,000

14 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di
F.10.014.a calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizion ... zioni del traffico durante le operazioni lavorative.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h)
cm

SOMMANO cad 44,00 129,38 5 6́92,72 4 3́26,47 76,000

15 CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole
F.11.001.a e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della

lunghezz ... lamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm

SOMMANO m 1́ 019,00 29,16 29 7́14,04 19 3́14,13 65,000

16 CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra da
F.11.002.b taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed

altezza fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONI IN
PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

SOMMANO m 1́ 940,00 66,80 129 5́92,00 71́ 275,60 55,000

17 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera
F.11.013.b di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di

un pozzetto adia ... del traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm

SOMMANO cd 44,00 305,22 13 4́29,68 3 8́94,61 29,000

18 STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitura, stesa e
F.13.016.c costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER

MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, seco ... arsi con le apposite voci.
STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI con strato di usura 0/
12-14 e spessore 3 cm

SOMMANO m² 5 9́87,60 11,27 67 4́80,26 13 1́49,38 19,486

19 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o smontaggio di
F.15.001.a barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali

parapetto metallico o cor ... ione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO

SOMMANO m 16,50 3,44 56,76 25,54 45,000

20 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA
F.16.001.a PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi

colore, su superfici stradali, per for ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12
cm - SU NUOVO IMPIANTO

SOMMANO m 4 2́18,13 0,46 1́ 940,34 485,10 25,000

21 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE,
F.16.003.a FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice

rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

SOMMANO m² 429,89 5,43 2 3́34,30 583,58 25,000

22 FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite
F.16.014.a con vernice di qualsiasi colore. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescri ... le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente
ricoperta. FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO

SOMMANO m² 218,79 5,63 1́ 231,79 307,95 25,000

23 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica
F.16.017.a orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La

lavorazione dovrà essere  ... er ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE

SOMMANO m² 225,36 4,48 1́ 009,62 121,16 12,000

24 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica
F.16.017.b orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 321́ 176,25 127 9́52,18
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lavorazione dovrà essere  ...  ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE
FRESATURA

SOMMANO m² 15,60 10,10 157,56 37,81 24,000

25 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA
F.16.029.a PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi

colore, su superfici stradali, per for ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25
cm - SU NUOVO IMPIANTO

SOMMANO m 124,00 0,68 84,32 21,08 25,000

26 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare
F.17.002.d in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata

e rinforzata, atta ... , dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

SOMMANO cad 26,00 39,49 1́ 026,74 0,00

27 SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato
F.17.003.b in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e

rinforzata, atta a garantir ... dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

SOMMANO cad 62,00 51,22 3 1́75,64 0,00

28 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA
F.19.056.b Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a

questa. La lavorazione dovrà essere ese ... zza h, o non superiore ad h/2.
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER
ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml

SOMMANO cad 1,00 220,98 220,98 154,69 70,000

29 Demolizione di pavimentazione pedonale o stradale esistente sia in conglomerato
PD-LP-SOI- bituminoso che in cls. con scarifica fino ad uno spessore di cm. 20 in presenza di
001 chiusini, caditoi ... del fondo, nonchè il carico, lo scarico ed il trasporto dei materiali di

risulta a discarica compresi i relativi oneri.
SOMMANO m2 620,00 28,50 17 6́70,00 4 5́94,20 26,000

30 Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o basaltica, con recupero e
PD-LP-SOI- accatastamento su pallet dei pezzi e trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle
002 pubbliche discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il riutilizzo almeno

del 50% del materiale rimosso.
SOMMANO m 1́ 390,00 18,19 25 2́84,10 7 9́16,45 31,310

31 Rimozione di cordonata e carriere di qualsiasi materiale, con recupero e accatastamento
PD-LP-SOI- su pallet dei pezzi e trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche
003 (per max 10 Km) compresi i relativi oneri.

SOMMANO m 207,00 18,64 3 8́58,48 1́ 178,38 30,540

32 CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO SOLO posa in opera di cordoni in pietra da taglio
PD-LP-SOI- calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
004 fuori del pian ... oni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONI IN PIETRA

DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm
SOMMANO m 7,50 26,80 201,00 98,49 49,000

33 Smontaggio di strutture e manufatti in tubolari metallici quali sostegni per segnaletica
PD-LP-SOI- stradale e paletti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
005 necessar ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del

traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO m 90,00 7,23 650,70 133,92 20,580

34 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile d’impresa
006 SOMMANO h 4,00 33,39 133,56 133,56 100,000

35 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- Costo orario qualificato compreso spese generali e utile d’impresa
007 SOMMANO h 4,00 37,18 148,72 148,72 100,000

36 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e utile d’impresa

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 373 7́88,05 142 3́69,48
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008 SOMMANO h 8,00 40,07 320,56 320,56 100,000

37 Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con
PD-LP-SOI- sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita' di cm. 3 (tre), compreso altresì la
009 fresatur ... profondita', della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al

trattamento per la stesa del manto bituminoso.
SOMMANO m2 6 8́39,80 5,60 38 3́02,88 9 1́92,69 24,000

38 Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con
PD-LP-SOI- sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita' di cm. 3 (tre), compreso altresì la
010 fresatur ... ronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso. Per

ogni centimetro in più rispetto ai primi 3
SOMMANO m2 351,80 1,19 418,64 42,62 10,180

39 Scavo a sezione obbligata per posa di cordonate di materiale di qualsiasi natura e
PD-LP-SOI- consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore meccanico per profondita' massima
011 di mt. 1.0 ... . Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e

relativi oneri  a spese dell'appaltatore.
SOMMANO m3 235,38 33,80 7 9́55,84 1́ 016,76 12,780

40 Costruzione di piano pedonale, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante
PD-LP-SOI- stesa di cm.20 di tout-venant e stabilizzato, soletta in calcestruzzo armata con rete
012 diemetro ... ecessario a dare la livelletta di progetto, il trasporto dei materiali di risulta a

discarica a spese dell'appaltatore.
SOMMANO m2 340,00 35,84 12 1́85,60 1́ 710,86 14,040

41 Fornitura e stesa anche a mano di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/12-
PD-LP-SOI- 14, per la formazione di tappeti di usura, per uno spessore compresso e finito di cm. 3,
013 impast ... a dei materiali di risulta eccedenti e la stesa di ancoraggio di emulsione

bituminosa. (Pesato sul mezzo di trasporto).
SOMMANO m2 1́ 005,00 12,88 12 9́44,40 3 1́98,56 24,710

42 Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a
PD-LP-SOI- cm. 25, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia int ...
016 one adiacente in conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari per dare

l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 76,00 105,79 8 0́40,04 5 2́26,03 65,000

43 Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a
PD-LP-SOI- cm. 15, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia int ...
018 elementi inutlizzati presso deposito indicato dalla DDLL  e ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 15,00 295,56 4 4́33,40 1́ 995,03 45,000

44 Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a
PD-LP-SOI- cm. 25, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia int ...
021 compiuta a regola d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e i

relativi oneri di smaltimento
SOMMANO cadauno 39,00 264,84 10 3́28,76 3 6́15,06 35,000

45 Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi
PD-LP-SOI- corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e
022 telefonic ... ni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri

per la formazione del cantiere mobile.
SOMMANO m 941,00 32,75 30 8́17,75 8 1́66,72 26,500

46 Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi
PD-LP-SOI- corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e
023 telefonic ... ni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri

per la formazione del cantiere mobile.
SOMMANO m 113,00 65,87 7 4́43,31 1́ 988,11 26,710

47 Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi
PD-LP-SOI- corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e
024 telefonic ... ni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri

per la formazione del cantiere mobile.
SOMMANO m 86,00 75,89 6 5́26,54 2 3́74,36 36,380

48 Attraversamento ciclo-pedonale rialzato, realizzato in conglomerato bituminoso 0\8 ben
PD-LP-SOI- chiuso dello spessore medio di 10 cm., previa la spruzzatura di emulsione bituminosa

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 513 5́05,77 181́ 216,84
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025 per mano ... ghezza proporzionale alla rampa stessa.
Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 108,00 90,86 9 8́12,88 3 4́34,51 35,000

49 Sagomatura dei cordoli in trachite rimossi e riutilizzabili tramite pulizia e riprofilatura
PD-LP-SOI- dei bordi per dare il cordolo pronto per la successiva posa, compreso ogni onere per dare
026 il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO cadauno 7,50 14,05 105,38 91,68 87,000

50 L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:
PD-LP-SOI- - Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo
027 di tappo di chiusura superiore in ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione

o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 58,00 85,93 4 9́83,94 1́ 495,18 30,000

51 Fornitura e posa di carriere in trachite per passi carrai (largh. 50 cm). La lavorazione
PD-LP-SOI- dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
029 p ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico

durante le operazioni lavorative.
SOMMANO m 4,50 138,29 622,31 34,72 5,580

52 Fornitura e posa di voltatesta in trachite per passi carrai. La lavorazione dovrà essere
PD-LP-SOI- eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
031 compr ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del

traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 2,00 200,64 401,28 7,70 1,920

53 Fornitura e posa di canale stradale in CAV prefabbricate per passi carrai o accessi (20 x
PD-LP-SOI- 20 x 100 cm). La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
032 contenu ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del

traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO m 4,00 142,11 568,44 227,38 40,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 530 0́00,00 186 5́08,01 35,190

T O T A L E   euro 530 0́00,00 186 5́08,01 35,190
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COMMITTENTE: Comune di Padova
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