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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore
D.01.001.b SOMMANO h 2,00 51,20 102,40 0,00
2 NOLO MINIESCAVATORE Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna,
D.01.014.c  |cucchiaio olama NOLO MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW con operatore
SOMMANO h 4,00 44,61 178,44 0,00
3 NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore
D.01.015.b SOMMANO h 2,00 54,36 108,72 0,00
4 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di I/min. 1200 e
D.04.001.b |del peso di Kg 20
SOMMANO h 4,00 20,98 83,92 0,00
5 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di
E.05.010.c  |strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi
gli intonaci e gli event ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato
SOMMANO m? 15,07 281,53 4242,66 2'449,63| 57,738
6 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di
E.05.025.a |strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le ... scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari
SOMMANO m? 215,50 11,34 2°443,77 1°032,58| 42,254
7 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di
F.02.008.a |pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega
a disco "klipper", computato per ... ra la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di
spessore
SOMMANO m 1'837,00 3,52 6'466,24 3773,50| 58,357
8 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento
F.03.002.00 |eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e consistenza, a ... diurna e notturna degli scavied ogni altro onere.
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MECCANICISCAVO DI SBANCAMENTO
CON MECCANICI
SOMMANO m? 95,00 7,06 670,70 116,85 17,422
9 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI Preparazione dei piani di
F.04.001.c |posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita’ media di cm 20
e/o della necessaria g ... ote del terreno preesistente PREPARAZIONE DEL PIANO DI
POSA DEI RILEVATI con materiali reciclati provenienti da impianti
SOMMANO m? 36,30 6,98 253,37 34,44) 13,591
10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglomerato
F.05.010.a |cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che
di elevazione anche per galleri ... OPERE IN C.A. TIPO 325 classe di lavorabilita S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6
SOMMANO m?* 258,40 135,23 3494344 1'545,23| 4,422
11 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura
F.05.017.a |per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio
per opere in C.A.", ad e .. a superficie bagnata CASSERATURA IN
LEGNOCASSERATURA IN LEGNO C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a
m. 2,00
SOMMANO m? 2,50 33,69 84,23 43,25 51,351
12 RETE D’ACCIAIO ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio
F.05.027.00 |tipo B450C a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione
dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIOELETTROSALDATA
SOMMANO kg| 5917,36 1,80 10651,25 1°071,07| 10,056
13 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di
F.08.003.b |manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti gia predisposti di
A RIPORTARE 60229,14 10°066,55

COMMITTENTE: Comune di Padova
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60229,14

10°066,55

14
F.10.014.a

15
F.11.001.a

16
F.11.002.b

17
F.11.013.b

18
F.13.016.c

19
F.15.001.a

20
F.16.001.a

21
F.16.003.a

22
F.16.014.a

23
F.16.017.a

24
F.16.017.b

fori o di passo d'uomo ... il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di
progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B
SOMMANO kg

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di
calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizion ... zioni del traffico durante le operazioni lavorative.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h)
cm

SOMMANO cad

CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole
e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della
lunghezz ... lamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm

SOMMANO m

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra da
taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed
altezza fuori d ... ioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONI IN
PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm
SOMMANO m

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera
di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di
un pozzetto adia .. del traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI
PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm

SOMMANO cd

STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI Fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER
MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, seco ... arsi con le apposite voci.
STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI con strato di usura 0/
12-14 e spessore 3 cm

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o smontaggio di
barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali
parapetto metallico o cor ... ione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO
SOMMANO m

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA
PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per for ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12
cm - SUNUOVO IMPIANTO

SOMMANO m

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE,
FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice
rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E
SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

SOMMANO m?

FRECCE E SCRITTE Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite
con vernice di qualsiasi colore. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescri ... le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente
ricoperta. FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO

SOMMANO m?

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica
orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La
lavorazione dovra essere ... er ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE
SOMMANO m?

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica
orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La

27288,00

44,00

1°019,00

17940,00

44,00

5987,60

16,50

4218,13

429,89

218,79

225,36

3,70

129,38

29,16

66,80

305,22

1127

3,44

0,46

5,43

5,63

4,48

8'465,60

5692,72

29'714,04

1297592,00

137429,68

67'480,26

56,76

17940,34

2'334,30

1231,79

17009,62

4°402,11

4'326,47

19'314,13

71275,60

3'894,61

137149,38

25,54

485,10

583,58

307,95

121,16

52,000

76,000

65,000

55,000

29,000

19,486

45,000

25,000

25,000

25,000

12,000

A RIPORTARE

321°176,25

127°952,18
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 321°176,25 127°952,18
lavorazione dovra essere ... ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE
FRESATURA
SOMMANO m? 15,60 10,10 157,56 37,81 24,000
25 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA
F.16.029.a |PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per for ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A
VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25
cm - SUNUOVO IMPIANTO
SOMMANO m 124,00 0,68 84,32 21,08 25,000
26 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare
F.17.002.d |in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata
e rinforzata, atta ... , dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
SOMMANO cad 26,00 39,49 1°026,74 0,00
27 SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato
F.17.003.b |in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e
rinforzata, atta a garantir ... dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
SOMMANO cad 62,00 51,22 3'175,64 0,00
28 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA
F.19.056.b |Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a
questa. La lavorazione dovra essere ese .. zza h, o non superiore ad h/2.
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER
ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml
SOMMANO cad 1,00 220,98 220,98 154,69 70,000
29 Demolizione di pavimentazione pedonale o stradale esistente sia in conglomerato
PD-LP-SOI- |bituminoso che in cls. con scarifica fino ad uno spessore di cm. 20 in presenza di
001 chiusini, caditoi ... del fondo, nonche il carico, lo scarico ed il trasporto dei materiali di
risulta a discarica compresi i relativi oneri.
SOMMANO m2 620,00 28,50 17°670,00 4'594,20| 26,000
30 Rimozione di cordonata e carriere in pietra da taglio calcarea o basaltica, con recupero e
PD-LP-SOI- |accatastamento su pallet dei pezzi e trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle
002 pubbliche discariche (per max 10 Km) compresi i relativi oneri. Con il riutilizzo almeno
del 50% del materiale rimosso.
SOMMANO m 1390,00 18,19 25284,10 7916,45| 31,310
31 Rimozione di cordonata e carriere di qualsiasi materiale, con recupero e accatastamento
PD-LP-SOI- |su pallet dei pezzi e trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche
003 (per max 10 Km) compresi i relativi oneri.
SOMMANO m 207,00 18,64 3'858,48 1°178,38| 30,540
32 CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO SOLO posa in opera di cordoni in pietra da taglio
PD-LP-SOI- |calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed altezza
004 fuori del pian ... oni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONI IN PIETRA
DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm
SOMMANO m 7,50 26,80 201,00 98,49| 49,000
33 Smontaggio di strutture e manufatti in tubolari metallici quali sostegni per segnaletica
PD-LP-SOI- |stradale e paletti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
005 necessar ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO m 90,00 7,23 650,70 133,92 20,580
34 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- |Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile d’impresa
006 SOMMANO h 4,00 33,39 133,56 133,56/ 100,000
35 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- |Costo orario qualificato compreso spese generali e utile d’impresa
007 SOMMANO h 4,00 37,18 148,72 148,72/ 100,000
36 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
PD-LP-SOI- |Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e utile d’impresa
A RIPORTARE 3737788,05 1427369,48

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 373'788,05 142°369,48
008 SOMMANO h 8,00 40,07 320,56 320,56| 100,000
37 Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con
PD-LP-SOI- |sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita’ di cm. 3 (tre), compreso altresi la
009 fresatur ... profondita', della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al
trattamento per la stesa del manto bituminoso.
SOMMANO m2|  6°839,80 5,60 38°302,88 9'192,69| 24,000
38 Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con
PD-LP-SOI- |sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondita' di cm. 3 (tre), compreso altresi la
010 fresatur ... ronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso. Per
ogni centimetro in piu rispetto ai primi 3
SOMMANO m2 351,80 1,19 418,64 42,62 10,180
39 Scavo a sezione obbligata per posa di cordonate di materiale di qualsiasi natura e
PD-LP-SOI- |consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore meccanico per profondita' massima
011 di mt. 1.0 ... . 1l trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e
relativi oneri a spese dell'appaltatore.
SOMMANO m3 235,38 33,80 7'955,84 1°016,76| 12,780
40 Costruzione di piano pedonale, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante
PD-LP-SOI- |stesa di cm.20 di tout-venant e stabilizzato, soletta in calcestruzzo armata con rete
012 diemetro ... ecessario a dare la livelletta di progetto, il trasporto dei materiali di risulta a
discarica a spese dell'appaltatore.
SOMMANO m2 340,00 35,84 12°185,60 1'710,86| 14,040
41 Fornitura e stesa anche a mano di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/12-
PD-LP-SOI- |14, per la formazione di tappeti di usura, per uno spessore compresso ¢ finito di cm. 3,
013 impast ... a dei materiali di risulta eccedenti e la stesa di ancoraggio di emulsione
bituminosa. (Pesato sul mezzo di trasporto).
SOMMANO m2 1'005,00 12,88 127944,40 3'198,56| 24,710
42 Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a
PD-LP-SOI- |cm. 25, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia int ...
016 one adiacente in conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 76,00 105,79 8°040,04 5226,03| 65,000
43 Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a
PD-LP-SOI- |cm. 15, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia int ...
018 elementi inutlizzati presso deposito indicato dalla DDLL e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 15,00 295,56 4'433,40 1'995,03| 45,000
44 Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a
PD-LP-SOI- |cm. 25, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia int ...
021 compiuta a regola d'arte, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e i
relativi oneri di smaltimento
SOMMANO cadauno 39,00 264,84 10°328,76 3'615,06| 35,000
45 Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi
PD-LP-SOI- |corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e
022 telefonic ... ni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri
per la formazione del cantiere mobile.
SOMMANO m 941,00 32,75 30'817,75 8166,72| 26,500
46 Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi
PD-LP-SOI- |corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e
023 telefonic ... ni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri
per la formazione del cantiere mobile.
SOMMANO m 113,00 65,87 744331 1988,11| 26,710
47 Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi
PD-LP-SOI- |corrugati (tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e
024 telefonic ... ni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri
per la formazione del cantiere mobile.
SOMMANO m 86,00 75,89 6'526,54 2'374,36| 36,380
48 Attraversamento ciclo-pedonale rialzato, realizzato in conglomerato bituminoso 0\8 ben
PD-LP-SOI- |chiuso dello spessore medio di 10 cm., previa la spruzzatura di emulsione bituminosa
A RIPORTARE 513'505,77 1817216,84

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 513°505,77 181°216,84
025 per mano ... ghezza proporzionale alla rampa stessa.
Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 108,00 90,86 9'812,88 3'434,51| 35,000
49 Sagomatura dei cordoli in trachite rimossi e riutilizzabili tramite pulizia e riprofilatura
PD-LP-SOI- |dei bordi per dare il cordolo pronto per la successiva posa, compreso ogni onere per dare
026 il lavoro finito a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 7,50 14,05 105,38 91,68, 87,000
50 L’opera compiuta si compone delle seguenti lavorazioni:
PD-LP-SOI- |- Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo
027 di tappo di chiusura superiore in ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 58,00 85,93 4'983,94 1'495,18| 30,000
51 Fornitura e posa di carriere in trachite per passi carrai (largh. 50 cm). La lavorazione
PD-LP-SOI- |dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
029 p ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.
SOMMANO m 4,50 138,29 622,31 34,72) 5,580
52 Fornitura e posa di voltatesta in trachite per passi carrai. La lavorazione dovra essere
PD-LP-SOI- |eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
031 compr ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO cadauno 2,00 200,64 401,28 7,70 1,920
53 Fornitura e posa di canale stradale in CAV prefabbricate per passi carrai o accessi (20 x
PD-LP-SOI- (20 x 100 cm). La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
032 contenu ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
SOMMANO m 4,00 142,11 568,44 227,38| 40,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 530°000,00 186'508,01| 35,190
TOTALE euro 530°000,00 186°508,01| 35,190

Data, 28/03/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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