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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro
A03.001.035 compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve

termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi metallici in strutture in
calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti
per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e
PCC

SOMMANO dmc 36,00 5,39 194,04 83,44 43,000

2 Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con
A22.004.005. superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base
a alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di

progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri
per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di
personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione
di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel
prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale
di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello

SOMMANO mc 0,30 2 0́50,83 615,25 159,96 26,000

3 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C2
B.39.05.0050 Verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici zincati vari, realizzata con
.005 il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in conformità alla UNI

EN ISO 12944 classe C2, realizzata mediante: · fosfosgrassaggio ai Sali di ferro atto
a rimuovere contaminanti organici, quali olii e residui da stoccaggio, e
manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari in
grado di depositare uno strato di fosfati rilevante sul manufatto al fine di conferire
una migliore durata nel tempo; · lavaggio uno/due stadi con acqua di rete; ·
asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una
temperatura inferiore ai 120°C; · verniciatura eseguita in una cabina rivestita in
materiale dielettrico con 12 pistole elettrostatiche funzionanti in automatico e una
pistola per eventuali ritocchi di particolari difficoltosi, applicazione di vernice in
polvere termoindurente nella versione poliestere TGIC Free per interni, nella tinta
Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; · polimerizzazione in forno ventilato a
circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice con
temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica
del fornitore del prodotto verniciante; · raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si
intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per movimentazioni e trasporti e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è
da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.)
costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria
necessaria ai fissaggi. fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

SOMMANO kg 11 5́71,16 1,10 12 7́28,27 2 6́61,48 20,910

4 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o
B02.004.050. malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e
b sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della

barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm
SOMMANO dm 653,00 8,54 5 5́76,62 3 0́11,37 54,000

5 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o
B02.004.050. malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e
c sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della

barra fornita e posata: diametro da 18 mm fino a 22 mm
SOMMANO dm 21,00 11,83 248,43 129,18 52,000

6 Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici, mediante
B02.007.015. puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la
c demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la

formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei profilati provvisti di zanche; la
fornitura e posa in opera dei profilati in acciaio secondo le specifiche di progetto,
adeguatamente protetti nei confronti delle azioni corrosive, collegati (se gemellati)
attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in corrispondenza delle anime; il
riempimento delle cavità fra le due putrelle con calcestruzzo magro; la fornitura e
posa in opera di rete fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive
per dare il lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondità
compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25
cm: per muri di spessore superiore a 30 cm

SOMMANO m 11,10 327,27 3 6́32,70 1́ 562,06 43,000

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 22 9́95,31 7 6́07,49
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7 Connessione trasversale o ammorsamento di maschi murari in muratura faccia a
B02.020.040. vista, mediante confinamento puntuale e cucitura a secco con barre elicoidali
c certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 304 - AISI 316, provviste di marcatura

CE, in apposito foro pilota nell’elemento strutturale. Caratteristiche tecniche
certificate: carico di rottura a trazione > 12,7 kN; carico di rottura a taglio > 7,2 kN;
modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 4%. Stuccatura del foro
mediante malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5. È compresa la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono incluse nella voce le prove di accettazione del materiale, le
indagini post-intervento. Sono esclusi: l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente e
successivo ripristino, la preparazione del supporto da pagarsi con la relativa voce.
barra elicoidale in acciaio inox diametro 12 lunghezza 800 mm

SOMMANO cad 192,00 69,26 13 2́97,92 2 7́92,56 21,000

8 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
NP.STR.01 OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera,

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e
controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e
il pompaggio. CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe
di lavorabilità S4 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 35/45. Voce desunta da
Prezziario veneto 2025 - articolo VEN25-01.08.02.l

SOMMANO m³ 92,44 194,83 18 0́10,09 836,58 4,645

9 Ancoraggi e fissaggio di barre in acciaio di diametro 24 mm su muratura, per 30 cm
NP.STR.02 di profondità e una larghezza del foro fino a 30 mm con resine tipo HIT-HY 270

della HILTI. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della
resina e la barra  d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e
smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. La voce è comprensiva di
qualunque magistero per dare la lavorazione a regola d'arte.

SOMMANO cad 302,00 41,94 12 6́65,88 4 9́22,60 38,865

10 Pulitura di elementi lignei per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o
NP.STR.03 parzialmente coerenti, di prodotti del degrado e da materiali biologici di varia natura,

anche inclusi all'interno delle fessure, mediante lavaggio con acqua tiepida e con
l'ausilio di spazzole morbide, pennelli e spugne. Sono compresi nell'intervento
l'accantonamento ordinato a piè d'opera del materiale, adeguatamente protetto, per il
tempo necessario all'asciugatura e l‘eventuale spazzolatura finale. per arcarecci e
travi. Voce desunta da prezziario comune Venezia 2024 - articolo :
VE24_02CS.PR.Q3.B06.008.02 incrementato di un 5%.

SOMMANO ml. 501,34 28,64 14 3́58,38 7 8́96,11 54,993

11 Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, effettuato mediante
NP.STR.04 iniezioni di liquido antiparassitario su travature lignee di piccole, medie e grandi

dimensioni, piccola orditura lignea di tetti e tavolato ligneo da pavimentazioni; da
realizzarsi su superfici precedentemente pulite e asciugate. Sono compresi
nell'intervento l'applicazione in profondità del liquido antiparassitario da effettuarsi in
corrispondenza dei fori già esistenti o in quelli da eseguire con diametro da 1,5÷4 mm
e in numero da 5÷6 al mq; la sigillatura dei fori; la successiva impregnazione esterna
delle superfici con il prodotto curativo e protettivo dato a due mani con pennelli
morbidi fino alla completa imbibizione della superficie; il rivestimento delle superfici
trattate, per un periodo di tempo adeguato, con teli in polietilene in modo da
permettere al prodotto di agire: per travature semplici.Voce desunta da prezziario
comune Venezia 2024 - articolo :VE24_02CS.PR.Q3.B06.009.04 incrementato di
un 5%

SOMMANO ml. 501,34 17,52 8 7́83,48 4 8́32,92 55,023

12 Consolidamento di elementi lignei degradati per effetto di fenomeni di marcescenza
NP.STR.07 del materiale o per attacco di insetti xilofagi da eseguirsi mediante l'imbibizione

dell'elemento stesso ed iniezione all'interno delle fibre di resina epossidica fluida della
classe delle aralditi, previa esecuzione di microfori del diametro di mm. 4-6 e del
numero di almeno 16 fori al metro quadrato in densità opportune, con più passate e
diluizioni successive onde garantire la completa penetrazione e diffusione del
consolidante. Compreso ogni onere per materiali ed attrezzature occorrenti per la
completa esecuzione dell'intervento.Incluse le impalcature interne di servizio., escluso
il ponteggio esterno. esclusi puntellamenti , Misurazione: superficie trattata.Voce
desunta da prezziario comune Venezia 2024 - articolo :
VE24_03CS.PR.Q03.C01.006 incrementato di un 5%.

SOMMANO m² 31,93 229,32 7 3́22,19 4 0́27,34 55,002

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 97 4́33,25 32 9́15,60
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13 Fornitura e posa di vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine
NP.STR.08 filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce,

utilizzabile senza preforatura: Ø 11, lunghezza: 400 mm. Voce prezzo desunta da
prezziario Emilia Romagna 2025 - articolo: A22.055.050g

SOMMANO cad 10,00 7,10 71,00 28,10 39,577

14 Rinforzo solaio ligneo. Per irrigidire il solaio sopra al tavolato è presente un nastro
NP.STR.09 forato 40x1.5mm passo 80x80cm fissato al tavolato tramite chiodatura diametro

4mm l=30mm in n.10 al metro e all'angolare perimetrale con chiodi sparati.
Perimetralmente è presente un angolare 100x100x8 di collegamento tra il nastro
forato ed il muro.il collegamento tra angolare e nastro avviene tramite 2 chiodi
sparati tipo hilti X-U-16-P8, mentre il collegamento al tavolato tramite vite diametro
6 lunghezza 40mm e passo 10cm.il collegamento tra angolare muro avviene tramite
tasselli diametro 16mm passo 30cm. A giustificazione si allega il computo di una
stanza tipo con rinforzo di un solaio ligneo da cui si ricava il prezzo a mq.

SOMMANO mq 221,00 207,14 45 7́77,94 18 2́92,17 39,958

15 Rinforzo solaio sottotetto ligneo. L'intervento è comprensivo delle seguenti
NP.STR.10 lavorazioni:

1. rimozione magatelli;
2. posa nuove travi in legno 20x20cm ad integrazione delle travi esistenti in modo da
ottenere un interasse tra le travi stesse di 60cm;
3. inserimento nuovo tavolato sp.20mm;
4. Iniezioni di consolidamento delle murature in corrispondenza dell'attacco angolare
100x100x8 e UPN200 al muro perimetrale (vedasi successive lavorazioni);
5. perimetralmente è presente un angolare inferiore a sostegno delle travi 100x100x8.
Il collegamento tra angolare inferiore e muro avviene tramite tasselli diametro 16mm
passo 25cm;
6. irrigidimento del tavolato con nastro forato 40x1.5mm passo 80x80cm fissato al
tavolato tramite chiodatura diametro 4mm l=30mm in n.10 al metro e all'UPN200
perimetrale con chiodi sparati.Perimetralmente è presente un UPN200 superiore di
collegamento tra il nastro forato ed il muro.il collegamento tra UPN200 e nastro
avviene tramite 2 chiodi sparati tipo hilti X-U-16-P8, mentre il collegamento al
tavolato tramite vite diametro 6 lunghezza 40mm e passo 10cm.il collegamento tra
UPN200 superiore e muro avviene tramite tasselli diametro 16mm passo 25cm;
La voce è comprensiva di qualunque magistero per dare la lavorazione a regolad'arte.
A giustificazione si allega il computo di una stanza tipo con rinforzo di un solaio
sottotetto ligneo da cui si ricava il prezzo a mq.

SOMMANO mq 270,00 414,02 111́ 785,40 38 7́85,50 34,696

16 Fornitura e posa di rampa disabili in alluminio di lunghezza 8-10metri larghezza
NP.STR.12 1.20m e comprensiva di parapetti laterali. La voce e comprensiva di qualunque

magistero per dare la lavorazione a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 12 0́00,01 12 0́00,01 1́ 897,24 15,810

17 RINFORZO A FLESSIONE DI SOLETTE IN C.A. MEDIANTE PLACCAGGIO
NP.STR.13 CON TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO AD ALTISSIMA

RESISTENZA UHTSS (1200 g/m2) - Stesura con gel epossidico Rinforzo
strutturale di solette in c.a. mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da
micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione
> 3000 Mpa deformazione ultima a rottura > 1,50% area effettiva di un trefolo 3 x 2
(5 fili) = 0,538 mmq con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione
conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto,
stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo euroclasse
di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili
EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di
acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto
tessuto esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre
metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento:
con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq n. trefoli per cm = 3,14
spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm. Primo strato

SOMMANO mq 133,59 301,20 40 2́37,31 4 0́15,72 9,980

18 Incollaggi strutturali calcestruzzo/acciaio mediante applicazione a spatola di adesivo
NP.STR.14 epossidico tipo Geolite Gel di Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4, provvisto di

marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-4
e EN 1504-6, Euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501).

SOMMANO mq 18,68 110,63 2 0́66,57 283,94 13,739

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 309 3́71,48 96 2́18,27
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19 FORNITURA E POSA DI BARRA FILETTATA CL. 8.8 CON ANCORAGGIO
NP.STR.15 CHIMICO Fornitura e posa in opera di barra filettata cl. 8.8 con ancoraggio chimico,

compresa la formazione del foro e sua pulizia, con lunghezza del foro fino a 70 cm.
Diametro barra 20 mm e lunghezza barra fino a 75 cm

SOMMANO m 102,30 47,93 4 9́03,24 1́ 297,16 26,455

20 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20
VEN25-01.05 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
.010.e breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo

si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e
di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Struttura in muratura di laterizio

SOMMANO m³ 21,05 100,30 2 1́11,32 987,67 46,780

21 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI SUPERIORI A CM 20
VEN25-01.05 Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci
.012.c tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi

di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Solai con travi ed assito in legno

SOMMANO m² 5,57 31,07 173,06 77,25 44,640

22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA Conglomerato
VEN25-01.08 cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
.001.b ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,

compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

SOMMANO m³ 41,04 131,71 5 4́05,38 345,40 6,390

23 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato
VEN25-01.08 cementizio con pompa autocarrata, compreso piazzamento pompa. POMPAGGIO
.003.00 CON POMPA AUTOCARRATA

SOMMANO m³ 90,60 15,76 1́ 427,86 145,93 10,220

24 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato
VEN25-01.08 cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo
.004.00 sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza

migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
SOMMANO kg 9 3́90,80 2,06 19 3́45,05 3 4́68,57 17,930

25 CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per
VEN25-01.08 getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di
.006.a appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo

smontaggio. CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane
SOMMANO m² 32,00 26,94 862,08 449,06 52,090

26 CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per
VEN25-01.08 getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di
.006.c appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo

smontaggio. CASSEFORME per opere in elevazione quali solette piane
SOMMANO m² 4,00 40,26 161,04 63,55 39,460

27 CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per
VEN25-01.08 getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di
.006.d appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo

smontaggio. CASSEFORME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole
piane

SOMMANO m² 20,46 47,78 977,58 382,43 39,120

28 CASSEFORME Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per
VEN25-01.08 getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di
.006.f appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo

smontaggio. CASSEFORME sovrapprezzo alle casseforme per getti di conglomerato

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 344 7́38,09 103 4́35,29



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 344 7́38,09 103 4́35,29

cementizio semplice o armato con altezza netta dal piano di appoggio superiore a m
4.00

SOMMANO m² 6,03 26,29 158,53 67,73 42,730

29 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
VEN25-01.30 SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
.001.c Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità  a (se

non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN
1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o
EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 -
Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria
strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti
da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di
irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 355 JR

SOMMANO kg 6 2́31,10 5,00 31 1́55,50 13 6́83,49 43,920

30 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
VEN25-01.30 COMPOSTI SALDATI Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con
.003.c accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in

conformità   a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): -
Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 -
Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione
EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di
carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti
da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco, i
fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. in profilati laminati in acciaio S 355 JR

SOMMANO kg 2 1́39,12 5,47 11 7́00,98 5 4́58,51 46,650

31 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI Manufatti
VEN25-01.30 in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione,
.004.d laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente

richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-
2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di
preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1
Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere
provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature;
le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. tubolari senza saldatura in
acciaio S 275 JR

SOMMANO kg 3 4́97,50 6,00 20 9́85,00 10 5́82,74 50,430

32 COMPENSO ALLA FORNITURA E LAVORAZIONE DI MANUFATTI DI
VEN25-01.30 GRADO JO ANZICHÉ JR Compenso alla fornitura e lavorazione di manufatti di
.011.00 grado JO anziché JR in conformità (se non diversamente richiesto dal Capitolato

Speciale d’appalto) alle medesime norme adottate per il grado inferiore.
COMPENSO ALLA FORNITURA E LAVORAZIONE DI MANUFATTI DI
GRADO JO ANZICHÉ JR

SOMMANO kg 11 5́71,16 0,91 10 5́29,76 0,00

33 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con
VEN25-01.30 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
.023.a temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di
strutture pesanti

SOMMANO kg 11 5́71,16 0,97 11 2́24,02 4 9́64,39 44,230

34 ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O
VEN25-05.16 ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" Esecuzione di
.010.a risanamento di muratura in fondazione e/o elevazione mediante il metodo di "cuci e

scuci" per riprese isolate del muro dello spessore fino a cm 60 circa e per interventi
con un numero di mattoni superiore a 30, compresa la pulizia della cavità di

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)
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alloggiamento dei mattoni, la malta di allettamento ESECUZIONE DI
RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE
MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" con più di 30 mattoni tipo "a
mano"

SOMMANO m³ 12,10 1́ 445,73 17 4́93,33 6 8́11,90 38,940

Parziale LAVORI A MISURA euro 447 9́85,21 145 0́04,05 32,368

T O T A L E   euro 447 9́85,21 145 0́04,05 32,368
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 447 9́85,21 145 0́04,05 32,368

M:002 EDIFICIO B euro 447 9́85,21 145 0́04,05 32,368

M:002.002
 
    STRUTTURALE euro 447 9́85,21 145 0́04,05 32,368

M:002.002.013
 
         Demolizioni - Rimozioni trasporto e conferimento in discarica euro 2 2́84,38 1́ 064,92 46,617

M:002.002.014
 
         Calcestruzzo, casseri e armatura, inghisaggi euro 56 9́79,68 10 1́44,43 17,804

M:002.002.015
 
         Carpenteria metallica trattamenti, tasselli chimici euro 101́ 323,98 25 8́07,31 25,470

M:002.002.016
 
         Ripristini legno, viti e chiodi euro 18 3́98,60 9 9́30,44 53,974

M:002.002.017
 
         Rinforzo solai in legno euro 170 3́15,04 64 0́91,66 37,631

M:002.002.019
 
         Barre eleicolidali di connessione trasversali euro 13 2́97,92 2 7́92,56 21,000

M:002.002.020
 
         Chiusura e apertura fori in muratura euro 41 7́29,61 16 2́58,57 38,962

M:002.002.021
 
         Parapetti euro 31 6́55,99 13 0́16,92 41,120

M:002.002.022
 
         Rampe disabili in alluminio euro 12 0́00,01 1́ 897,24 15,810

TOTALE  euro 447 9́85,21 145 0́04,05 32,368

 
    Data, __________

Il Tecnico
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