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0. PREMESSA

La presente relazione costituisce 1’elaborato Relazione Generale, previsto da D.lgs. 36/2023,
allegato al Progetto Esecutivo redatto per gli interventi ex Caserma Prandina, i cui servizi tecnici,
sono stati affidati, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, avente capogruppo mandatario
Q.B. Atelier s.r.l.s.t.p. e mandanti Espace Libre s.r.l., Archetipo s.r.1., Secured Solution s.r.1., Arch.
Riccardo Russo, Arch. Andrea Tagliatesta, Arch. Federica Valbusa, Ing. Gustavo Bernagozzi, Ing.
Marco Donati, Geologo Emma Biondani.

Le informazioni riportate si basano su indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e
che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).

Le informazioni riportate si basano, tra 1’altro, sulle seguenti fonti, opportunamente rielaborate ove

necessario:

- Analisi condotte dall’RTP;

- Documenti allegati alla gara di progettazione;
- DOCFAP;

- Pareri Conferenza di Servizi.

Il progetto di recupero dell’ex Caserma Prandina, concepito come progetto unitario e sinergico con

altri interventi gia previsti ed in corso di realizzazione, ¢ oggetto di due finanziamenti diversi:

- LLPP OPI 2023/015 “Riqualificazione verde del parco delle mura di San Benedetto” CUP:
H93D23000060006, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;

- LLPP OPI 2024/002 “Riqualificazione urbanistica mura di San Benedetto” CUP:
H97B2300080006, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026.

11 doppio canale di finanziamento impone una presentazione doppia degli elaborati richiesti dal PE.
In questo senso tutto il materiale prodotto verra opportunamente declinato per le due aree, garantendo
comunque la comprensione dell’unitarieta dell’intervento progettuale.
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1. STATO DEI LUOGHI

1.1 Premessa generale per il progetto dell’area Ex Prandina

Il Comune di Padova ha ravvisato la necessita, negli ultimi anni, di riqualificare alcune aree urbane
collocate nel territorio che versano in stato di abbandono e degrado, fra le quali I’area delle mura di
San Benedetto e I’ex caserma Giacomo Prandina.

Tale area ¢ divenuta proprieta dell’amministrazione a seguito di contratto rep. n. 80307 del
12/07/2021, stipulato con I’Agenzia del Demanio, con il quale veniva permutata 1’area di via Anelli,
allora di proprieta comunale e futura sede di realizzazione della nuova Questura di Padova, con quella
dell’ex caserma Giacomo Prandina, precedentemente bene demaniale, ed oggetto dei due interventi
descritti nel presente documento.

Il progetto generale di riqualificazione dell’area prevede 1 seguenti ambiti di intervento, caratterizzati
da specifici progetti in atto di progettazione, approvazione od esecuzione dei lavori:

A. riqualificazione verde del parco delle mura di San Benedetto (oggetto del presente PE),

B. riqualificazione urbanistica mura di San Benedetto (oggetto del presente PE),

C. nuovo parcheggio boscato,

D. recupero degli edifici vincolati, ad uso civico, museale ed espositivo e di servizi commerciali,
E. realizzazione della nuova linea del tram su Corso Milano.

I1 PE oggetto del presente incarico riguarda gli ambiti A e B, mentre gli altri ambiti di progetto sono
oggetto di altra progettazione (coperta da altri finanziamenti ed esclusa dalla presente progettazione)
e acquisita come stato di fatto per il presente progetto.

In particolare, gli interventi degli ambiti A e B figurano all’interno delle SISUS per I’area urbana di
Padova, oggetto di approvazione mediante Decreto n. 187 del 04/12/2023.

Il primo rientra in ambito PR FESR/FSE+ nella Priorita 2, Obiettivo specifico 2.7, Azione 2.7.1
“Infrastrutture verdi in area urbana” e si concentra sul progetto “Riqualificazione verde del parco
delle mura di San Benedetto”, che prevede la valorizzazione delle mura con la restituzione delle
originarie aree di pertinenza del terrapieno e ricavo di un’ampia area a parco.

Il secondo invece appartiene all’ambito PR FESR/FSE+ all’interno della Prioritda 5, Obiettivo
specifico 5.1, “Rigenerazione urbana e culturale” e concerne la “Riqualificazione urbanistica San
Benedetto”, all’interno della quale sono previsti interventi di riqualificazione/rigenerazione urbana a
scopo fruitivo e culturale.

R.T.P.

MANDANTI: Espace Libre srl, Archetipo srl, Secured Solution srl, Arch. Riccardo Russo, Arch. Andrea Tagliatesta, Arch. Federica Valbusa, Ing.

Gustavo Bernagozzi, Ing. Marco Donati, Geologa Emma Biondani

Pag.5a70



INTERVENTI EX CASERMA PRANDINA
PROGETTO ESECUTIVO

4 W;/_‘;_
o

»—4- -

( /

R ofm%
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Figura 1. Schematizzazione di tutte le aree di intervento e individuazione delle aree oggetto della

presente progettazione.
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1.2 Inquadramento generale dell’area

L’area dell’ex caserma Prandina, in cui si inseriscono i due ambiti oggetto di riqualificazione, si trova
a ridosso delle mura cinquecentesche del centro della citta, in un’area che comprende piu immobili
di particolare interesse storico, artistico e culturale di una porzione importante del centro storico di
Padova.

Figura 2. Schematizzazione delle aree di intervento (fonte DOCFAP).

Per una corretta conoscenza dell’area di intervento si rimanda alla lettura complessiva degli elaborati
del PE.

L'ambito retinato in blu, nell'immagine a seguire, individua l'ex Caserma Prandina sottoposta a
vincolo di interesse culturale.
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Figura 3. Individuazione dell'ex caserma Prandina (fonte DOCFAP).

L’arca dell’ex Caserma Prandina ¢ una zona centrale della citta di Padova, che si relaziona
storicamente con edifici e complessi di pregio di interesse rilevante, da considerare nella
progettazione e che possono essere cosi riassunti:

mura cinquecentesche tratto da via San Prosdocimo fino a Corso Milano;
- Porta Savonarola;

- area vincolata dell'ex Caserma Prandina;

- ex monastero di San Benedetto Vecchio;

- ex monastero di San Benedetto Nuovo;

- Chiesa di San Benedetto.

Figura 4. Inquadramento con ambiti di interesse (fonte DOCFAP).
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Elemento rilevante, data la dimensione del bene tutelato, ¢ la presenza di altre aree pubbliche nel suo
intorno, demaniali e di Enti terzi: le mura cinquecentesche, I’area antistante Porta Savonarola, 1’area
del bastione San Prosdocimo e I’area della curia corrispondente all’ex Convento della Visitazione (ex
San Benedetto Nuovo), la caserma ancora in uso. Tale prevalenza di proprieta “pubbliche o
istituzionali” evidenzia la sua particolarita in quanto occasione allo sviluppo di una progettazione di
ampio respiro per la migliore riqualificazione di questa parte importante della citta. Una corretta
progettazione che consideri le relazioni dell’intero isolato, anche se non oggetto di interventi
immediati, puo essere occasione di una riqualificazione programmata e di qualita.

L’ambito considerato all’interno del progetto generale sviluppato all’interno del DOCFAP
comprende per la quasi totalita aree di proprieta Comunale, ad esclusione degli ambiti evidenziato in
giallo nella planimetria sottostante, che potrebbero essere oggetto di future acquisizioni.

LEGENDA

proprieta

‘ ambito DOCFAP E particelle di proprieta del Comune di Padova |: particelle di proprieta privata
D area sottoposta a vincolo D.igs 42/2004 I:[ particelle di proprieta di altri enti

Figura 5. Individuazione ambiti di proprieta (fonte DOCFAP).
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Nelle previsioni del Piano degli Interventi del centro storico I’area vincolata dell’ex Caserma
Prandina ¢ classificata con destinazione d’uso a verde pubblico attrezzato mentre le aree a margine
poste a ridosso delle mura hanno anche la destinazione a verde del sistema bastionato.

LEGENDA PIANO DEGLI INTERVENTI

unita di piano di classe D; modalita tipo D (ristrutturazione ediizia)
art. 15, c.11

e
R
X
K
5

%
%
o
|
[
&

unita di piano di classe F; modalita tipo F (demolizione senza ricostruzione)
art. 15, .11

destinazione d'uso: attrezzature di interesse comune

art. 15, c. 4,6

destinazione d'uso: verde pubblico attrezzato
art. 15,c. 4,6

destinazione d'uso: residenziale, commerciale, direzionale turistica e artigianale
art. 15, c. 4,5

sistema bastionato: aree di tutela
art. 15, ¢. 15

sistema bastionato: aree a verde
art. 15, ¢. 15

A A -
A A
A A
A A

Figura 6. Estratto del Piano degli Interventi aggiornato.
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1.3 Inquadramento catastale

Catastalmente gli immobili compresi nell’ambito ex Prandina si possono individuare nell'estratto
seguente e sono censiti come segue. Si rimanda alle tavole grafiche per evidenza grafica di quanto
qui riportato.

elenco mappali

N° foglio Mapp. Superficie Proprieta ambito
(SIT)

88 458 118,30 Demanio dello stato con sede in  area vincolo Prandina
Roma

88 467 35.179,10 Comune di Padova area vincolo Prandina

88 472 1.140,71 Demanio dello stato con sede in  area vincolo Prandina
Roma

88 473 1.047,83 Demanio dello stato con sede in  area vincolo Prandina
Roma

1 37.485,94 totale area vincolo
Prandina

86 486 445,79 Comune di Padova

86 487 57,71 Comune di Padova

86 670 Privati

(parte)

86 B 60,89 Non rintracciabile

88 31 10,79 Comune di Padova

88 32 1.797,37 Comune di Padova

88 34 1.240,25 Comune di Padova

88 97 62,74 Comune di Padova

88 98 3.123,00 Comune di Padova

88 101 1.339,38 IL.A.C.P-Istituto Autonomo Per

Le Case Popolari Della Provincia
Di Padova Con Sede In Padova
(Pd)

88 334 189,57 Comune di Padova
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88 381 1,29 Non rintracciabile
88 427 1.338,00 IL.A.C.P-Istituto Autonomo Per
Le Case Popolari Della Provincia
Di Padova Con Sede In Padova
(Pd)
88 428 1.261,96 IL.A.C.P-Istituto Autonomo Per
Le Case Popolari Della Provincia
Di Padova Con Sede In Padova
(Pd)
88 432 425,44 Privati
88 457 4.099,21 Comune di Padova
2 15.453,39 Totale aree non
vincolate
3 52.939,34 Totale superfici
considerate

g E
- " g B

Figura 7. Inquadramento catastale.
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1.4 Inquadramento storico

L’area oggetto di progetto risulta il frutto di una lunga evoluzione storica, di grande interesse e che
vede coinvolti elementi di grande valore storico testimoniale. Con due decreti del 09/12/2014 e del
19/01/2017 si accerta la sussistenza dell’interesse culturale tale da sottoporlo alle disposizioni di cui
al d.lgs 42/2004 articolo 10, comma 1 e 12, comma 2.

La relazione di interesse culturale del provvedimento riporta una descrizione delle motivazioni e
dell’evoluzione storica, di cui si riporta una breve sintesi.

“Il complesso immobiliare in questione, adibito a caserma fino al secondo dopoguerra, [...] sorge in
quella che era la porzione occidentale dei vicini complessi monastici di San Benedetto Vecchio e di
San Benedetto Novello, in entrambi i casi anticamente adibita a brolo, come documentato nella Pianta
della Citta di Padova di Giovanni Valle (1784) e nel Catasto Napoleonico. Tuttora infatti, lungo il
lato orientale del complesso in questione, si trovano i monasteri sopra citati. [...] Le origini del
monastero di San Benedetto Novello risalgono al 1259, [...] Il monastero di San Benedetto Vecchio
sorse, come gia detto, nel 1195 [...] L’area dove sorge il complesso in questione rimase pressoché
inalterata per circa sei secoli, ovvero dalla costituzione dei contenti di San Benedetto Vecchio e di
San Benedetto Novello alla loro requisizione da parte del demanio il 25 agosto 1810 e successiva
assegnazione all’esercito francese. Sino a tale data l’utilizzo dell’area in questione rimase legato
all'uso conventuale; il terreno ad ovest dei conventi fino alle mura viene adibito ad orti urbani,
come morfologicamente documentato nella Pianta del Valle; nei primi anni dell’Ottocento e
documentato un uso militare saltuario. L'effettiva storia militare della caserma "Giacomo Prandina"
ha inizio quindi con l'emanazione del decreto di soppressione del 25 agosto 1810, quando, con
l'arrivo dei francesi, e con la conseguente requisizione del monastero di San Benedetto Vecchio, la
soppressione dell'ordine monastico e la sua destinazione a caserma militare, l'area comincia ad
essere soggetta a rimaneggiamento. ... ........ Da allora la nuova destinazione d'uso dell'imponente
struttura conventuale ha generato una serie di trasformazioni ed alterazioni nelle strutture
originarie che, con l’inizio del XX secolo, porto alla realizzazione di nuove costruzioni. Di cio si
trova conferma confrontando i catasti del XIX secolo, ovvero napoleonico (1810-1811) ed austriaco
(1838-1845); un'ulteriore conferma ci giunge dai P.R.G. della citta di Padova (1868) nonché dal
confronto delle tavolette dell'lstituto Geografico Militare (1.G.M.) che non riportano nuove
edificazioni se non a partire dal rilevamento del 1910 |...] Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene
che il complesso immobiliare in argomento presenti l'interesse culturale di cui all'art. 10, comma 1
del D.lgs. 42/2004, sia perche parte di un compendio di origine medievale posto in un'area
ricompresa tra il perimetro della cinta muraria piu antica di eta comunale ed i bastioni del sistema
fortificato veneziano, area da salvaguardare integralmente in quanto testimonianza rilevante ed
irrinunciabile del rapporto morfologico storicamente attestato tra gli insediamenti urbani ed il

sistema fortificato, sia per le caratteristiche intrinseche dei manufatti, dalla tipologia che ben
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rispecchia gli stilemi degli edifici funzionali ottocenteschi e novecenteschi, che presentano caratteri

architettonici di un certo rilievo, riferibili all'architettura militare del XIX — XX.”.

Il Comune di Padova acquisisce dal Demanio il bene vincolato dell’ex Caserma Prandina nel 2021
mediante un atto di permuta nel quale ¢ richiamata 1’autorizzazione all’alienazione da parte della
Soprintendenza con provvedimento di cui al prot. MIBAC/SR-VEN UO2/0002832-P del 15 maggio
2020 dove il Ministero per i beni culturali e le attivita culturali ha indicato le prescrizioni e le
condizioni di cui al comma 3 dell’art.55 D.Igs n. 42/2004 che dovranno essere osservate dal
concessionario € vengono elencate in tre punti (fonte DOCFAP).

._(*_-o-‘ -

e

 —

Figura 8. Veduta sull’area di progetto, estratta dalla veduta di Padova, dal Theatrum Celebriorum
Urbium Italiae di Joannes Janssonius del 1657, (fonte scheda storica art.16 DM 154/2017).
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Figura 9. Dettaglio della pianta di Padova di Giovanni Valle del 1781 (fonte scheda storica art.16
DM 154/2017).

i
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Figura 10. Dettaglio della pianta del catasto Napoleonico del 1815 (fonte scheda storica art.16 DM
154/2017).
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Figura 11. Dettaglio della pianta del catasto austriaco del 1843 (fonte scheda storica art.16 DM
154/2017).
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1.5 Descrizione generale dello stato di fatto delle aree oggetto di intervento

L’area di progetto ¢ situata nell’attuale ex Caserma Prandina e coinvolge le vicine aree di Via Orsini
e Corso Milano.

L’ex Caserma Prandina, sottoposta a vincolo di interesse culturale, verte in forte stato di degrado ed
abbandono. Presenta edifici pericolanti con rischio di crollo lungo via Orsini, edifici crollati/demoliti,
fabbricati non utilizzati, un’alta percentuale di superficie impermeabile, vegetazione esistente non
curata e vegetazione spontanea infestante. Una porzione dell’area ¢ utilizzata temporaneamente come
parcheggio pubblico funzionale al centro storico con stalli sottoutilizzati e poco appetibili (unica
attivita di presidio e manutenzione).

Figura 13. Esempio dello stato conservativo di alcuni edifici vincolati.
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Figura 14. Esempio dello stato manutentivo degli spazi verdi.

Attualmente sull’area insistono altri progetti, gia finanziati dalla Stazione Appaltante con altri fondi,
in corso di approvazione/realizzazione:

A. nuovo parcheggio boscato;

B. realizzazione di una nuova pista ciclopedonale parallela alle mura, realizzata nella sede
stradale di via Orsini;

C. realizzazione della nuova linea del tram su Corso Milano.

Questi progetti in essere prevedono la demolizione totale o parziale di alcuni edifici e altre opere
accessorie ¢ comportano una modifica dello stato di fatto rispetto all’attuale situazione rilevata al
momento della redazione degli elaborati del PE.

Per tanto per la redazione degli elaborati presentati nel PE, verranno assunti come stato di fatto 1
progetti esecutivi o approvati A —-B — C come stato di fatto del progetto, rimandando alla fase del
progetto esecutivo I’aggiornamento dello stato di fatto con il rilievo dell’as built.

Tale situazione in itinere comporta un aggiornamento della consistenza dell’area. In particolare, si
riporta nella tabella seguente la consistenza attuale degli immobili dell’ex caserma Prandina, tutelati
e non tutelati, rilevata al momento della redazione degli elaborati e al momento della previsione di
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approvazione del PE. Le demolizioni degli edifici sono state indicate dalla Stazione Appaltante e
assunte pertanto come nuovo stato di fatto legittimo.

cod edificio destinazione vincolo periodo mq Stato assunto come stato di
originaria presunta fatto

0la Ola magazzini, tettoie per no 1888-1890 197  Demolito (extra PE)
carreggio, depositi

artiglierie, etc.

01b Ola magazzini, tettoie per no 1888-1890 391  Demolito (extra PE)
carreggio, depositi
artiglierie, etc.

02  cavallerizza si 1888-1890 1.028 Da restaurare (extra PE)
03  scuderia si 1888-1890 498  Da restaurare (extra PE)
04  scuderia si 1888-1890 988  Darestaurare (extra PE)
05  deposito no 1913-1916 442  Da demolire

06  deposito no 1947-1954 104  Da demolire

07 residenza, uffici no 1947-1954 293 Da demolire

08  scuderia no 1888-1890 247  Demolito (extra PE)

09  deposito no 1913-1946  2.147 Demolito (extra PE)
09a cabina ENEL no - 19 Demolito (extra PE)

10 depositi, autorimessa no 1940-1946 1.210 Demolito (extra PE)

11  polveriera, poi autorimessa  no 1888-1890 322 Demolito (extra PE)

12 depositi, autorimessa no 1940-1946 992  Demolito (extra PE)

13  garage no - 97 Demolito (extra PE)

14  garage no - 32 Da demolire

15 garage no - 32 Da demolire

Totale 8.975
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1.6 Inquadramento vincoli paesaggistici e culturali

L’area presenta alcuni edifici soggetti a vincolo, oltre I’intero vincolo che copre tutta I’area.

STATO DI FATTO
ambiti

LEGENDA

ambiti

["TT T area sottoposta a vincolo D.igs 42/2004
Loy mq37.383

I:] adifici sotioposti a vincolo D.igs 42/2004

Figura 16. Planimetria con l’individuazione del bene vincolato.
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Figura 17. Estratto del PAT.

La valutazione della proposta progettuale, dal punto di vista paesaggistico e culturale, deve tener
conto di questi elementi di tutela e di utilizzo:
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i vincoli di tutela del 17-12-2014 e del 01-02-2017

Dall’analisi della relazione e delle conclusioni del decreto del 2017 si puod evincere che il
vincolo ha due livelli di tutela: il primo legato al sistema urbano medievale ed all’impianto
del sistema dei monasteri Benedettini, il secondo riferito ai singoli edifici dell’ex caserma
Prandina.

la condizione di fruizione pubblica del bene vincolato dell’area dell’ex Caserma
Prandina.

Il Comune di Padova acquisisce dal Demanio il bene vincolato dell’ex Caserma Prandina nel
2021 mediante un atto di permuta, nel quale ¢ richiamata I’autorizzazione all’alienazione da
parte della Soprintendenza, con provvedimento di cui al prot. MIBAC/SR-
VEN UO02/0002832-P del 15 maggio 2020, dove il Ministero per i beni culturali e le attivita
culturali ha indicato le prescrizioni e le condizioni, di cui al comma 3 dell’art.55 D.lgs n.
42/2004, che dovranno essere osservate dal concessionario € vengono elencate in tre punti.

Alla lettera b) dell’autorizzazione all’alienazione si fornisce la condizione di fruizione
pubblica del bene vincolato, con destinazioni d’uso di carattere pubblico e/o interesse
pubblico o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene.

il progetto del “Parco delle Mura e delle Acque di Padova”.

Si riassumono a seguire gli elementi di analisi rilevanti emersi nel progetto di recupero di
“valorizzazione turistica e culturale del fronte bastionati rinascimentale”:

- mura cinquecentesche integre;
- area della fossa occupata da edifici ma rimane una fascia libera e fruibile;
- area del terrapieno occupata dal via Orsini e dall’ex Caserma Prandina;

- tracciato della strada delle mura di San Prosdocimo ora occupato prevalentemente dall’ex
caserma.

In questo senso il DOCFAP pone I’attenzione su alcuni elementi cardine da tenere in considerazione
per una corretta valorizzazione paesaggistica e culturale dell’area 1’intervento di riqualificazione e

che puo essere riassunto in ordine cronologico:

1 tracciati della centuriazione romana;

le mura cinquecentesche;

il complesso del monastero di San Benedetto Vecchio (1195);
la chiesa di San Benedetto (1222);

il complesso del monastero di San Benedetto Nuovo (1262);

la chiesa abbaziale di San Benedetto Novello (1567);
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- la “strada delle mura di San Prosdocimo” che delimitava 1’area degli orti dei monasteri ed a
servizio del sistema bastionato;

- 1 fabbricati della cavallerizza e le due ex scuderie appartenenti alla prima parte
dell’insediamento militare del 1810.
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1.7 Inquadramento usi, funzioni e flussi
Previsioni urbanistiche

11 P.I. prevede per I’area dell’ex Caserma Prandina la destinazione a “verde pubblico attrezzato” e per

le aree a ridosso delle mura del sistema bastionati “aree a verde”.
Previsioni infrastrutturali

La realizzazione della linea tranviaria denominata SIR2 va a determinare modifiche nell’utilizzo
dell’area in termini di accessibilita carrabile e ciclo-pedonale. La linea SIR2 rientra nelle piu ampie
strategie di sviluppo della mobilita del Comune di Padova e della sua cintura urbana. Il quadro di
riferimento ¢ dato dal PUMS, il Piano Urbano di Mobilita Sostenibile, che mira a valorizzare la qualita
dello spazio pubblico come fattore per orientare politiche di accessibilita cittadina, riduzione dei
rischi, miglioramento delle infrastrutture viarie. Il Piano vuole favorire I’uso di modalita di trasporto
a minor impatto ambientale, individuando la pedonalita come tema trasversale per dare qualita allo
spazio pubblico e mettere in sicurezza i1 percorsi. Fondamentale, inoltre, ¢ I’incentivazione all’uso
della bicicletta per gli spostamenti quotidiani e 1’investimento di un trasporto pubblico di qualita,
accessibile, confortevole e attrattivo. La nuova linea SIR2 passera su Corso Milano a margine
dell’area di intervento, attraverso il varco delle Mura cinquecentesche creato per la costruzioni di
C.so Milano, quindi in prossimita della Porta Savonarola, con fermata posta alla fine del Giardino
pubblico Cavalleggeri. L’intervento richiede, quindi, dei collegamenti pedonali e ciclopedonali di
attraversamento dell’area dell’ex caserma Prandina, fornira inoltre un veloce collegamento turistico
con 1 vari settori del Parco delle Mura del sistema bastionato.

Strutture per la sosta

La realizzazione del SIR2 e la conseguente dotazione di parcheggi scambiatori andra a revisionare il
sistema della sosta nel centro della cittd, comportando una riduzione dell’offerta per la sosta
funzionale al centro Storico. L’amministrazione ha la necessita di mantenere 1’offerta di spazi per la
sosta da realizzare nell’area anche in funzione delle attivita che saranno insediate negli edifici
vincolati. Funzione compatibile con la destinazione a ““verde pubblico attrezzato”. Su questo specifico
tema si rimanda a quanto gia descritto nelle premesse evidenziando come il presente PE recepisce il
progetto del parcheggio come dato acquisito dello stato di fatto.

R.T.P.

MANDANTI: Espace Libre srl, Archetipo srl, Secured Solution srl, Arch. Riccardo Russo, Arch. Andrea Tagliatesta, Arch. Federica Valbusa, Ing.

Gustavo Bernagozzi, Ing. Marco Donati, Geologa Emma Biondani

Pag. 24 a 70



INTERVENTI EX CASERMA PRANDINA
PROGETTO ESECUTIVO

SCALA GRAFICA 1:500
Om 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50m
Sy =1

1165

4749
Piattatorma TRAMVIARIA fips A

|11 niracla esistente - BIN A 102,09
hoo | [Pisttaforma TRAMVIARIA tipe A

are wtrmcin mninsanan . iN B

111339

Figura 18. Estratto del progetto esecutivo della linea SIR2.

Figura 19. Estratto del progetto esecutivo del nuovo parcheggio, progetto non compreso nel presente
PE.
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1.8 Disponibilita delle aree

Attualmente, come evidenziato nella figura a seguire, la maggior parte delle aree ¢ di proprieta
pubblica. L’area dell’ex caserma Prandina, sottoposta a vincolo, ¢ per la maggior parte di proprieta
comunale ad esclusione di una delle due ex scuderie di proprieta del Demanio. Le aree esterne al
vincolo sono di proprieta Comunale ad esclusione di una residenza privata e di un’area a ridosso del
bastione San Prosdocimo di proprieta dello I.A.C.P.

La pubblica amministrazione potra comunque attuare la previsione di recupero a stralci, prevedendo
di acquisire, quando nella disponibilita, i beni attualmente in capo al Demanio ed allo I.A.C.P.

L’area di proprieta privata segnata in rosso € oggetto di nuova convenzione per la ridefinizione della
sagoma. La nuova sagoma ¢ stata adottata nel PE come stato di fatto legittimo.

LEGENDA

proprieta

:l ambito DOCFAP |:| particelle di proprieta del Comune di Padova E particelle di proprieta privata
I:] area softoposta a vincolo D.igs 42/2004 I:| particelle di propriata di altri ent

Figura 20. Mappa delle proprieta.
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1.9 Quadro esigenziale indicato nel DOCFAP e nel DIP di gara

I Comune di Padova, rilevando la particolare importanza dell’area dal punto di vista storico ed
urbanistico, ha individuato gli elementi rilevanti di cui ’intervento di recupero dovra tener conto e
che vengono riassunti nel “quadro esigenziale”, come previsto dalla Decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, che si riporta a seguire:

Premessa

La riqualificazione urbana di una vasta area del centro storico di Padova coinvolge 1'ex Caserma

Prandina, la Via Orsini, le mura cinquecentesche, I'attuale parco Cavalleggeri e la “Porta Savonarola™.

L'area storicamente comprende gli antichi monasteri di San Benedetto Vecchio (1195) e San
Benedetto nuovo (1262) e relativi spazi aperti che rimasero inalterati per circa sei secoli,
successivamente furono occupati dalla caserma d'artiglieria napoleonica (1810) che ne rimaneggio in
vari tempi la morfologia e destinazione.

Particolare rilievo va dato al carattere storico dell'isolato, della grande importanza monumentale
benché nel 1810 I'insediamento delle attivita militari ne abbiano stravolto la morfologia al contempo
ne hanno anche impedito la parcellizzazione permettendo cosi I'attuale previsione di riqualificazione
e rigenerazione dell'isolato.

La maggior parte dell'area, posta nel centro storico, fa parte dell'ex compendio della caserma Prandina
che ¢ stata acquisita dal Demanio mediante permuta nel luglio 2021 ¢ immobile vincolato con decreto
di vincolo del 2017. Si presenta come ampia area degradata ed abbandonata da molti anni, con parziali
aree verdi spontanee, una parte considerevole di edifici fatiscenti e non recuperabili, pavimentazioni
impermeabili e fabbricati vincolati da mantenere.

1. Obbiettivi generali

Si prevede una riqualificazione da attuare mediante la realizzazione di una "infrastruttura verde
inclusiva" per la valorizzazione del centro storico e delle mura rinascimentali di Padova. L'obbiettivo
¢ di restituire alla citta un'ampia area non accessibile ora in stato di forte degrado ed abbandono.
All'interno dell'intervento di riqualificazione si identificano due interventi principali:

- il primo di rigenerazione urbana con un progetto di "Riqualificazione urbanistica del Parco
delle mura di San Benedetto";

- il secondo di riqualificazione verde con il progetto di "Riqualificazione verde del parco delle
mura di San Benedetto".

I due interventi sono fra loro collegati in quanto appartenenti al sistema dell'isolato dei monasteri
Benedettini e delle mura cittadine che andranno a far parte del progetto di realizzazione "Parco delle
mura di San Benedetto". Isolato che dovra essere riqualificato dal punto di vista urbanistico sia per il
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rapporto con i monasteri, i collegamenti ciclopedonali, le aree verdi, la viabilita ed adeguate strutture

per la sosta.

Sono stati individuati i possibili stralci progettuali che permettano la migliore realizzazione della

riqualificazione con interventi separati.

2. Fabbisogni

Per quanto concerne i fabbisogni si riassume puntualmente:

riqualificazione urbanistica e morfologica dell'area in rispetto ai vincoli storici, paesaggisti e
monumentali;

valorizzazione delle mura cinquecentesche e del sistema bastionato in relazione al piu ampio
progetto di recupero delle mura medievali della citta;

creazione di aree a parco inclusive;

aumento delle superfici permeabili dell'area;

ove possibile, mantenimento delle alberature esistenti di pregio;

restauro ed individuazione delle possibili funzioni degli edifici vincolati;

inserimento di attivita a carattere pubblico, sociale e sportivo funzionali alla miglior fruizione
del parco;

realizzazione di percorsi ciclopedonali di attraversamento, di collegamento con il centro
storico e con la linea tranviaria SIR2;

riqualificazione dell'area della porta Savonarola in relazione agli interventi di realizzazione
del parco e del SIR 2;

realizzazione di una struttura per la sosta con una capienza di circa 200/300 posti auto.
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1.10 Quadro esigenziale ambientale definito dalle linee di finanziamento POR
FESR 2021-27

Premessa

Il progetto in oggetto sara oggetto di finanziamento tramite fondi POR FESR 2021-27 e pertanto deve
tener conto di quanto indicato nel bando approvato dal DECRETO N. 187 DEL 04/12/2023 della
Regione Veneto “Programmazione 2021-2027. Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS). Approvazione
della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Padova in
attuazione  dell’Avviso  pubblico di cui alla DGR  1832/2021 e  ss.mm.ii.”
(https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/WRrsYxsLx9PZnXF/download).

11 progetto di riqualificazione comprende due ambiti che fanno parte di due azioni indicate e che sono
state finanziate:

- Parco delle Mura di San Benedetto — intervento nell’ Ambito dell’Azione 2.7.1. Infrastrutture
verdi in Area urbana;

- Riqualificazione urbanistica San Benedetto — intervento nell’Ambito Os 5.1 interventi per la

rigenerazione urbana e culturale.

Parco delle Mura di San Benedetto — intervento nell’Ambito dell’Azione 2.7.1. Infrastrutture
verdi in Area urbana

Si riporta a seguire parte di quanto indicato nell’Azione 2.7.1:

“Il progetto “Riqualificazione verde del parco delle mura di San Benedetto” a Padova prevede un
intervento di riqualificazione mediante la realizzazione di una infrastruttura verde inclusiva per la
valorizzazione del centro storico e delle mura rinascimentali di Padova. Detto progetto é inserito in
un pin ampio progetto che ricomprende anche il progetto “Riqualificazione urbanistica delle mura
di San Benedetto” (Azione 5.1). I due progetti sono fra loro collegati (le aree sono contigue ma non
sovrapposte) in quanto appartenenti al sistema dell'isolato dei monasteri Benedettini e delle mura
cittadine, area originariamente destinata ad orti ed inalterata per sei secoli. Successivamente con
l’invasione Napoleonica viene trasformata in caserma con vari ampliamenti fino ad arrivare a

ridosso delle mura cinquecentesche.

1l progetto “Riqualificazione verde del parco delle mura di San Benedetto” prevede la valorizzazione
delle mura con la restituzione delle originarie aree di pertinenza del terrapieno e ricavo di un’ampia
area a parco. Il parco sara realizzato mediante la demolizione degli edifici esistenti e fatiscenti
appartenenti all'ex caserma e [’eliminazione delle pavimentazioni impermeabili, la trasformazione
dell'area - ora recintata e non fruibile - a “parco prevalentemente erbato”, l'eliminazione del tratto
di via Orsini che e a ridosso delle mura ed il ripristino del tracciato storico della “strada delle mura
di San Prosdocimo”, la realizzazione di un doppio filare di alberi e la sistemazione a prato dell ’area
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del nuovo parco per enfatizzare la monumentalita della fortificazione. Gli elementi fondanti della

riqualificazione urbanistica sono:

realizzazione di una nuova area a parco collegata al pin ampio progetto di recupero delle
mura storiche, Il nuovo parco sara un tassello del pit ampio sistema del verde e della
fruizione turistica del perimetro delle mura cinquecentesche della citta di Padova costituito

dalle mura, dai terrapieni, dal fossato, dalle fosse esterne;
eliminazione del tratto di via Orsini che é a ridosso delle mura;

ripristino del vecchio tracciato storico della “strada delle mura di San Prosdocimo”,
elemento compositivo e di separazione con l’area dell’azione 5. 1, mediante la messa a dimora
di un doppio filare di alberi e la realizzazione di un tratto di strada chiusa, con

pavimentazione drenante, ad uso esclusivo delle attivita presenti;

drastica riduzione delle superfici permeabili mediante la demolizione degli edifici esistenti e
fatiscenti appartenenti all'ex caserma, che ora corrispondono al 34% della superficie
dell’area con rimozione delle pavimentazioni in asfalto e cemento. Le superfici permeabili
dello stato di fatto corrispondono al 54,55% della superficie dell’area di intervento); tali
demolizioni ripristinano aree verdi di valenza ecologica con qualita paesistica e biologica,
creando un polmone verde per uccelli migratori e piccoli animali (insetti, roditori, etc.),
favorendo la biodiversita, in collegamento con gli altri spazi verdi del parco delle mura e gli
scambi biotici con tali aree e la biodiversita. La biodiversita sara incrementata anche
mediante una differenziazione dell utilizzo delle specie vegetali, arboree ed arbustive; in
particolare verranno introdotte delle alberature che potranno fornire rifugio, alimentazione
e punti per accoppiamento dell’agri fauna. Anche nei casi in cui la Soprintendenza prescriva
la piantumazione di filari omogenei per la composizione vegetale si utilizzera il principio
della omogeneita morfologica e diversita genetica per differenziare al massimo la componete
vegetale e le potenzialita di supporto alle forme di vita.

Sempre con lo scopo di aumentare la possibilita di creare habitat, il progetto del verde terra in

considerazione la stratificazione della componente vegetale attraverso: parti, prati naturali, piante

erbacee perenni e masse arbustive ed una diversificata componente arborea.

La superficie interessata riguarda un’area di 19.900 mq che sara interamente riqualificata grazie a

un aumento delle superfici permeabili dal 37% al 79% della superficie totale”.
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Biofilia

Come indicato nella partecipazione al SUS, Il parco di San Benedetto dovra mettere in atto i principi
della progettazione Biofilica, gia sopra esposta, in modo da ripristinare i rapporti fra uomo e natura e
creare quindi un parco che permetta al fruitore di riscoprire emozioni di interazione con la natura.
Tali interventi potranno inoltre avvicinare la fauna al parco, ad esempio la messa a dimora di specie
arboree fruttifere attira 1’avifauna; una progettazione che preveda il ripristino del “prato a pascolo”
nella fascia verde di pertinenza delle mura cinquecentesche, permette ai piccoli animali (ricchi, etc..)
di vivere in un habitat a loro pitt consono.

Il collegamento con la rete corridoi ecologici/Rete Natura 2000 non ¢ solo un collegamento a carattere
faunistico ma anche sensoriale: un luogo nella citta dove il fruitore trova la “terra”.

Superfici permeabili

L’intervento di riqualificazione prevede la rimozione di tutte le superfici permeabili dell’area,
demolizione di tutti gli edifici e manufatti non vincolati, con 1’obbiettivo di ridurre drasticamente la
quantita di superfici impermeabili.

I nuovi interventi di pavimentazione pedonale, ciclabile, della piazza e del parcheggio dovranno
ricercare la massima permeabilita compatibilmente con gli aspetti funzionali e della disabilita,
garantire ai disabili la percorribilita di percorsi di attraversamento e di sosta.
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1.11 Linee guida definite dal DOCFAP

Sulla base del suddetto quadro esigenziale il DOCFAP sviluppa alcune indicazioni di massima per
gli interventi previsti, prevedendo la liberazione dell’area da tutte le sovrapposizioni intervenute nel
tempo, in modo da restituire alla citta una vasta area, la sua riqualificazione per una destinazione a
parco legata al sistema bastionato della citta ed all’impianto storico in rapporto agli ex monasteri ed
al centro storico.

I1 DOCFAP individua 4 ambiti di intervento per i quali specifica obiettivi generali, linee guida,
metodologie di intervento.

A
ambito "edifici ad uso civico e servizi"

superficie ambito "edifici ad uso civico @ servizl®
mq 2.982

B
ambito "parco mura”™

- superficie ambito “parca mura®
mag 24 78T

c
ambito "parco san Benedetto™

- superficie ambito “parcao s.benedsito®
mag 26.127

D
ambito "parcheggio boscato”

- supericie ambito “parcheggio boscalo”
mq 8.856

= -
o

Figura 21. Schema ambiti di progetto del DOCFAP (fonte DOCFAP).

Di seguito si riportano le indicazioni riportate dal DOCFAP per ogni ambito di intervento previsto.
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Parco delle mura di San Benedetto
L’intervento ¢ costituito da tre temi di progetto:
- il parco,
- il parcheggio boscato,
- lanuova piazza Savonarola e gli edifici ad uso civico e servizi.

Il Parco delle Mura di San Benedetto pud essere descritto suddividendolo in “aree” secondo la
seguente struttura in quanto utile all’individuazione degli interventi indicati nel bando POR FESR
2021-27 di cui al sottocapitolo 7.3:

A. Edifici ad uso civico e servizi (escluso dal presente PE)
B. Parco delle Mura
C. Parco di San Benedetto:
a. piazza Savonarola
b. area a parco
D. Parcheggio boscato (escluso dal presente PE)

Relativamente a tali ambiti si prevedono i seguenti interventi a carattere generale per la realizzazione
del Parco delle Mura di San Benedetto:

- demolizione degli edifici non vincolati,
- drastica riduzione delle superfici permeabili,

- realizzazione di un’ampia area a parco lungo le mura cinquecentesche nell’area
corrispondente agli ex orti benedettini ed inclusione dell’attuale giardino Cavalleggeri,

- ripristino dell’originario tracciato della “strada delle mura di San Prosdocimo” ed
eliminazione dell’attuale via Orsini se non per la parte corrispondente all'impianto originario.

- modifica della viabilita e prevalenza di percorsi ciclo-pedonali,

- recepimento delle indicazioni per il completamento del “parco delle Mura cinquecentesche”,
- recupero dei tre edifici vincolati con introduzione di nuove destinazioni,

- realizzazione di Piazza Savonarola.

Di seguito le indicazioni specifiche per i sotto ambiti A B C D.
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A - Edifici ad uso civico e servizi (escluso dal presente PE)

Obbiettivo ¢ la valorizzazione dei tre edifici vincolati dell’area che diventera parco, I’ex cavallerizza
e le due ex scuderie, mediante un intervento di restauro e recupero con I’inserimento di nuove funzioni
compatibili con I’impianto originario degli stessi. La riqualificazione puo essere realizzata a stralci
in tempi diversi per ogni edificio.

Le modalita di realizzazione degli interventi di restauro saranno oggetto di una specifica
progettazione che dovra, ove possibile, ripristinare 1’originario assetto in termini strutturali,
prospettici e distributivi compatibilmente con le funzioni che verranno insediate. Le nuove funzioni
sono indicate considerando la posizione e tipologia edilizia:

- destinazione espositiva e museale nell’ex cavallerizza.

o L’immobile, in posizione strategica rispetto alle mura cinquecentesche ed alla Porta
Savonarola, puo essere messo in relazione con il sistema bastionato ed al sistema della
fruizione “museale” complessiva;

o di grandi dimensioni, a spazio ampio ed unico, con ampie vetrate regolari si presta ad
una funzione espositiva.

- destinazione a servizi e ristorazione nella ex scuderia con la previsione di ricostruire parte del

volume originario abbattuto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

o originariamente suddiviso in ampie “stanze” in serie, con due corpi addossati a
destinazioni funzionali minori, si presta ad ospitare servizi e ristorazione di supporto
alle altre attivita turistiche presenti nell’area ed utile al presidio del parco;

o ¢ possibile una ricostruzione della parte del volume demolito sia dal punto di vista

storico sia come occasione per la realizzazione di uno spazio funzionale al parco.
- destinazione civica e per associazioni nella seconda ex scuderia.

o ora sottoposto ad un intervento di restauro, grazie al suo impianto distributivo
originario, puo essere utilizzato come contenitore polifunzionale di varie attivita a

carattere sociale.

B - Parco delle Mura

A seguito dello studio delle mappe storiche, dell’originario utilizzo delle aree parte del sistema
bastionato si puo finalmente liberare quanto occupato dall'insediamento militare e restituire 1’area di
pertinenza alle Mura Cinquecentesche mediante interventi:
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- Liberazione dell’area corrispondente al terrapieno delle mura cinquecentesche con la

demolizione degli edifici esistenti e del tratto di via Orsini.

- Valorizzazione dell’originario asse della “strada delle mura di San Prosdocimo” con un

percorso ciclopedonale alberato.

- Conseguente completamento del piut ampio progetto di valorizzazione delle Mura
cinquecentesche.

- Ripristino del percorso di ronda alla quota zero con un percorso ciclopedonale a ridosso delle

mura.

- Drastica riduzione delle superfici permeabili.

C - 1l parco San Benedetto

E’ prevista la realizzazione di un ampio parco che comprende gli edifici vincolati dell’ex caserma,
parte dell’area dell’ex caserma Prandina, il parco Cavalleggeri e I’area antistante Porta Savonarola.
Gli interventi si possono riassumere in:

- Realizzazione di un parco comprendente 1’attuale parco Cavalleggeri e gli edifici vincolati.

- Viabilita funzionale solo alle attivita presenti lungo il tracciato della “strada delle Mura di San

Prosdocimo”.

- Percorsi ciclo-pedonali di collegamento funzionali alla fruizione del parco, di

attraversamento, di collegamento con il centro storico e con la fermata SIR2.

- Realizzazione della nuova “Piazza Savonarola” a cavallo di Corso Milano. Piazza di
valorizzazione della Porta, dell’accesso attraverso le mura cinquecentesche, dell’ex

Cavallerizza e dell’accesso al nuovo sistema del Parco;
- Riduzione delle superfici impermeabili e recupero della vegetazione di pregio esistente.
- Nuovo “parcheggio boscato”.

- Tracciati che riprendono gli assi compositivi dei monasteri e della centuriazione per una
ricomposizione spaziale con I’impianto originario.

- Progettazione biofilica.

Piazza Savonarola risulta essere un elemento di particolare interesse rispetto al sistema bastionato e
da valorizzare con un intervento di revisione dell’area quale elemento di connessione fra il sistema
bastionato, il nuovo sistema parco e la modifica della viabilita conseguente alla nuova linea SIR2.
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Si individua come intervento qualificante di uno degli ingressi principali al centro di Padova

mediante:
- Chiusura di via Orsini.
- Eliminazione dell’attuale rotonda posta in corrispondenza di via Orsini-via Raggio di Sole.
- Nuovi percorsi ciclopedonali.
- Piazza funzionale a Porta Savonarola ed al nuovo spazio espositivo nell’ex Cavallerizza.

- Individuazione, ove possibile, di pavimentazioni che ne aumentino la permeabilita.

D - Parcheggio Boscato (escluso dal presente PE)

L’intervento prevede la realizzazione di un “Parcheggio Boscato” funzionale alle attivita turistiche e
sociali previste per gli edifici ad uso civico e servizi dell’area ed alle attivita del Centro Storico.
Caratteristiche:

- Mantenimento della vegetazione di pregio esistente (soluzione grafica in attesa della verifica
di rilievo delle essenze arboree).

- Nessun consumo di suolo.

- Reversibilita.

- Maggior vegetazione nel parcheggio rispetto alla media cittadina e nella forma di “bosco”.
- Densita pari ad 1posto/35 mq > 1posto/25 mq (valore standard).

- Utilizzo di materiali drenanti.

- Intervento economico e di veloce realizzazione.

- Riduzione delle superfici impermeabili.

Modifica della viabilita per la valorizzazione dell’intervento

Utile alla valorizzazione del sistema dei parchi e delle mura cinquecentesche ¢ I’eliminazione
dell'attuale tracciato di via Orsini non coincidente con [’originaria strada delle mura di San
Prosdocimo, I’eliminazione del suo collegamento con Corso Milano e conseguente eliminazione
dell’attuale rotonda su C.so Milano. Il ripristino dell’originario tracciato della “strada delle mura di
San Prosdocimo” sara fruibile solo dai mezzi diretti agli edifici ad uso civico e servizi ed al
parcheggio boscato, senza alcun collegamento carrabile su C.so Milano, se no per 1’eventuale
passaggio dei mezzi di soccorso. Il traffico veicolare che ora utilizza via Orsini sara trasferito su via
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Volturno. Dallo studio delle “macrosimulazioni area centrale di Padova” redatta per APS Holding
S.p.A. da Logit nel 2021 emerge che la chiusura di via Orsini ¢ possibile.

LEGENDA

T T 777 area softoposta a vincolo D.igs 42/2004
o g Viabilta orcinaria

viabilita di servizio

viabilita riservata (taxi - bus)

linea SIR 2

viabilita ciclopedonales

collegamenti ciclopedonali con riviera S.Benedetto

ST T

(tratho ci servizio) |

VIA VOLTURNO

ONLSITVA VIA =

Figura 22. Schema proposta modifica viabilita compresa fra C.so Milano e Piazza San Giovanni
(fonte DOCFAP).

R.T.P.
MANDATARIA: QB Atelier Srl Stp
MANDANTI: Espace Libre srl, Archetipo srl, Secured Solution srl, Arch. Riccardo Russo, Arch. Andrea Tagliatesta, Arch. Federica Valbusa, Ing.

Gustavo Bernagozzi, Ing. Marco Donati, Geologa Emma Biondani

Pag.37a70



INTERVENTI EX CASERMA PRANDINA
PROGETTO ESECUTIVO

1.12 Soluzioni progettuali sviluppate nel DOCFAP

Sulla base del suddetto quadro esigenziale il DOCFAP sviluppa alcuni scenari, confrontati poi
attraverso una matrice qualitativa costruita in base al quadro esigenziale. Lo studio evidenzia come
la soluzione alternativa 3 sia quella preferibile in termini di rispetto del quadro esigenziale.

Di seguito si riporta sintetico stralcio estratto dal DOCFAP.
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PROGETTO_planimetria complessiva

piano seminterrato plano terra piano copertura
mq 8.366 - posti n* 303 (solo viabilita accesso) mq 8.100

piante parcheggio

Figura 23. Alternativa 01 con parcheggio seminterrato (300 stalli) (fonte DOCFAP).
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Figura 24. Alternativa 02 con parcheggio seminterrato (250 stalli) (fonte DOCFAP).

il |

Figura 25. Alternativa 03 con parcheggio boscato (250 stalli) (fonte DOCFAP).
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2. STATO DI PROGETTO

2.1 Premessa metodologica generale e descrizione sintetica generale

I progetto, coerentemente con quanto disciplinato dai documenti dal DOCFAP e dal PFTE approvato,
persegue i seguenti OBIETTIVI GENERALI:

- realizzazione di una nuova infrastruttura verde inclusiva capace di valorizzare il centro storico

¢ le mura rinascimentali di Padova;

- restituzione alla cittd un’ampia area al momento non accessibile in forte stato di degrado ed
abbandono;

- valorizzazione dei tracciati storici;
- realizzazione di un parco prevalentemente erbato;
- realizzazione di un sistema di illuminazione coerente e sostenibile;
- rispetto dei principi della progettazione e dell’urbanistica biofilica;
attraverso un approccio progettuale interdisciplinare e coerente, articolato nelle seguenti fasi:

- Analisi del materiale a disposizione, rilievi e verifica stato dei luoghi: individuazione dei
punti di forza e di debolezza del progetto del DOCFAP, verifica dello stato dei luoghi, anche

mediante rilievo fotografico e metrico.

- Acquisizione di nuove esigenze della S.A: coordinamento di incontri con la S.A. e i rispettivi
uffici per I’acquisizione e la verifica delle informazioni a disposizione, I’aggiornamento del
quadro esigenziale, la verifica dei presupposti progettuali.

- Valutazione di alternative progettuali assieme alla SA: a seguito delle analisi e della
definizione degli obiettivi generali e specifici, sviluppo di ipotesi alternative d’intervento nel
rispetto delle finalita di valorizzazione e riqualificazione, condivise con la S.A, individuando

quella ritenuta piu coerente con le premesse.

- Definizione e sviluppo di azioni strategiche: sulla base delle analisi condotte e sull’esito del
confronto tra le alternative progettuali, definizione di azioni strategiche capaci di perseguire
gli obiettivi definiti. Tali azioni sono articolate in tematiche coerenti di progetto e sviluppate
con adeguati livelli di approfondimento.

- Sviluppo del progetto esecutivo in coerenza con quanto sviluppato dal PFTE approvato.

L’approccio metodologico adottato porta ad un progetto coerente con il quadro esigenziale, capace
di valorizzare I’area in tutti i suoi aspetti.

R.T.P.

MANDANTI: Espace Libre srl, Archetipo srl, Secured Solution srl, Arch. Riccardo Russo, Arch. Andrea Tagliatesta, Arch. Federica Valbusa, Ing.

Gustavo Bernagozzi, Ing. Marco Donati, Geologa Emma Biondani

Pag. 40 a 70



INTERVENTI EX CASERMA PRANDINA
PROGETTO ESECUTIVO

g T~ L
S e
T
b4l j/”a? -
CIRLAH LS

'%'hlﬂ
]

@@QGQ' N
Q 5

Eoibi0]

©
o)

H .VE-‘ |
1 }

bt

I
R

] ;

¥ =a < - S =q 7;
(=T e ——— A
, . : ]

S S C B

! RENE

™
[N

S =
=
4
I -
=

[T
/
P

Figura 1. Schema planimetrico del nuovo progetto, comprensivo dei due lotti oggetto di

progettazione (in alto), del lotto Riqualificazione Verde (al centro), del lotto Riqualificazione
urbanistica (in basso).
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2.2 Rispetto dei vincoli storicoculturali, ambientali e paesaggistici presenti nel sito

11 progetto ¢ sviluppato tenendo in considerazione i vincoli storicoculturali, ambientali e paesaggistici
del sito. Tali elementi sono considerati come segni descrittori su cui impostare i nuovi segni alla base
del nuovo progetto del Parco delle Mura di San Benedetto. Particolare attenzione ¢ data al rapporto
materiale ed immateriale con la storia che ha caratterizzato lo sviluppo del territorio padovano.

La memoria materiale trova una sua chiara espressivita nei manufatti che attualmente caratterizzano
I’area (mura, porte storiche, edifici vincolati, ecc.) e che sono stati valorizzati attraverso un attento
progetto dello spazio aperto e del sistema di illuminazione pubblica.

La memoria immateriale trova una sua espressivita nei segni che caratterizzano il territorio, a partire
dalla centuriazione, dalla impostazione degli edifici piu antichi, dagli orti e dai giardini che si
appoggiano su questi segni intangibili. Tali segni definiscono il nuovo modulo di impianto dell’area
definendo nuovi tracciati contemporanei che disegneranno il parco con I’obiettivo di trovare il giusto
equilibrio tra istanze di contemporaneita e memoria storica.

Dalla lettura storica si individuano come punto di interesse su cui sviluppare il progetto:
- 1tracciati legati al monastero di S. Benedetto,

- la“strada delle mura di San Prosdocimo” (oggi via Orsini) che delimitava I’area degli orti
dei monasteri; enfatizzare e migliorare questo attraversamento nord-sud.
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Figura 2. L’immagine esemplifica la relazione dell’area di progetto con i segni storci e con le tracce
naturali del passato. Segni che il progetto riprende e reinterpreta per la definizione del nuovo assetto

dell’area in coerenza con quanto indicato nel DOCFAP.

Ruolo fondamentale assume la progettazione del verde e dalla progettazione dell’acqua, che
assieme ai tracciati, definisce un nuovo paesaggio urbano capace di dialogare con il passato (istanze
di conservazione e valorizzazione), con il presente (rigenerazione urbana) e con il futuro (istanze di
sostenibilita e resilienza).

L’intervento, come individuato dal DOCAFP, prevede I’inserimento una vasca di laminazione per la
raccolta delle acque meteoriche mentre la piazza su Corso Milano ospita fontane a raso.
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I progetto aumenta le superfici drenanti fra spazio verde e pavimentazioni in calcestruzzo in drenante,
rispettando i requisiti definiti dal DOCFAP e in accordo con le linee guida di progettazione
sostenibile.
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Figura 3. L’immagine esemplifica il tema dell’acqua (immagine di sinistra) con evidenza della

posizione della vasca di laminazione e l'incremento delle superfici permeabili (immagini di destra).

La lettura e interpretazione delle tracce storiche e linee-forza disegnano una griglia di percorsi e di
ambiti tematici pubblici differenziati in: aree verdi, aree “umide”, aree ciclopedonali, percorsi nel

verde, aree prettamente naturali.
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Figura 4. L’'immagine esemplifica la tematizzazione delle aree derivante dal disegno dei percorsi e
dei segni dell’acqua (immagine di sinistra) con evidenza dell’approccio generale al progetto del

verde (immagini di destra).
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2.3 Rispetto dei vincoli ambientali presenti nel sito

Il progetto incrementa la superficie permeabile. Tale obiettivo ¢ perseguito attraverso un utilizzo
sistematico di soluzioni SUDS/NBS. In particolare, si prevede:

I’incremento delle superfici a verde, in sostituzione delle attuali pavimentazioni impermeabili,
I’inserimento di rain garden,

I’inserimento di trincee drenanti,

I’utilizzo di pavimentazioni drenanti anche per superfici carrabili o ciclopedonali,

la previsione di recupero e riuso delle acque meteoriche degli edifici ad uso irriguo.

Particolare attenzione ¢ data ai sistemi di pavimentazione drenante, quali ad esempio
pavimentazioni in cemento drenate o simili, ovvero pavimentazioni ecologiche ad alto potere
drenante, con elevata resistenza a compressione, fonoassorbente e senza alcun rilascio di sostanze
nocive nell’eluato. Per le sue caratteristiche drenanti ed ecologiche tale tecnologia risulta
particolarmente indicato per la realizzazione di piste ciclabili, strade inserite in zone di rispetto
ambientale, aree verdi, centri storici, zone archeologiche e parcheggi a basso impatto paesaggistico.
Tali pavimentazioni caratterizzeranno le superfici principali che richiedono maggiori prestazioni
meccaniche e sottoposte a maggior passaggio € uso.

I percorsi secondari che riprendono 1 tracciati della centuriazione e degli orti degli ex monasteri sono
in terreno stabilizzato/calcestre, soluzione tecnologica ad alta valenza ambientale e anch’essa

drenante.

Il progetto prevedera I’incremento delle superfici verdi e permeabili. Ampie parti saranno destinate
a prato, mentre alcune aree saranno lasciate come c.d. terzo paesaggio, ovvero destinate a piante e
fiori spontanei, capaci di supportare la biodiversita. Si rimanda alle relazioni specialistiche per

maggior approfondimento.
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Figura 5. L’immagine riporta [’evidenza della permeabilita del sito e il rispetto dei vincoli

/)
/,

ambientali.
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2.4 Descrizione dettagliata del progetto

2.4.1. Valorizzazione del carattere storico del complesso, con particolare
riferimento ai vecchi tracciati (tracciato storico della “strada delle mura di San
Prosdocimo”

11 progetto recupera I’impostazione dell’impianto storico attraverso i tracciati che si sviluppano lungo
gli allineamenti con i monasteri - vecchio e nuovo - di San Benedetto e il recupero del tracciato della
strada delle Mura di San Prosdocimo.

I tracciati sono messi in evidenza agli occhi del fruitore anche grazie all’utilizzo di grafiche e
segnaletica a terra.

Totem informativi disposti in punti strategici del parco forniscono cenni storici sull’area, mantenendo

viva la memoria di questo luogo e del carattere storico del complesso.

Particolare attenzione ¢ stata data al tema della luce, utilizzata sia per ragioni di sicurezza, sia per
valorizzare il tema dei tracciati e della memoria storica degli elementi.

degli orti storici.
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2.4.2. Ripristino di aree verdi di valenza ecologica con qualita paesistica e
biologica e la connessione con la rete dei corridoi ecologici/natura 2000

Il progetto ¢ caratterizzato da una forte valenza ecologica e paesaggistica ed e presta particolare
attenzione alla continuita ecosistemica e alla connessione con 1 sistemi naturali esistenti.

Le aree ripristinate a verde permettono di avere un collegamento con la rete dei corridoi ecologici
come previsto dagli strumenti di pianificazione territoriali.

Le nuove aree verdi acquistano qualita paesistica e biologica grazie alla piantumazione di diverse
specie arboree e piante da impollinazione che attirano insetti e piccoli animali, con I’obiettivo di

incrementare la biodiversita e quindi il funzionamento degli ecosistemi.

11 progetto prevede inoltre il collocamento di casette per uccelli e rifugi per gli insetti - tra cui insetti
impollinatori - che forniranno loro riparo e un luogo sicuro in cui nidificare, favorendo I’interazione
dei vari organismi all’interno di un ecosistema.
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Figura 7. L’ immagine riporta un’esemplificazione dell approccio al paesaggio, anche con ['utilizzo
di aree a terzo paesaggio.
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2.4.3. Applicazione dei principi della biofilia

Il nuovo parco mette in atto i principi della progettazione urbana Biofilica con I’obiettivo di ricreare
un nuovo legame emozionale tra ambiente ed essere umano. L’approccio adottato permette di creare
un parco “amico” della flora e della fauna, grazie ad azioni quali, ad esempio, la messa a dimora di
specie arboree fruttifere, “prato a pascolo” per piccoli animali, piantumazioni di fiori ed essenze
capaci di garantire sostentamento agli insetti per tutto 1’anno. Accanto a queste azioni vengono inseriti
innovativi “dispositivi di paesaggio” capaci di amplificare questo senso di legame tra natura ed essere
umano. Tali dispositivi hanno la funzione di: far emozionare il fruitore, facendo percepire la
mutevolezza del paesaggio, la sua ricchezza di sfumature cromatiche ed olfattive, la bellezza
intrinseca ai fenomeni naturali, sensibilizzare il fruitore al rispetto della flora e della fauna, in modo
da ripristinare un nuovo rapporto simbiotico tra tutti gli esseri viventi che “abitano questo giardino,
chiamato terra”.

Figura 8. L’immagine riporta un’esemplificazione di alcuni dispostivi di paesaggio biofilici.

Tali dispositivi di paesaggio sono concepiti per amplificare la lettura del paesaggio attraverso la
percezione sensoriale dell’essere umano, lavorando sull’emozione e sugli aspetti sensoriali. In
particolare si prevedono: dispositivi sonori, ovvero sistemi che lavorano con amplificano elementi
quali pioggia e vento; dispositivi visivi, ovvero sistemi che amplificano colore e luce; dispositivi
tattili, ovvero sistemi che amplificheranno temperatura e naturalezza; dispositivi olfattivi, ovvero
sistemi che amplificano i profumi della natura.

Figura 9. L’immagine riporta un’esemplificazione di alcuni dispostivi di paesaggio capaci di

amplificare la percezione del paesaggio.
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2.4.4. Sistema di gestione delle acque meteoriche, NBS/SUDS

11 progetto ¢ sviluppato utilizzando idonee tecnologie NBS/SUDS, integrando all’interno di un unico
sistema organico, tecnologie quali:

pavimentazioni drenanti,

- trincee inerbite e pozzi aridi,

- rain garden,

- sistemi di drenaggio e accumulo dell’acqua meteorica,
- vasche di laminazione,

- cisterne per ’accumulo dell’acqua meteorica.

Tali sistemi, oltre a contribuire alla realizzazione di un progetto conforme ai principi SUDS, sono
concepiti come dispostivi per la creazione di un paesaggio nuovo e coerente con le istanze del
DOCFAP. Dispostivi quali le trincee inerbite, pozzi aridi, pavimentazioni drenanti, sono utilizzati per
la creazione di quei segni che riprendono le antiche tracce che vengono considerate come segni
descrittori su cui impostare i nuovi segni alla base del nuovo progetto del Parco delle Mura di San
Benedetto.

11 sistema di vasche di laminazione ¢ stato sviluppato in senso parallelo alle mura, riportando il segno
dell’acqua (del fiume e del fossato) all’interno del parco. Tale sistema, che nei periodi secchi si
denuncia come un leggero avvallamento del suolo inferiore al metro di profondita ed ¢ infrastrutturato
per accogliere attivita sociali e attivita legate alla vita del parco, diventa un ambiente umido nei
periodi di pioggia, ricordando il forte legame della citta di Padova con I’acqua.

La scelta progettuale di collocare la vasca in senso longitudinale, oltre che trovare una sua lettura
poetica e testimoniale di connessione con il fossato e con il flume, permette di infrasrtutturare tutto il
parco con un sistema lineare e semplice, capace di assecondare le geometrie dell’area riducendo costi

di realizzazione e di gestione di piu sistemi.
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Figura 10. Esemplificazione dei sistemi utilizzati per la gestione delle acque meteoriche.
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2.4.5. Sistemi di giochi d’acqua

I1 progetto prevede I’inserimento di giochi d’acqua. L’area interessata sara collocata davanti alla
Cavallerizza.

Questi dispositivi sono il pretesto sia per creare una nuova attrattivita che per ridurre i fenomeni di
isola di calore nei mesi piu caldi.

Grazie a questo disegno di piazza contemporanea si vanno contemporaneamente a sostenere e

implementare sia la sostenibilita sociale che ambientale.

Figura 11. Esemplificazione dei sistemi utilizzati per la fontana a raso.
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2.4.6. Sistemi di illuminazione

Il progetto illuminotecnico ¢ sviluppato con ’obiettivo di avere un’illuminazione pubblica esterna
responsabile e rispettosa delle necessarie condizioni di oscuritd/penombra e, pertanto, perseguendo
obiettivi quali:

I’armonia con le caratteristiche dell’ambiente circostante,

- lavalorizzazione degli elementi storici,

- l’orientamento della fonte luminosa solo verso i punti notevoli che necessitano di essere
valorizzati,

- definizione di una potenza non piu forte del necessario e caratterizzata da un sistema di
controllo e comando,

- I’assenza di abbagliamento,

- T’utilizzo di colori prevalentemente caldi e con uno spetto cromatico adeguabile al variare
della stagione e capace di adattarsi ai molteplici requisiti ambientali,

- T’utilizzo di apparecchi con una adeguata classe di protezione alla penetrazione di insetti € con
ridotta temperatura superficiale.

Si rimanda alla apposita relazione specifica per maggior approfondimento.

Figura 12. Esemplificazione dei sistemi utilizzati per l'illuminazione pubblica.
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2.4.7. Sistemi di sedute e arredi urbani

11 progetto prevede un sistema coordinato di sedute, cestini e rastrelliere definisce la nuova piazza,
andando a infrastrutturare specifici ambiti per la sosta e lo svago. Si rimanda agli altri elaborati
allegati al presente PE per maggior approfondimento progettuale.

1. Panca in cemento pipmentato (22 )

Tipologia "panca semplice” realizzata
con sottostruttor metallica in acciaio
zincato e Terniciato, seduta in doghe di
legno in frassino tattato

]

3. Seduta in legno (8 u)

Tipologia "seduta” realizzata con
sottostrurtura metallica in accizio
ZiNCALO € Temiciato, seduta in doghe di
legno in frassino tratwato

Tipologia "panca con schienale”
realizzata con sottostrutiora metallica in

aceiao Tineato & remiciato, seduta &
schienale in doghe di legno in frazssno

trattato
- 1 -
PL
1 |

Tipologsa "chaise longue” realizzata con
sottostruttura metallica in acciaio
zincato e vemiciato, seduta e schienale

in doghe di legno in frassino trattato

Tipologia "tavelo pic-nic” composta da
due panche e ua tavolo, realizzata con
Y| sortosturmira mernllica in accialo
ZiNCALO € TErniciato, sedute e fpmano in
doghe di legno m frassino tattato

i

—_—

uiw

6. Grande chaise longue (9 u)

g Tipologia "chaise longue geande”
realizzata con sottostruttua metallica in
AcCiAO0 ZINCALO e Tenuciato, seduta e
| schienale in doghe di legao ia frassine
trattato

1 Tipclogia "panca geaade piana”

con metallica in

2

tin

Figura 13. Esemplificazione dei sistemi utilizzati per le sedute.
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2.4.8. Progetto e nuovo assetto mobilita
11 progetto segue le indicazioni del DOCFAP e del PFTE approvato.
Per quanto concerne la mobilita privata, si prevede:
- la chiusura di Via Orsini;
- larealizzazione di un nuovo parcheggio bosco (progetto esterno al presente PE).
Per quanto concerne la mobilita pubblica si prevede:
- larealizzazione del nuovo percorso Tram lungo Viale Milano.
Per quanto concerne la mobilita dolce, si prevede:
- larealizzazione di un nuovo sistema di percorsi ciclopedonali all’interno del parco;
Per quanto concerne la mobilita di servizio e di emergenza sono previste le seguenti azioni:

- accesso al parco per mezzi di servizi e carico scarico merci per le nuove funzioni che verranno
inserite all’interno dei tre edifici tramite il prolungamento dell’asse carrabile che da accesso
anche al nuovo parcheggio boscato;

- accesso al parco per 1 mezzi di soccorso e di emergenza, tramite il prolungamento dell’asse

carrabile che da accesso anche al nuovo parcheggio boscato.
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Figura 14. Schemi relativi alla mobilita prevista.
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2.4.9 Progetto e valutazioni archeologiche

Si rimanda all’apposita relazione.

2.4.10. Sostenibilita e rispetto delle normative CAM e DNHS

Il progetto ¢ sviluppato nell’ottica di avere un parco coerente con le istanze di sostenibilita e resilienza
previste dai piu recenti indirizzi normativi (CAM e DNHS) e della ricerca scientifica di settore.

Si rimanda per maggior approfondimento agli elaborati grafici redatti e alle specifiche relazioni.

2.4.11 Progetto e valutazioni di interferenze con reti e sotto servizi

Si rimanda agli apposti elaborati grafici allegati al presente PE.
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2.4.12 Progetto e parametri PRFESR 5.1

Di seguito si riporta 1’area di intervento dell’ambito.
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Ambito B - riqualificazione urbanistica dell'ex caserma Prandina, 1:1500

- Ambito B - Riqualificazione urbanistica mura di S. Benedetto
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2.4.13 Atmosfere di progetto

La nuova piazza della Cavallerizza sara caratterizzata da una fontana a raso
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I1 percorso pedonale tra gli alberi integra elementi di arredo.
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Un vuoto verde inquadra il prospetto dell’edificio vincolato.

Nel cuore del parco si trova uno prato, spazio flessibile aperto all’'uso degli utenti.
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I sentieri in calcestre sono affiancati da un sistema di drenaggio diffuso costruito con sistemi NBS.
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2.5 Rispondenza del progetto agli obiettivi definiti dal DOCFAP/PFTE

Sulla base delle analisi condotte e dalle informazioni del DOCFAP, di seguito per punti si riportano

le azioni progettuali che il progetto ha messo in atto per il soddisfacimento del quadro esigenziale

individuato.

Riqualificazione verde del parco delle mura di San Benedetto

Analisi ed esigenze di progetto

Azione progettuale

Liberazione dell’area corrispondente
al terrapieno delle mura
cinquecentesche con la demolizione
degli edifici esistenti e del tratto di via
Orsini posto a ridosso delle mura.

Valorizzazione dell’originario asse
della “strada delle mura di San
Prosdocimo” con un percorso

ciclopedonale alberato.

Conseguente completamento del piu
ampio progetto di valorizzazione

delle Mura cinquecentesche.

Ripristino del percorso di ronda alla
quota zero con un  percorso
ciclopedonale a ridosso delle mura.

Drastica riduzione delle superfici
permeabili.

Demolizione edifici esistenti,
Demolizione via Orsini e sostituzione con percorso
ciclopedonale.

Definizione di nuovo asse centrale come percorso
ciclopedonale a memoria del percorso di San
Prosdocimo,

Creazione di doppio filare alberato.

Valorizzazione delle mura attraverso una nuova

illuminazione pubblica.

Creazione di un nuovo percorso ciclopedonale
parallelo al percorso delle mura.

Demolizione di superfici in asfalto e cemento e
sostituzione con pavimentazioni drenanti € con
verde.
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3. GESTIONE INTERFERENZE TRA CANTIERI

3.1 Il mantenimento di un parcheggio pubblico

I1 progetto per la riqualificazione dell’intero Parco della Prandina si configura come I’insieme tra
differenti cantieri finanziati in modo indipendente realizzati da appalti differenti che perd devono
interagire in modo sinergico per permettere, oltre che il corretto svolgimento delle lavorazioni, anche
il mantenimento di un parcheggio pubblico.

In ordine si avra:

1- Demolizione degli edifici fatiscenti appartenenti alla ex caserma affacciati a Via Orsini
(escluso dal seguente progetto)

2- Creazione del nuovo percorso ciclabile a ridosso delle mura che imporra il ristringimento della

carreggiata e la creazione di un senso unico su Via Orsini (escluso dal seguente progetto)

Figura 15. Ambito generale ed individuazione della pista ciclabile che verra realizzata prima

dell’inizio del cantiere oggetto del presente appalto.
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3-

Lavorazioni nell’area a ovest dell’attuale parcheggio (URBANISTICA FASE1, VERDE
FASEl) e la realizzazione del nuovo parcheggio (PARCHEGGIO) che manterranno
funzionante via Orsini a senso unico e il parcheggio.

Riqualficazione urbanistica fase 1
BTN

Rigqualificazione verda fase 1

.

Figura 16. Fase 1.

A seguito della realizzazione del nuovo parcheggio I’area di cantiere si spostera nelle zone
occupate fino a quel momento dal vecchio parcheggio e Via Orsini. Lavorazioni nell’area
o (URBANISTICA FASE 2, VERDE FASE 2).

prima descritta a completare il parc
oy 5 7 -y o ] T I

-

11
p

Figura 17. Fase 2.
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Il progetto di recupero dell’intero Parco della Prandina si configura come I’insieme tra differenti
cantieri finanziati in modo indipendente realizzati da appalti. Si rimanda agli elaborati relativi al Piano
di Sicurezza per maggior approfondimento.

™ |
Rigualificazione ur'ﬁz?ﬁislica fase 1 Riqualificazione urbanistica fase 2
|

e )

Realizzazione del parcheggio boscato
Riqualificazione verde fase 1

., Riqualificazione verde fase 2

Figura 18. Inquadramento generale delle fasi di cantiere.
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4. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

4.1 Sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa

11 progetto di recupero dell’Ex Caserma Prandina ¢ finanziato come segue:

- LLPP OPI 2023/015 “Riqualificazione verde del parco delle mura di San Benedetto” CUP:
H93D23000060006, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;

LLPP OPI 2024/002 “Riqualificazione urbanistica mura di San Benedetto” CUP:
H97B2300080006, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026.

4.2 Calcoli estimativi giustificativi della spesa

Si rimanda all’apposito elaborato.
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4.3 Quadro economico

Si rimanda allo Quadro Economico allegato.

5. CRONOPGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Il cronoprogramma dell’opera a realizzarsi denominato “RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL

PARCO DELLE MURA DI SAN BENEDETTO - PR-FERS AZIONE 2.7.1 LLPP OPI 2023/015 -
CUP: H93D23000060006” ¢ stato stimato in funzione dell’art. 99 D.Lgs 81/2008 e dalle recenti
esperienze dell’RTP.

Il calcolo degli uomini-giorno ¢ il numero complessivo presunto delle giornate lavorative impiegate
in un cantiere e consente anche di stimare la durata dei lavori secondo la seguente formulazione:

Importo delle opere da realizzare: 855.000,00 €
Incidenza della manodopera: 27,45% di 855.000,00 € =234.697,50 €

Squadra tipo per lavoratori edili: 3 operai specializzato, 2 operai qualificati, 2 operai comuni, 3

installatori impiantisti = n. 10 operai
Costo medio orario R.Veneto: 30,21 €/h per 8h lavorative = 241,72 € al giorno
Uomini-giorno (UG) nel cantiere = 234.697,50 € / 241,72 € = 970,95

Durata dei lavori: UG/7 = 138,70 giorni pari a 4,5 mesi. Vista I’estensione dell’area e le possibili
interferenze si ¢ deciso di aumentare il numero di giorni lavorativi portandoli a 170 giorni pari
a 5,5 mesi.

Il cronoprogramma dell’opera a realizzarsi denominato “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
MURA DI SAN BENEDETTO - PR-FESR AZIONE 5.1 LLPP OPI 2024/002 - CUP:
H97B23000080006” ¢ stato stimato in funzione dell’art. 99 D.Lgs 81/2008 e dalle recenti esperienze
dell’RTP.

Il calcolo degli uomini-giorno ¢ il numero complessivo presunto delle giornate lavorative impiegate
in un cantiere e consente anche di stimare la durata dei lavori secondo la seguente formulazione:

Importo delle opere da realizzare: 1.682.000,00 €
Incidenza della manodopera: 23,98% di 1.682.000,00 € = 403.343,60 €

Squadra tipo per lavoratori edili: 3 operai specializzato, 2 operai qualificati, 2 operai comuni, 3
installatori impiantisti = n. 10 operai

Costo medio orario R.Veneto: 30,21 €/h per 8h lavorative = 241,72 € al giorno
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Uomini-giorno (UG) nel cantiere = 403.343,60 € / 241,72 € = 1.668,64

Durata dei lavori: UG/7 = 238,40 giorni pari a 7,85 mesi. Visto che il Comune di Padova intende
appaltare ad unica Impresa esecutrice entrambi i lotti, comportando di fatto una migliore
organizzazione del cantiere stesso e quindi una minor tempo di esecuzione, si ¢ stimato una

durata del lotto pari a 225 giorni.
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6. ELENCO DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Norme in materia di contratti pubblici:

D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

LR 27/2003, Legge regionale sui LLPP.

Normativa europea:

Comunicazione della Commissione “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,
dell’ambiente e dell’energia 2022 (2022/C 80/01)”, in particolare art. 4.6 “Aiuti per la
riparazione di danni ambientali, il ripristino di habitat naturali ed ecosistemi, la tutela o il
ripristino della biodiversita e ’attuazione di soluzioni basate sulla natura per 1’adattamento ai
cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi”;

Green Deal EU;
Nuova Strategia Forestale dell’UE;
Strategia Europea per la Biodiversita 2030;

Strategia EU per le infrastrutture Verdi e COM (2019) 236 final del 24/05/2019 “Riesame dei
progressi compiuti nell’attuazione della strategia dell’UE per le infrastrutture verdi ;

Strategia adattamento ai cambiamenti climatici dell’UE;
Agenda Urbana per I’UE (Patto di Amsterdam 2016);
Nuova Carta di Lipsia 2020;

New European Bauhaus;

European Urban Action.

Normativa Regionale:

DGR n. 786 del 27 maggio 2016, Misure di Conservazione delle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 al fine della designazione delle Zone Speciali
di Conservazione (ZSC), come previsto all’art. 4, co. 4, della Direttiva 92/43/CEE;

DGR n. 82 del 26/01/2021. Approvazione del documento “Prioritised Action Framework -
PAF” per le aree nella Rete Natura 2000 dell’Unione Europea relativamente al Quadro
Finanziario Pluriennale e alla programmazione comunitaria 2021-2027;
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DGRV n. 238 del 2 marzo 2021. "Pacchetto di misure straordinarie per la qualita dell'aria in
esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.
Approvazione";

DGR n. 317/2023 “Prezzario regionale dei LLPP aggiornamento Anno 2023”;
DGR n. 1400/2017, procedure per la VIncA;

LR 14/2019, Veneto 2050 riqualificazione e rinaturalizzazione.

Strumenti di pianificazione e programmazione:

Strategia Nazionale del Verde Urbano, 2018;

LR 11/2004, Legge urbanistica regionale;

LR 14/2017, Legge su limitazione consumo di suolo e rigenerazione urbana sostenibile;
LR 14/2019, riqualificazione urbana e rinaturalizzazione;

Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione
sostenibile;

Nuova Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere;

Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali;

Piano di Tutela e Risanamento dell’ Atmosfera;

Veneto Sostenibile SRSvS, Deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020;

Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 127/CSR del
06/08/2020 ha approvato il Piano Nazionale Prevenzione (PNP);

DGR n. 1858 del 29.12.2021 che approva il PRP (Piano Regionale di Prevenzione) 2020-
2025 (allegati al seguente link https://www.regione.veneto.it/vivobene);

DGR. n. 480 del 29.04.2022 che approva l'intesa poi sottoscritta dai Enti e Direzioni Regionali
denominata Veneto per la Salute;

DGR n. 1505 del 29.11.2022 che ha recepito le linee di indirizzo su Urban Health e sulla
promozione dell'attivita fisica e contestualmente ha istituito I'Osservatorio Regionale Urban
Health;

Piano territoriale regionale di coordinamento — PTRC;

Piani territoriali di coordinamento provinciale - PTCP;
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Piano territoriale di coordinamento provinciale, Piano territoriale generale (PTG);

Piano regionale della prevenzione 2020-2025, con riferimento alle strategie di Urban Health,

di pianificazione urbanistica e di rigenerazione urbana in un’ottica di salute pubblica;
Piano degli Interventi (PI) del Comune di Padova approvato con D.C.C. n. 6 del 13/02/2023;
Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Padova efficace dal 04/10/2014;

Piano Gestione Rischio Alluvioni 2021-2027 (PGRA) dell’ Autorita di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali;

Piano del Verde del Comune di Padova approvato con D.C.C. n. 2022/029 del 28/03/2022;

Regolamento edilizio del Comune di Padova aggiornato con D.C.C. n. 38 del 04/04/2022.

Norme in materia di sostenibilita ambientale:

L. 10/2013, spazi verdi urbani;

DM 63/2020, criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico
e la fornitura di prodotti per la cura del verde;

DM 27 settembre 2017, criteri ambientali minimi (CAM) per ’acquisizione di sorgenti
luminose per illuminazione pubblica, I’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica,
I’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica;

DM 256/2022, criteri ambientali minimi (CAM) per I’affidamento di servizi di progettazione
e affidamento di lavori per interventi edilizi;

L. 340/2000, Piani urbani di mobilita; DM 4/8/2017, Linee guida per i piani urbani di mobilita
sostenibile;

L. 108/2021, L. 233/2021 in relazione all’eventuale complementarieta con il PNRR.

Norme in materia di barriere architettoniche:

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per 1’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

LR 12/07/2007 n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche”;

DGR n. 1428 del 06/09/2011 “Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la
fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e
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spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n.
16 approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011”.

Norme in materia ambientale:
- D.Lgs. 152/2006 Codice dell’ambiente;

- DGR n. 1400/2017, procedure per la VincA.

Norme in materia di beni culturali e paesaggistici:

- D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
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7. FONTI E BIBLIOGRAFIA
Atti Ministeriali

- Procedimento di autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 Approvazione
scheda tecnica di cui all’art. 14 co. 4 dell’Allegato 11.18 del D.Lgs. 31marzo 2023, n. 36.
Schede tecniche soprintendenza 2023.

Pagine

- https://www.muradipadova.it/.

- https://www.padovanet.it/.
Progetti
- DOCFAP.
- PFTE
- Elaborati conferenza di servizi
- Aggiornamento area di intervento con nuova perimetrazione abitazione privata.
- Linea Tranviaria SIR2.
- Progetto pista ciclabile.

- Progetto Parcheggio boscato.
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