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1. QUADRO ECONOMICO 

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA MURA DI SAN BENEDETTO – PR-
FERS AZIONE 5.1 

LLPP OPI 2024/002 – CUP H97B23000080006 
 

PROGETTO ESECUTIVO  
 

 

A LAVORI IN APPALTO     

       

B Oneri speciali      

B.1 Importo Lavori     €        1 682 000,00   

B.2 Costi della sicurezza    €               48 000,00   

TOTALE LAVORI e ONERI  €     1 730 000,00   

C SOMME A DISPOSIZIONE      

C.1 Spese tecniche comprensive di oneri e IVA   €           212 975,74   

C.2 Spese per assistenza archeologica comprensive di oneri e IVA  €             25 376,00   

C.3 Iva 10%     €           173 000,00   

C.4 Accordi bonari     €               5 000,00   

C.5 Incentivo funzioni tecniche    €             34 600,00   

C.6 Accertamenti, indagini ed eventuali bonifiche   €             11 000,00   

C.7 Spese per pubblicità e versamento ANAC   €                  700,00   

C.8 Imprevisti 5%     €             86 645,67   

C.9 Nuovi allacciamenti     €               5 000,00   

TOTALE SOMME  €       554 297,41   

      TOTALE    €     2 284 297,41   
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