Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2024/57/0556 del 10/12/2024

Oggetto: LLPP OPI 2023/013 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE BARRIERE METALLICHE NELLA TANGENZIALE SUD-EST. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA MARCHI SRL PER COMPLESSIVI € 749.081,71 (CUI:00644060287202300105 - CUP: H97H23000310004 - CIG: B2DC4EF03D).

IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 0183 del 09/04/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere metalliche nella tangenziale sud-est", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 760.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la determinazione a contrattare n. 2024/57/0309 del 31/07/2024 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso (art. 108, c.1, D.Lgs. 36/2023) determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice (ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque) e con l'applicazione della cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;
- il bando di gara pubblicato ai sensi di legge in data 29/08/2024;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativo alla seduta in data 21/10/2024 dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Marchi Srl con unico socio, con il ribasso del 20,11%, atteso che, applicato il sistema di esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia e verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione è conseguente alla graduatoria di gara stessa;

DATO ATTO che il responsabile unico di progetto, valutate le dichiarazioni dell'impresa relativamente ai costi della manodopera, considera congrua l'offerta;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Marchi Srl per l'importo di € 614.001,40 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 183/2024	***differenza***	***Affidamento***
A)	Lavori	€ 726.000,00	€ 145.998,60	€ 580.001,40
	Oneri	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 34.000,00
	Totale	**€ 760.000,00**	**€ 145.998,60**	**€ 614.001,40**
B)	Somme a disposizione			
	IVA 22%	€ 167.200,00	€ 32.119,69	€ 135.080,31

	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 15.200,00	€ 0,00	€ 15.200,00
	Fondo accordi bonari	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00
	Contributo ANAC	€ 410,00	€ 0,00	€ 410,00
	Lavori in economia in amm.ne diretta o cottimo fiduciario (IVA inclusa)	€ 9.150,00	€ 0,00	€ 9.150,00
	Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 4.270,00
	Spese tecniche	€ 30.015,51	€ 0,00	€ 30.015,51
	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA inclusa)	€ 6.154,49	€ 0,00	€ 6.154,49
	Opere accessorie	€ 0,00	-€ 178.118,29	€ 178.118,29
	Totale	**€ 240.000,00**	**-€ 145.998,60**	**€ 385.998,60**
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	**€ 1.000.000,00**	**€ 0,00**	**€ 1.000.000,00**

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la spesa trova copertura su un capitolo finanziato con proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione al Codice della Strada [art. 208, comma 4, lett. c) del Dlgs 285/1992] atteso che trattasi di intervento con finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, con determina n. 2024/86/0581 del 02/12/2024 si è concluso positivamente il procedimento di verifica sul possesso da parte dell'affidatario dei requisiti prescritti dalla presente procedura, pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 e n. 104 del 18/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 723 del 27/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per gli esercizi 2024-2026;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 113 del 05/03/2024 sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizo 2023 e preventivo 2024-2026;

VISTO

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara del 21/10/2024 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Marchi Srl con unico socio con sede a Gavi (AL) – Codice Fiscale e P.IVA 02350250060 (cod. fornitore 61936) che ha offerto il

ribasso del 20,11% e, quindi, per l'importo complessivo di € 749.081,71, oneri e IVA 22% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 183/2024, le somme a disposizione ex art. 45 del D.lgs 36/2023 ammontano a € 15.200,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 210 d.lgs. 36/2023),previsto nella deliberazione di G.C. n. 183/2024, ammonta a € 7.600,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 749.081,71, a favore dell'Impresa Marchi Srl con unico socio, sul cap. 22600505 "LLPP OPI 2023/013 - Manutenzione straordinaria e adeguamento barriere metalliche nella tangenziale sud – est" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 (deliberazione di C.C. n. 4 del 31/01/2023; deliberazione di G.C. n. 183 del 09/04/2024) come segue:

- per € 328.373,74 sull'impegno n. 2024/5320/0 previa riduzione di € 275.768,34 dall'impegno 2024/5320/01 e di € 52.605,40 dall'impegno 2024/5320/02 (Vincolo 2018PM03);
- per € 365.070,83 sull'impegno n. 2024/5321/0 previa riduzione di € 306.659,50 dall'impegno 2024/5321/01 e di € 58.411,33 dall'impegno 2024/5321/02 (Vincolo 2019PM03);
- per € 55.637,14 sull'impegno n. 2024/5322/0 previa riduzione di pari importo dall'impegno 2024/5322/01 (Vincolo 2020PM03);

7. di gravare la somma di € 15.200,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22600505 "LLPP OPI 2023/013 - Manutenzione straordinaria e adeguamento barriere metalliche nella tangenziale sud – est" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2024/5322/0 previa riduzione di pari importo dall'impegno 2024/5322/01 (deliberazione di C.C. n. 4 del 31/01/2023; deliberazione di G.C. n. 183 del 09/04/2024) (Vincolo 2020PM03);
8. di gravare la somma di € 7.600,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22600505 "LLPP OPI 2023/013 - Manutenzione straordinaria e adeguamento barriere metalliche nella tangenziale sud – est" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2024/5322/0 previa riduzione di pari importo dall'impegno 2024/5322/01 (deliberazione di C.C. n. 4 del 31/01/2023; deliberazione di G.C. n. 183 del 09/04/2024) (Vincolo 2020PM03).

10/12/2024

Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture
Roberto Piccolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.10.05.2.02	22600505	U.2.02.01.09.012	365.070,83	MARCHI SRL	2024.5321-3	2024.5321-3
C	U.10.05.2.02	22600505	U.2.02.01.09.012	328.373,74	MARCHI SRL	2024.5320-4	2024.5320-4
C	U.10.05.2.02	22600505	U.2.02.01.09.012	55.637,14	MARCHI SRL	2024.5322-3	2024.5322-3
C	U.10.05.2.02	22600505	U.2.02.01.09.012	15.200,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	2024.5322-4	2024.5322-4
C	U.10.05.2.02	22600505	U.2.02.01.09.012	7.600,00	FONDO ACCORDI BONARI	2024.5322-5	2024.5322-5

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

11/12/2024

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere metalliche nella tangenziale sud-est.

CIG: B2DC4EF03D - CUP: H97H23000310004

Codice opera: LLPP OPI 2023/013

VERBALE DI GARA

Il giorno 21 ottobre 2024, alle ore 8:38, presiede la seduta il sottoscritto dr. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub **"A".**

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/23, pertanto, si procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 36/23 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia, determinata applicando il metodo specificato nel disciplinare di gara. Le risultanze sono espresse nel documento allegato **sub "B"** al presente verbale.

Si procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato prospetto sub **"B".**

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile Unico del Progetto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23 nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 13:10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

FERRARI ANDREA
COMUNE DI PADOVA
22.10.2024 09:53:51
GMT+02:00

(dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto ing. Roberto Piccolo (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Progetto

ing. Roberto Piccolo

ROBERTO
PICCOLO
Comune di Padova
24.10.2024
16:40:05
GMT+01:00

almente

ALLEGATO “A”

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere metalliche nella tangenziale Sud-est.
CIG B2DC4EF03D - CUP H97H23000310004
Codice opera: LLPP OPI 2023/013

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	M.A.P LAVORI STRADALI S.R.L.	10089660962	MI	MASATE
2	Subsidia S.r.l.	04030990230	BS	PROVAGLIO D'ISEO
3	Nalastra srl	01900110709	GR	GROSSETO
4	F.LLI CONTE S.R.L.	05358820289	PD	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
5	TECNOLOGIE STRADALI SRL	03492680610	RM	ROMA

6	SICURA SRL	02525760225	TV	CONEGLIANO
7	P.B.S. Srl	03817660230	VR	VERONA
8	ALFA SRL	04306390263	TV	ASOLO
9	SOC.MA.S. SRL	00199900937	UD	PASIAN DI PRATO
10	SIMOS SERVICE SRL	03105100543	PG	TORGIANO
11	SCAI COSTRUZIONI SRL	03490930611	CE	CANCELLO ED ARNONE
12	Tesoro srl	06773170722	BA	MODUGNO
13	SE.VA.CO.M. SRL	06679490729	BA	CORATO

14	ENERSUD SRL	03547870612	CE	CANCELLO ED ARNONE
15	EUROSTRADE S.R.L.	03119370611	CE	CANCELLO ED ARNONE
16	R.C. s.r.l.	01360760894	SR	SIRACUSA
17	MARCHI SRL	02350250060	AL	GAVI
18	LDP STRADE S.R.L.	15618661001	RM	ROMA
19	CO.RI. SRL	02733400788	CS	CASTROVILLARI
20	RTI EUROMONTAGGI SNC DI CONTE MICHELE E CONTE FABRIZIO (mandataria) - E.C.I.S. SRL (mandante)	02106010289	PD	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
21	PALISTRADE 2000 SRL	02438570612	CE	CASERTA

22	E.MI STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL	02438590610	CE	CANCELLO ED ARNONE
23	Brenstrade s.r.l.	01712730223	TN	CAVEDINE
24	M.P.M. S.R.L.	00513700344	PR	NOCETO
25	RTI SOGEMI Srl (mandataria) – REGGIANI Srl (mandante)	01621000205	MN	MANTOVA
26	Laser S.r.l.	04446910822	PA	TERRASINI
27	SI.SE SPA SB	01210380208	MN	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
28	NUOVE INIZIATIVE SPA	03581140179	MI	MILANO
29	MFR Srlu	01213720525	SI	MONTEPULCIANO

30	LINEA SRL DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.	01073500199	CR	MARTIGNANA DI PO
31	DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.	04930560828	PA	VALLEDOLMO
32	S.I.O.S.S. S.r.l.	00137030318	GO	RONCHI DEI LEGIONARI
33	NUOVA FISE SRL	02279190751	LE	GALATONE
34	NICRO COSTRUZIONI S.R.L.	01739850616	NA	NAPOLI
35	NORDICA COSTRUZIONI DI BORTONE ALFONSO	BRTLNS84D01B715M	CE	CANCELLO ED ARNONE
36	ITACO CONSORZIO STABILE	05196060262	TV	LORIA
37	SIRIANNI SRL	02712470794	BO	BOLOGNA

38	TISS INGEGNERIA S.R.L.	02381760020	VA	GALLARATE
39	MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C	00628360547	PG	TORGIANO
40	Consorzio Stabile Raffaele Russo	04495400618	CE	SANTA MARIA LA FOSSA
41	ACME SRL	06032430487	FI	GREVE IN CHIANTI
42	Scutieri Costruzioni S.r.l.	02279490797	CZ	CATANZARO
43	RTI TECNICA S.R.L. (mandataria) – TRIVENETA Srl (mandante)	05254520280	PD	PERNUMIA
44	Tecnobridge Srl	04641280617	CE	CANCELLO ED ARNONE
45	segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa	00207730284	PD	SAN PIETRO VIMINARIO

46	GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.	02869630786	CS	COSENZA
47	CHIAIA Srl Appalti e Servizi	09370741218	NA	NAPOLI
48	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	04522950650	SA	CORLETO MONFORTE
49	IGEA APPALTI SRL	03668710613	CE	CANCELLO ED ARNONE
50	C.I.MO.TER. S.R.L.	00594070294	RO	ROVIGO
51	CONSORZIO STABILE ODOS SCARL	03809940236	VR	VERONA
52	PROGETTO SEGNALETICA SRL	02905080368	MO	CAMPOGALLIANO
53	ALPIN S.R.L.	01293400626	BN	TORRECUSO

54	SEVER SRL	01932900309	UD	CAMPOFORMIDO
55	DE LUCA SALVATORE SRL	02571550751	LE	LECCE
56	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	05744670877	CT	GIARRE
57	CIMS SRL	00814371209	BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

COMUNE DI PADOVA **Allegato B**

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE METALLICHE NELLA TANGENZIALE SUD-EST - CUP H97H23000310004**
Importo soggetto a ribasso:	**726.000,00 €**
Esclusione automatica:	**Si**
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	**21/10/2024**
Tipo di calcolo:	**Nazionale**
Numero cifre decimali:	**5**
Numero concorrenti:	**57**
Numero ribassi:	**57**
Escludi 10% offerte:	**Si**
Somma ribassi:	
Media ribassi:	**-17,524310%**
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	**Si**
Media scarti:	**-4,796450%**
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	**-20,162360%**
Offerta max ribasso:	**-31,059000%**
Offerta min ribasso:	**-6,200000%**
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	**18**
Nr. offerte escluse automaticamente:	**18**
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
MARCHI SRL CON UNICO SOCIO	-20,110000%

Opere correlate

Nr. opera
LLPP OPI 2023/013

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
IGEA APPALTI SRL	-31,059000%
Tecnobridge Srl	-30,949000%
Nordica Costruzioni di Bortone Alfonso	-30,729000%
LDP STRADE S.R.L.	-30,703000%
Consorzio Stabile Raffaele Russo	-27,983000%
DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.	-27,128000%
SE.VA.CO.M. SRL	-26,770000%
Tecnologie Stradali Srl	-26,557000%
Scai Costruzioni Srl	-25,775000%
SIRIANNI S.R.L.	-25,332000%
TISS INGEGNERIA S.R.L.	-24,234000%
CONSORZIO STABILE ODOS S.C.A.R.L.	-23,876000%
Subsidia S.r.l.	-23,234000%
ENERSUD SRL	-22,456000%
Brenstrade s.r.l.	-22,431000%
R.C . S.r.l.	-22,250000%
M.P.M. S.R.L.	-21,567000%

PALISTRADE 2000 S.r.l.	-21,341000%
MARCHI SRL CON UNICO SOCIO	-20,110000%
Nuova Fise Srl	-19,464000%
GIEFFE COSTRUZIONI Srl	-18,196000%
DE LUCA SALVATORE S.R.L.	-18,150000%
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	-17,710000%
tesoro srl	-17,465000%
ITACO CONSORZIO STABILE	-17,162000%
E.MI STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL	-17,127000%
EUROSTRADE S.R.L.	-17,127000%
Scutieri Costruzioni S.r.l.	-16,721000%
SOC.MA.S. SRL SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI	-16,628000%
Mfr Srlu	-16,190000%
Linea Sas Di Rosa Fabrizio, Ballerini Matteo & C.	-15,730000%
NUOVE INIZIATIVE S.r.l.	-15,619000%
P.B.S. SRL	-15,555000%
RTI TECNICA S.R.L. (mandataria) – TRIVENETA Srl (mandante)	-15,523000%
Euro impianti 20 srl	-14,889000%
SICURA SRL	-14,789000%
Impresa C.I.Mo.Ter. S.R.L.	-14,580000%
ALFA SRL	-14,440000%
Segnalstrade Veneta Scrl	-14,437000%
S.I.O.S.S. SOC.ITAL.OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL	-14,190000%
NICRO COSTRUZIONI S.R.L.	-14,027000%
PROGETTO SEGNALETICA SRL	-13,850000%
CHIAIA Srl Appalti e Servizi	-13,820000%
ALPIN S.R.L.	-13,460000%
F.LLI CONTE S.R.L.	-13,300000%
COSTRUZIONI RUBERTO SRL	-12,622000%
Nalastra srl	-12,313000%
MARINELLI ITALIANO SAS	-12,300000%
CIMS SRL	-12,177000%
CO.RI. SRL	-12,000000%
SEVER SRL	-11,100000%
Laser	-10,750000%
RTI EUROMONTAGGI SNC DI CONTE MICHELE E CONTE FABRIZIO (mandataria) - E.C.I.S. SRL (mandante)	-10,200000%
Simos Service Srl	-10,131000%
RTI SOGEMI Srl (mandataria) – REGGIANI Srl (mandante)	-9,900000%
ACME SRL	-9,122000%
M.A.P LAVORI STRADALI S.R.L.	-6,200000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
IGEA APPALTI SRL	-31,059000%
Tecnobridge Srl	-30,949000%
Nordica Costruzioni di Bortone Alfonso	-30,729000%
LDP STRADE S.R.L.	-30,703000%
Consorzio Stabile Raffaele Russo	-27,983000%
DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.	-27,128000%
Laser	-10,750000%
RTI EUROMONTAGGI SNC DI CONTE MICHELE E CONTE FABRIZIO (mandataria) - E.C.I.S. SRL (mandante)	-10,200000%
Simos Service Srl	-10,131000%
RTI SOGEMI Srl (mandataria) – REGGIANI Srl (mandante)	-9,900000%
ACME SRL	-9,122000%
M.A.P LAVORI STRADALI S.R.L.	-6,200000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
SE.VA.CO.M. SRL	-26,770000%
Tecnologie Stradali Srl	-26,557000%
Scai Costruzioni Srl	-25,775000%
SIRIANNI S.R.L.	-25,332000%
TISS INGEGNERIA S.R.L.	-24,234000%

CONSORZIO STABILE ODOS S.C.A.R.L.	-23,876000%
Subsidia S.r.l.	-23,234000%
ENERSUD SRL	-22,456000%
Brenstrade s.r.l.	-22,431000%
R.C . S.r.l.	-22,250000%
M.P.M. S.R.L.	-21,567000%
PALISTRADE 2000 S.r.l.	-21,341000%
MARCHI SRL CON UNICO SOCIO	-20,110000%
Nuova Fise Srl	-19,464000%
GIEFFE COSTRUZIONI Srl	-18,196000%
DE LUCA SALVATORE S.R.L.	-18,150000%
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	-17,710000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
IGEA APPALTI SRL	-31,059000%
Tecnobridge Srl	-30,949000%
Nordica Costruzioni di Bortone Alfonso	-30,729000%
LDP STRADE S.R.L.	-30,703000%
Consorzio Stabile Raffaele Russo	-27,983000%
DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.	-27,128000%
SE.VA.CO.M. SRL	-26,770000%
Tecnologie Stradali Srl	-26,557000%
Scai Costruzioni Srl	-25,775000%
SIRIANNI S.R.L.	-25,332000%
TISS INGEGNERIA S.R.L.	-24,234000%
CONSORZIO STABILE ODOS S.C.A.R.L.	-23,876000%
Subsidia S.r.l.	-23,234000%
ENERSUD SRL	-22,456000%
Brenstrade s.r.l.	-22,431000%
R.C . S.r.l.	-22,250000%
M.P.M. S.R.L.	-21,567000%
PALISTRADE 2000 S.r.l.	-21,341000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	MARCHI SRL CON UNICO SOCIO	-20,110000%
2	Nuova Fise Srl	-19,464000%
3	GIEFFE COSTRUZIONI Srl	-18,196000%
4	DE LUCA SALVATORE S.R.L.	-18,150000%
5	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	-17,710000%
6	tesoro srl	-17,465000%
7	ITACO CONSORZIO STABILE	-17,162000%
9	EUROSTRADE S.R.L.	-17,127000%
8	E.MI STRADE E CONSOLIDAMENTI SRL	-17,127000%
10	Scutieri Costruzioni S.r.l.	-16,721000%
11	SOC.MA.S. SRL SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI	-16,628000%
12	Mfr Srlu	-16,190000%
13	Linea Sas Di Rosa Fabrizio, Ballerini Matteo & C.	-15,730000%
14	NUOVE INIZIATIVE S.r.l.	-15,619000%
15	P.B.S. SRL	-15,555000%
16	RTI TECNICA S.R.L. (mandataria) – TRIVENETA Srl (mandante)	-15,523000%
17	Euro impianti 20 srl	-14,889000%
18	SICURA SRL	-14,789000%
19	Impresa C.I.Mo.Ter. S.R.L.	-14,580000%
20	ALFA SRL	-14,440000%
21	Segnalstrade Veneta Scrl	-14,437000%
22	S.I.O.S.S. SOC.ITAL.OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL	-14,190000%
23	NICRO COSTRUZIONI S.R.L.	-14,027000%
24	PROGETTO SEGNALETICA SRL	-13,850000%
25	CHIAIA Srl Appalti e Servizi	-13,820000%
26	ALPIN S.R.L.	-13,460000%
27	F.LLI CONTE S.R.L.	-13,300000%
28	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	-12,622000%

29	Nalastra srl	-12,313000%
30	MARINELLI ITALIANO SAS	-12,300000%
31	CIMS SRL	-12,177000%
32	CO.RI. SRL	-12,000000%
33	SEVER SRL	-11,100000%
34	Laser	-10,750000%
35	RTI EUROMONTAGGI SNC DI CONTE MICHELE E CONTE FABRIZIO (mandataria) - E.C.I.S. SRL (mandante)	-10,200000%
36	Simos Service Srl	-10,131000%
37	RTI SOGEMI Srl (mandataria) – REGGIANI Srl (mandante)	-9,900000%
38	ACME SRL	-9,122000%
39	M.A.P LAVORI STRADALI S.R.L.	-6,200000%