Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2025/57/0019 del 24/01/2025

Oggetto: LLPP EDP 2021/133 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI STABILI COMUNALI. PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI SECONDO I CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA ELETTRICA IMPIANTI SRL PER COMPLESSIVI € 303.762,80 (CUI: 00644060287202100133 CUP: H97H21005480004; CIG: B29B9BA895).

IL CAPO SERVIZIO SICUREZZA ED EDILIZIA MONUMENTALE
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- **la deliberazione di G.C. n. 734 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali", dell'importo complessivo di € 500,000,00 di cui € 300.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;**
- **la determinazione a contrattare 2024/57/0284 del 12/07/2024 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice (ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque) e con l'applicazione della cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;**
- **il bando di gara pubblicato ai sensi di legge in data 26/07/2024;**

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativi alle sedute in data 24/09/2024 e 01/10/2024 dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Elettrica Impianti Srl con sede a Casale Monferrato (AL), con il ribasso del 17,12%, atteso che, applicato il sistema di esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia e verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione è conseguente alla graduatoria di gara stessa;

DATO ATTO che il responsabile di progetto, valutate le dichiarazioni dell'impresa relativamente ai costi della manodopera, ha dichiarato congrua la migliore offerta proponendo l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico Elettrica Impianti Srl come da nota prot. n. 0035086 del 21/01/2025;

VISTO quanto sopra si dispone di affidare i lavori in oggetto all'impresa Elettrica Impianti Srl per l'importo di € 248.985,90 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		C.C. n.98/2021	*Assestamento det. 2022/57/0535*	*G.C. 734/2023*	*differenza*	*affidamento*
A)	Lavori	€ 305.000,00	€ 305.000,00	€ 297.979,57	€ 51.014,10	€ 246.965,47

	Oneri	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.020,43	€ 0,00	€ 2.020,43
	Totale	**€ 315.000,00**	**€ 315.000,00**	**€ 300.000,00**	€ 51.014,10	**€ 248.985,90**
B)	Somme a disposizione					
	IVA 22%	€ 69.300,00	€ 69.300,00	€ 66.000,00	€ 11.223,10	€ 54.776,90
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
	Fondo accordi bonari	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
	Imprevisti	€ 3.650,00	€ 3.650,00	€ 34.667,88	€ 0,00	€ 34.667,88
	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
	Spese tecniche (oneri e iva compresi)	€ 96.075,00	€ 70.455,00	€ 51.082,12	€ 0,00	€ 51.082,12
	Opere di completamento antincendio Sant'Eufemia	€ 0,00	€ 25.620,00	€ 0,00	-€ 25.620,00	€ 25.620,00
	Spese per rilievi e indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	Direzione lavori e CSE	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	-€ 8.292,65	€ 38.292,65
	Opere accessorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 28.324,55	€ 28.324,55
	Totale	**€ 185.000,00**	**€ 185.000,00**	**€ 200.000,00**	-€ 51.014,10	**€ 251.014,10**
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**	**€ 0,00**	**€ 500.000,00**

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, con determina n. 2025/86/0029 del 16/01/2025 si è concluso positivamente il procedimento di verifica sul possesso da parte dell'affidatario dei requisiti prescritti dalla presente procedura, pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 96 e n. 97 del 17/12/2024, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 766 del 20/12/2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per gli esercizi 2025-2027;

VISTO

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Elettrica Impianti Srl con sede a Casale Monferrato (AL) – Codice Fiscale e P.IVA 014254700267 (cod. fornitore 62066) che ha offerto il ribasso del 17,12% e, quindi, per l'importo complessivo di € 303.762,80 oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 734/2023, le somme a disposizione ex art. 45 del D.lgs 36/2023 ammontano a € 6.000,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 210 d.lgs. 36/2023), previsto nella deliberazione di G.C. n. 734/2023, ammonta a € 9.000,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 303.762,80 a favore dell'Impresa Elettrica Impianti Srl, sul cap. 22501040 "LLPP EDP 2021/133 - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi stabili comunali" del Bilancio di previsione 2025 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.018 impegno n. 2025.1759 previa riduzione di pari importo dall'impegno 2025.1759.2 (C.C. 87 DEL 18/12/2020; G.C. n. 734 del 27/12/2023) (Vincolo 2021C291);
7. di gravare la somma di € 6.000,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22501040 "LLPP EDP 2021/133 - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi stabili comunali" del Bilancio di previsione 2025 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.018 impegno n. 2025.1759 previa riduzione di pari importo dall'impegno 2025.1759.2 (deliberazione di G.C. n. 2023/0734 del 27/12/2023) (Vincolo 2021C291);
8. di gravare la somma di € 9.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22501040 "LLPP EDP 2021/133 - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi stabili comunali" del Bilancio di previsione 2025 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.018 impegno n. 2025.1759 previa riduzione di pari importo dall'impegno 2025.1759.2 (deliberazione di G.C. n. 2023/0734 del 27/12/2023) (Vincolo 2021C291).

24/01/2025

Il Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale
Domenico Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.01.06.2.02	22501040	U.2.02.01.09.018	303.762,80	ELETTRICA IMPIANTI SRL	2025.1759-4	2025.1759-4
C	U.01.06.2.02	22501040	U.2.02.01.09.018	6.000,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	2025.1759-5	2025.1759-5
C	U.01.06.2.02	22501040	U.2.02.01.09.018	9.000,00	FONDO ACCORDI BONARI	2025.1759-6	2025.1759-6

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

24/01/2025

Il Funzionario con E.Q.O.
Monica Semenzato

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).

CIG B29B9BA895 - CUP H97H21005480004.

Codice opera: LLPP EDP 2021/133.

VERBALE DI GARA

Il giorno 24 settembre 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 11.35 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub **"A".**

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/23, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 36/23 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata applicando il metodo specificato nel disciplinare di gara. Le risultanze sono espresse nel documento allegato **sub "B"** al presente verbale.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara.

Viene dato atto che in esecuzione della delibera ANAC n. 606/23 è necessario ottenere riscontro circa l'autenticità del documento recante la garanzia provvisoria, mediante specifica richiesta all'indirizzo pec della Compagnia emittente, stante che nel documento prodotto non sono individuate modalità per poter effettuare direttamente detto accertamento.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile Unico del Progetto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23 nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 13.07 è dichiarata la chiusura dei lavori.

FERRARI ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
24.09.2024 13:23:26
GMT+02:00

(dott. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto arch. Domenico Lo Bosco (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria

approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Progetto

(arch. Domenico Lo Bosco)

firmato digitalmente

DOMENICO
SALVATORE
LO BOSCO
Comune di
Padova
25.09.2024
10:14:23
GMT+01:00

ALLEGATO “A”

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla
procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).
CIG B29B9BA895 - CUP H97H21005480004 Codice opera: EDP 2021/133

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	EDILTREVISO SRL	01682230931	TV	TREVISO
2	TERMOIDRAULICA SBRISSA	03643830262	TV	LORIA
3	Constructa srl	04553170285	PD	PADOVA
4	TEKNOSERVICE S.R.L.S.	05560810870	CT	ACIREALE
5	cognolato srl	03860070287	PD	MASERA' DI PADOVA
6	PETRA' S.R.L.S.	12083530019	TO	MONCALIERI
7	SA.MA IMPIANTI SRL	05193640652	SA	PAGANI
8	RAMPIN SRL	00226680288	PD	SAONARA
9	QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI S.R.L.	03182130611	CE	CARINARO
10	Cadi dei F.lli Milasi S.r.l.	01025850809	RC	REGGIO DI CALABRIA
11	RADAR SRL	03369430289	PD	NOVENTA PADOVANA
12	ELETTRICA IMPIANTI S.R.L.	01425470067	AL	CASALE MONFERRATO
13	D'URSO IMPIANTI SRL	01968560597	LT	FORMIA
14	TOTA VITANTONIO	TTOVNT65C17A225L	BA	ALTAMURA
15	STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	03774880136	CO	CANTU'
16	I.S.E. s.r.l.	01782650673	TE	ATRI

17	SILA DI SIERINI ENRICO	SRNNRC68L21G478M	PG	PERUGIA
18	COMPAGNIN GIANCARLO	CMPGCR57M25E515C	PD	LEGNARO
19	SCAPINI VITTORINO & C. S.r.l.	01811570231	VR	LEGNAGO
20	CITY GREEN LIGHT SRL	03785880240	VI	VICENZA
21	RTI CANTON IMPIANTI SRL (mandataria) – FREGONESE LUIGI SRL (mandante)	04269790277	VE	VENEZIA
22	LA TERRA SRL	02610940609	FR	ANAGNI
23	Olytecma Italia S.r.l.	09481161009	RM	GENZANO DI ROMA
24	MELCHIORI EGIDIO SRL	05455660281	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO
25	ADA COSTRUZIONI SRL	04646780611	CE	SAN MARCELLINO
26	AMIDA S.R.L.	05134840288	PD	MESTRINO
27	CP S.R.L.	01216000776	MT	SAN MAURO FORTE
28	BOZZO IMPIANTI SRL	02894530100	GE	GENOVA
29	Mosaico srl	02541060261	VE	NOVENTA DI PIAVE

COMUNE DI PADOVA

Allegato B al verbale

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	**ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI STABILI COMUNALI - CUP H97H21005480004**
Importo soggetto a ribasso:	**297.979,57 €**
Esclusione automatica:	**Si**
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	**24/09/2024**
Tipo di calcolo:	**Nazionale**
Numero cifre decimali:	**5**
Numero concorrenti:	**29**
Numero ribassi:	**29**
Escludi 10% offerte:	**Si**
Somma ribassi:	
Media ribassi:	**-15,698690%**
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	**Si**
Media scarti:	**-1,906500%**
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	**-17,605190%**
Offerta max ribasso:	**-21,512000%**
Offerta min ribasso:	**-4,180000%**
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	**10**
Nr. offerte escluse automaticamente:	**10**
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
ELETTRICA IMPIANTI Srl	-17,120000%

Opere correlate

Nr. opera
LLPP EDP 2021/133

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
D'Urso Impianti srl	-21,512000%
I.S.E. s.r.l.	-21,269000%
Tota Vitantonio	-21,210000%
MELCHIORI EGIDIO SRL	-20,696900%
CP S.R.L.	-20,068000%
CITY GREEN LIGHT SRL	-19,260000%
MOSAICO S.r.l.	-18,500000%
Cadi dei F.lli Milasi S.r.l.	-17,880000%
BOZZO IMPIANTI S.r.l.	-17,852000%
SILA DI SIERINI ENRICO	-17,777000%
ELETTRICA IMPIANTI Srl	-17,120000%
AMIDA S.R.L.	-16,820000%
Olytecma Italia S.r.l.	-16,799000%
TEKNOSERVICE S.R.L.S.	-16,531000%
ADA COSTRUZIONI SRL	-16,520000%
SA.MA IMPIANTI Srl	-16,319000%
PETRA' S.R.L.S.	-16,018000%

LA TERRA S.r.l.	-15,917000%
SCAPINI VITTORINO & C. S.r.l.	-15,690000%
Cognolato Srl	-14,544000%
Stm Impianti Elettrici Srl Unipersonale	-13,800000%
Ediltreviso srl	-13,160000%
Termoidraulica Sbrissa Srl	-12,000000%
RTI CANTON IMPIANTI SRL (mandataria) – FREGONESE LUIGI SRL (mandante)	-10,770000%
QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI S.R.L.	-9,710000%
Rampin Srl	-7,318000%
COMPAGNIN GIANCARLO	-6,690000%
Constructa srl	-4,880000%
RADAR S.R.L.	-4,180000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
D'Urso Impianti srl	-21,512000%
I.S.E. s.r.l.	-21,269000%
Tota Vitantonio	-21,210000%
COMPAGNIN GIANCARLO	-6,690000%
Constructa srl	-4,880000%
RADAR S.R.L.	-4,180000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
MELCHIORI EGIDIO SRL	-20,696900%
CP S.R.L.	-20,068000%
CITY GREEN LIGHT SRL	-19,260000%
MOSAICO S.r.l.	-18,500000%
Cadi dei F.lli Milasi S.r.l.	-17,880000%
BOZZO IMPIANTI S.r.l.	-17,852000%
SILA DI SIERINI ENRICO	-17,777000%
ELETTRICA IMPIANTI Srl	-17,120000%
AMIDA S.R.L.	-16,820000%
Olytecma Italia S.r.l.	-16,799000%
TEKNOSERVICE S.R.L.S.	-16,531000%
ADA COSTRUZIONI SRL	-16,520000%
SA.MA IMPIANTI Srl	-16,319000%
PETRA' S.R.L.S.	-16,018000%
LA TERRA S.r.l.	-15,917000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
D'Urso Impianti srl	-21,512000%
I.S.E. s.r.l.	-21,269000%
Tota Vitantonio	-21,210000%
MELCHIORI EGIDIO SRL	-20,696900%
CP S.R.L.	-20,068000%
CITY GREEN LIGHT SRL	-19,260000%
MOSAICO S.r.l.	-18,500000%
Cadi dei F.lli Milasi S.r.l.	-17,880000%
BOZZO IMPIANTI S.r.l.	-17,852000%
SILA DI SIERINI ENRICO	-17,777000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	ELETTRICA IMPIANTI Srl	-17,120000%
2	AMIDA S.R.L.	-16,820000%
3	Olytecma Italia S.r.l.	-16,799000%
4	TEKNOSERVICE S.R.L.S.	-16,531000%
5	ADA COSTRUZIONI SRL	-16,520000%
6	SA.MA IMPIANTI Srl	-16,319000%

7	PETRA' S.R.L.S.	-16,018000%
8	LA TERRA S.r.l.	-15,917000%
9	SCAPINI VITTORINO & C. S.r.l.	-15,690000%
10	Cognolato Srl	-14,544000%
11	Stm Impianti Elettrici Srl Unipersonale	-13,800000%
12	Ediltreviso srl	-13,160000%
13	Termoidraulica Sbrissa Srl	-12,000000%
14	RTI CANTON IMPIANTI SRL (mandataria) – FREGONESE LUIGI SRL (mandante)	-10,770000%
15	QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI S.R.L.	-9,710000%
16	Rampin Srl	-7,318000%
17	COMPAGNIN GIANCARLO	-6,690000%
18	Constructa srl	-4,880000%
19	RADAR S.R.L.	-4,180000%

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali secondo i CAM (DM 23 GIUGNO 2022 EDILIZIA).

CIG B29B9BA895

CUP H97H21005480004.

Codice opera: LLPP EDP 2021/133.

VERBALE DI GARA

Il giorno 1 ottobre 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 10.05 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dr.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che in adempimento a quanto disposto nella precedente seduta di gara in data 24 settembre 2024, è stata acquisita dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesta l'autenticità del documento recante la garanzia provvisoria e della sussistenza dei poteri di firma del sottoscrittore della stessa.

La proposta di aggiudicazione consegue, pertanto, alla graduatoria

risultante dal prospetto allegato sub B al verbale della seduta in data 24/09/2024.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile Unico del Progetto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23 nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 10.20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

FERRARI ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
01.10.2024 12:28:28
GMT+02:00

(Dott. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Domenico Lo Bosco (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Progetto

(Arch. Domenico Lo Bosco)

firmato digitalmente

DOMENICO
SALVATORE
LO BOSCO
Comune di
Padova
04.10.2024
08:44:25
GMT+01:00