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COMPUTO METRICO

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
 / C.M. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità

 1 OPERE DI DEMOLIZIONE E MO...

 1. 1 NV.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI...
Rifacimento marciapiede lato Via ...

15,000 15,000
m2 15,000

VEN24-04.02.0
9

FRESATURA A FREDDO DI PAVI...

VEN24-04.02.0
9.a

FRESATURA A FREDDO DI PAVI...

Da Sez 1 a Sez 3
50,000 4,700 235,000

Tratto termimale: da rampa a fine ...
32,000 6,000 192,000

m² 427,000

 1. 3 VEN24-04.02.0
9.b

FRESATURA A FREDDO DI PAVI...

Da Sez 1 a Sez 3
50,000 4,700 12,000 2.820,000

Incrocio Via Oglio
250,000 2,000 500,000

m²*cm 3.320,000

VEN24-04.03.0
1

SCAVO DI SBANCAMENTO CO...

VEN24-04.03.0
1.a

SCAVO DI SBANCAMENTO CO...

aree da rilievo

Bonifica su area bianca
640,000 0,100 64,000

Bonifica su allargamento a nord
1.130,000 0,650 734,500

Bonifica area già pavimentata
300,000 0,400 120,000

m³ 918,500

VEN24-07.01.0
7

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

VEN24-07.01.0
7.d

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ...

Tubazioni De 160
88,000 0,400 1,100 38,720

Tubazione De 200
32,000 0,400 1,100 14,080

Tubazione DN 500
10,000 1,200 0,500 6,000

Tubazione DN800
16,000 1,400 0,500 11,200

Scatolare 120x100 - da P1 a P4
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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
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165,000 1,800 1,200 356,400
Tubazioni pubblica illuminazione

300,000 0,400 0,400 48,000
m³ 474,400

 1. 6 VEN24-07.01.0
7.a

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ...

Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
41,000 2,000 1,500 123,000

m³ 123,000

 1. 7 VEN24-07.01.0
7.b

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ...

Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
41,000 2,000 0,500 41,000

m³ 41,000

VEN24-04.03.0
9

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZI...

VEN24-04.03.0
9.a

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZI...

Bonifica fossati lato sud
120,000 0,440 52,800

m³ 52,800

VEN24-01.03.0
2

FORMAZIONE DI RILEVATI CON...

VEN24-01.03.0
2.00

FORMAZIONE DI RILEVATI CON...

Per ritombamento scavi
180,000 180,000

m³ 180,000

VEN24-07.01.2
5

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO ...

VEN24-07.01.2
5.a

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ...

cad 5,000

VEN24-01.06.0
5

COMPENSO PER TRASPORTO ...

VEN24-01.06.0
5.00

COMPENSO PER TRASPORTO ...

Vedi voce 1.1 [qtà: 15,000]
36,000 0,150 2,400 194,400

t*km 194,400

 1.12 NV.12 CARICO TERRE SU AUTOMEZZO
Vedi voce 1.4 [qtà: 918,500]

918,500
Vedi voce 1.5 [qtà: 474,400]

474,400
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Vedi voce 1.6 [qtà: 123,000]
123,000

Vedi voce 1.7 [qtà: 41,000]
41,000

Vedi voce 1.8 [qtà: 52,800]
52,800

Vedi voce 1.9 [qtà: 180,000]
-180,000

m³ 1.429,700

 1.13 NV.11 CONFERIMENTO FRESATO cod...
Vedi voce 1.2 [qtà: 427,000]

0,030 2,200 28,182
Da Sez 1 a Sez 3

235,000 0,120 2,200 62,040
Incrocio Via Oglio

250,000 0,020 2,200 11,000
t 101,222

VEN24-01.06.0
7

INDENNITA' DI SMALTIMENTO ...

VEN24-01.06.0
7.a

Per rifiuti misti non pericolosi prov...

Vedi voce 1.1 [qtà: 15,000]
0,150 2,400 5,400

t 5,400

 1.15 NV.09 CONFERIMENTO DI TERRENI C...
Vedi voce 1.4 [qtà: 918,500]

1,800 1.653,300
Vedi voce 1.8 [qtà: 52,800]

1,800 95,040
Vedi voce 1.5 [qtà: 474,400]

1,800 853,920
Vedi voce 1.6 [qtà: 123,000]

1,800 221,400
Vedi voce 1.7 [qtà: 41,000]

1,800 73,800
Vedi voce 1.9 [qtà: 180,000]

1,800 -324,000
ton 2.573,460

 1.16 LOM241.1U.05.
010.0070

RIMOZIONE DI SOSTEGNO DI ...

Area intervento
6,000 6,000

cad 6,000

 1.17 NV.02 DEMOLIZIONE RECINZIONE
Lato nord

135,000 135,000
Lato sud

70,000 70,000
m 205,000
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VEN24-01.05.1
1

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

VEN24-01.05.1
1.00

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Per demolizioni
10,000 10,000

m³ 10,000

 1.19 NV.04 RIMOZIONE SIEPE
siepi lato nord

60,000 60,000
m 60,000

VEN24-09.05.2
2

Abbattimento alberi chioma espa...

VEN24-09.05.2
2.02

Abbattimento alberi chioma espa...

lato sud sez 8 e 9
5,000 5,000

inizio intervento lato sud
4,000 4,000

cad 9,000

VEN24-09.05.2
8

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZI...

VEN24-09.05.2
8.01

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZI...

lato sud sez 8 e 9
5,000 5,000

inizio intervento lato sud
4,000 4,000

cad 9,000

 1.22 NV.05a SPOSTAMENTO CANCELLO M...
cad 1,000

TOTALE OPERE DI DEMOLIZIONE
E MOVIMENTAZIONE MATERIALE

 2 OPERE STRADALI

VEN24-04.08.0
6

RIMOZIONE E MESSA IN QUOT...

VEN24-04.08.0
6.b

RIMOZIONE E MESSA IN QUOT...

tratto inizia e tratto finale
6,000 6,000

cad 6,000

2. 2 NV.06 FONDAZIONE STRADALE CON ...
Per bonifica primi 20cm scotico st...
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640,000 0,200 128,000
Per fondazione stradale

200,000 7,500 0,400 600,000
Per sottofondo pista ciclopedonale

206,000 3,500 0,300 216,300
Per fondazione marciapide

7,000 1,500 0,300 3,150
Per messa in quota strada su are...

500,000 500,000
Tombinamento fossati

121,000 0,440 53,240
m³ 1.500,690

VEN24-01.03.1
1

FORNITURA E STESA DI MISTO...

VEN24-01.03.1
1.00

FORNITURA E STESA DI MISTO...

Per sottofondo strada
1,050 210,000 7,500 0,100 165,375

Per sottofondo pista ciclopedonale
206,000 3,500 0,050 36,050

Per sottofondo marciapiede
7,000 1,500 0,050 0,525

Allargamento tra sez 4 e 5
180,000 0,100 18,000

m³ 219,950

 2. 4 NV_VEN24-04.
13.06.c

BINDER - SPESSORE COMPRE...

Nuovo allargamento stradale
1,100 210,000 7,500 1.732,500

Allargamento tra sez 4 e 5
180,000 180,000

m² 1.912,500

 2. 5 NV_VEN24-04.
13.09.b

MANTO D'USURA - SPESSORE ...

Nuova viabilità Via Beato Arnaldo
1,050 210,000 7,500 1.653,750

Incrocio Via Oglio
250,000 250,000

Allargamento tra sez 4 e 5
180,000 180,000

m² 2.083,750

 2. 6 NV_F.13.17.00a FORMAZIONE DI MASSETTO IN...
Pista ciclopedonale

206,000 3,000 618,000
m² 618,000

VEN24-01.08.0
5

RETE ELETTROSALDATA A MA...

VEN24-01.08.0
5.00

RETE ELETTROSALDATA A MA...
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Vedi voce 2.6 [qtà: 618,000]
3,950 2.441,100

kg 2.441,100

VEN24-04.11.0
1

CORDONATE

VEN24-04.11.0
1.c

CORDONATE - SEZIONE 12/15 ...

Delimitazione pista lato strada
210,000 210,000

Delimitazione pista lato campo
100,000 100,000

Marciapiede
10,000 10,000

Rampe
10,000 10,000

m 330,000

VEN24-04.13.1
9

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIA...

VEN24-04.13.1
9.d

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIA...

Pista ciclopedonale
206,000 3,000 618,000

Marciapiede
11,000 11,000

m² 629,000

VEN24-04.13.0
3

MANO DI ATTACCO CON BITUM...

VEN24-04.13.0
3.b

MANO DI ATTACCO CON BITUM...

Vedi voce 2.9 [qtà: 629,000]
629,000

Vedi voce 2.4 [qtà: 1.912,500]
1.912,500

m² 2.541,500

VEN24-AT.09.0
7

NOLO A CALDO DI TERNA DA H...

VEN24-AT.09.0
7.00

NOLO A CALDO DI TERNA DA H...

Per interventi vari di difficile valut...
30,000 30,000

h 30,000

VEN24-AT.09.0
8

NOLO A CALDO DI ESCAVATOR...

VEN24-AT.09.0
8.a

NOLO A CALDO DI ESCAVATOR...

Per interventi vari di difficile valut...
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30,000 30,000
h 30,000

VEN24-AT.09.1
1

NOLO A CALDO DI MINIESCAVA...

VEN24-AT.09.1
1.a

NOLO A CALDO DI MINIESCAVA...

Per interventi vari di difficile valut...
30,000 30,000

h 30,000

VEN24-04.13.0
8

CONGLOMERATO BITUMINOS...

VEN24-04.13.0
8.a

CONGLOMERATO BITUMINOS...

Per rimessa in sagoma strada
360,000 360,000

100 kg 360,000

TOTALE OPERE STRADALI

 3 OPERE DI SMALTIMENTO ACQ...

VEN24-01.08.0
1

CONGLOMERATO CEMENTIZIO...

VEN24-01.08.0
1.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO...

Da P1 a 95
200,000 1,400 0,100 28,000

m³ 28,000

 3. 2 NV.10 FORNITURA E POSA DI SCATO...
Da P1 a P5

200,000 200,000
m 200,000

VEN24-07.02.1
9

FORNITURA E POSA DI TUBAZI...

VEN24-07.02.1
9.c

FORNITURA E POSA IN OPERA ...

Per caditoie
11,000 8,000 88,000

per curve e pezzi speciali
11,000 2,000 2,000 44,000

m 132,000

 3. 4 VEN24-07.02.1
9.d

FORNITURA E POSA IN OPERA ...

Predisposizione tubazione fogn. n...
32,000 32,000

m 32,000

VEN24-04.10.1
1

TUBI IN CEMENTO VIBROCOM...
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VEN24-04.10.1
1.c

TUBI IN CEMENTO VIBROCOM...

da P0 a P1
10,000 10,000

m 10,000

 3. 6 VEN24-04.10.1
1.d

TUBI IN CEMENTO VIBROCOM...

Collegamento su esistente
6,000 6,000

m 6,000

 3. 7 VEN24-04.10.1
1.e

TUBI IN CEMENTO VIBROCOM...

Collegamento su laminaizone
16,000 16,000

m 16,000

 3. 8 NV_VEN24-07.
01.31.a

RINTERRO DELLE CONDOTTE ...

Tubazioni De 160
88,000 0,400 0,400 14,080

a detrarre tubo de 160
88,000 0,020 -1,760

Tubazione De 200
32,000 0,400 0,400 5,120

a detrarre tubo de 200
32,000 0,031 -0,992

Tubazione DN 500
10,000 1,200 1,000 12,000

a detrarre tubo DN 500
10,000 0,385 -3,850

Tubazione DN600
6,000 1,200 1,000 7,200

a detrarre tubo DN600
6,000 0,502 -3,012

Tubazione DN800
16,000 1,400 1,000 22,400

a detrarre tubo DN 800
16,000 0,636 -10,176

m³ 41,010

 3. 9 NV.06 FONDAZIONE STRADALE CON ...
Scatolare 120x100

200,000 0,400 80,000
m³ 80,000

VEN24-07.01.3
1

RINTERRO DELLE CONDOTTE ...

VEN24-07.01.3
1.e

RINTERRO DELLE CONDOTTE ...

Tubazioni De 160
88,000 0,400 0,400 14,080
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Tubazione De 200
32,000 0,400 0,400 5,120

Tubazione DN 500
10,000 1,200 0,400 4,800

Tubazione DN600
6,000 1,200 0,400 2,880

Per interventi vari
20,000 20,000

m³ 46,880

VEN24-07.03.2
2

FONDO PER POZZETTO CIRCO...

VEN24-07.03.2
2.b

FORNITURA E POSA DI FONDO...

Predisposizioni fogn. nere
2,000 2,000

cad 2,000

VEN24-07.03.2
6

ELEMENTI AD ANELLO PER PO...

VEN24-07.03.2
6.a

FORNITURA E POSA IN OPERA ...

Vedi voce 3.11 [qtà: 2,000]
0,400 0,800

m 0,800

VEN24-07.03.3
0

SOLETTA PIANA DI CHIUSURA ...

VEN24-07.03.3
0.a

FORNITURA E POSA DI SOLET...

Vedi voce 3.11 [qtà: 2,000]
2,000

cad 2,000

VEN24-04.10.1
4

POZZETTO PREFABBRICATO I...

VEN24-04.10.1
4.d

POZZETTO PREFABBRICATO I...

Caditoie
2,000 11,000 22,000

cad 22,000

 3.15 NV.07 FORNITURA E POSA PEZZO SP...
Su linea acque meteo

6,000 6,000
cad 6,000

VEN24-04.10.1
6

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ...

VEN24-04.10.1
6.d

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ...
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pozzetto P0
1,000 1,000

cad 1,000

 3.17 VEN24-04.10.1
6.f

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ...

Su scatolare
5,000 5,000

cad 5,000

VEN24-04.08.0
3

FORNITURA E POSA DI MANUF...

VEN24-04.08.0
3.d

FORNITURA E POSA DI MANUF...

Vedi voce 3.13 [qtà: 2,000]
70,000 140,000

Vedi voce 3.14 [qtà: 22,000]
30,000 660,000

Vedi voce 3.15 [qtà: 6,000]
70,000 420,000

Vedi voce 3.16 [qtà: 1,000]
70,000 70,000

Vedi voce 3.17 [qtà: 5,000]
70,000 350,000

kg 1.640,000

 3.19 LOM241.1U.01.
100.0010

IMMISSIONE TUBAZIONE SU C...

collegamento caditoie tubazione ...
2,000 11,000 22,000

cad 22,000

 3.20 LOM241.1U.01.
250.0010.d

Allacciamento di nuovo condotto f...

collegamento su linea esistente vi...
1,000 1,000

collegamento su linea esistente vi...
1,000 1,000

cad 2,000

VEN24-04.03.1
7

ARMATURA PARETI DI SCAVO

VEN24-04.03.1
7.a

ARMATURA PARETI DI SCAVO

Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
2,000 41,000 2,000 164,000

m² 164,000

TOTALE OPERE DI
SMALTIMENTO ACQUE METEO

 4 OPERE PER SOTTOSERVIZI

 4. 1 NV.03 RISOLUZIONE DELLE INTERFE...
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Per interventi vari da coordinare c...
7,000 7,000

cad 7,000

VEN24-04.22.0
96

TUBAZIONI IN POLIETILENEE P...

VEN24-04.22.0
96.i

TUBAZIONI IN POLIETILENEE P...

m 36,000

VEN24-07.02.1
9

FORNITURA E POSA DI TUBAZI...

VEN24-07.02.1
9.d

FORNITURA E POSA IN OPERA ...

m 30,000

VEN24-04.11.1
3

PLINTI PREFABBRICATI PER P...

VEN24-04.11.1
3.b

PLINTI PREFABBRICATI PER P...

Impianti pubblica
9,000 9,000

cd 9,000

VEN24-04.11.1
5

TUBAZIONI CORRUGATE

VEN24-04.11.1
5.g

TUBAZIONI CORRUGATE diame...

rete pubblica illuminazione
300,000 300,000

m 300,000

VEN24-04.08.0
3

FORNITURA E POSA DI MANUF...

VEN24-04.08.0
3.d

FORNITURA E POSA DI MANUF...

Impianti pubblica
9,000 40,000 360,000

kg 360,000

 4. 7 NV_VEN24-07.
01.31.a

RINTERRO DELLE CONDOTTE ...

Tubazioni pubblica illuminazione
300,000 0,400 0,400 48,000

m³ 48,000

 4. 8 NV.08 ASSISTENZA SPOSTAMENTO ...
Per quadri su incrocio via bissuola

2,000 2,000
cadauno 2,000

TOTALE OPERE PER
SOTTOSERVIZI
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 5 OPERE DI PUBBLICA ILLUMIN...

VEN24-10.03.0
1

DISPERSORE DI TERRA

VEN24-10.03.0
1.01

DISPERSORE DI TERRA Disper...

messa a terra palo
11,000 11,000

cad 11,000

VEN24-10.01.3
9

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLA...

VEN24-10.01.3
9.06

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLA...

collegamento a dispersore
110,000 110,000

m 110,000

VEN24-10.01.1
5

INTERRUTTORE DIFFERENZIA...

VEN24-10.01.1
5.02

INTERRUTTORE DIFFERENZIA...

implementazione quadro elettrico
1,000 1,000

cad 1,000

VEN24-10.01.1
0

INTERRUTTORE MAGNETOTE...

VEN24-10.01.1
0.08

INTERRUTTORE MAGNETOTE...

implementazione quadro elettrico
2,000 2,000

cad 2,000

VEN24-10.01.2
2

INTERRUTTORE SEZIONATOR...

VEN24-10.01.2
2.05

INTERRUTTORE SEZIONATOR...

implementazione quadro elettrico
2,000 2,000

cad 2,000

VEN24-10.01.3
6

LINEA IN CAVO FG16OR MULTI...

VEN24-10.01.3
6.12

LINEA IN CAVO FG16OR MULTI...

linea cavo
300,000 300,000

m 300,000
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 5. 7 VEN24-10.01.3
6.06

LINEA IN CAVO FG16OR MULTI...

m 98,000

VEN24-04.22.0
69

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINA...

VEN24-04.22.0
69.a

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINA...

cad 9,000

VEN24-04.22.0
72

PALO DA LAMIERA TRONCOCO...

VEN24-04.22.0
72.c

PALO DA LAMIERA TRONCOCO...

pedonali
3,000 3,000

cad 3,000

 5.10 VEN24-04.22.0
72.g

PALO DA LAMIERA TRONCOCO...

cad 9,000

VEN24-10.02.0
2

ARMATURA STRADALE/CICLOP...

VEN24-10.02.0
2.03

ARMATURA STRADALE A LED ...

stradale
9,000 9,000

cad 9,000

VEN24-04.22.0
28

INTERRUTTORE CREPUSCOLA...

VEN24-04.22.0
28.a

INTERRUTTORE CREPUSCOLA...

cad 1,000

VEN24-10.02.0
4

ARMATURA STRADALE A LED ...

VEN24-10.02.0
4.01

ARMATURA STRADALE A LED ...

Prodotto adatto per illuminazione ...
3,000 3,000

cad 3,000

TOTALE OPERE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

 6 OPERE DI FINITURA

VEN24-01.08.0
2

CONGLOMERATO CEMENTIZIO...
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VEN24-01.08.0
2.c

106,000 0,300 31,800

62,000 0,300 18,600

100,000 0,420 42,000
92,400

VEN24-01.08.0
3

VEN24-01.08.0
3.00

92,400
92,400

VEN24-01.08.0
4

VEN24-01.08.0
4.00

30,000 2.772,000
2.772,000

VEN24-01.08.0
6

VEN24-01.08.0
6.a

2,000 106,000 0,900 190,800

2,000 62,000 0,900 111,600
302,400

2,000 100,000 1,050 210,000
512,400

6. 5 NV.05b
1,000

VEN24-04.16.0
1

VEN24-04.16.0
1.a

CALCESTRUZZO DUREVOLE P... 

Batolo fondazioni recinzioni private 

Lato nord

lato sud

Batolo fondazione recinzione cam...

m³

POMPAGGIO CON POMPA AUT...

POMPAGGIO CON POMPA AUT... 

Vedi voce 6.1 [qtà: 92,400]

m³

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C 

Vedi voce 6.1 [qtà: 92,400]

kg

CASSEFORME IN LEGNAME

CASSEFORME IN LEGNAME pe... 

Batolo fondazioni recinzioni private 

Lato nord

lato sud

Parziale
Batolo fondazione recinzione cam...

m²

SPOSTAMENTO  CANCELLO M...         

cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE A...

SEGNALETICA ORIZZONTALE A... 

Via Beato Arnaldo
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3,000 240,000 720,000
Via Oglio

3,000 8,000 24,000
m 744,000

VEN24-04.16.0
3

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI...

VEN24-04.16.0
3.a

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI...

Scritte, Stop, zebrature via Arnaldo
70,000 70,000

Pista ciclopedonale
50,000 50,000

m² 120,000

 6. 8 71.3.MH2.01.B CARTELLO IN LAMIERA CON S...
Attraversamento pedonale

2,000 2,000
Inizio pista ciclopedonale

2,000 2,000
Stop

2,000 2,000
cad 6,000

VEN24-04.17.0
2

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMI...

VEN24-04.17.0
2.d

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMI...

fine pista
1,000 1,000

attraversamento ciclabile via Que...
2,000 2,000

cad 3,000

VEN24-04.11.1
1

RECINZIONE SU MANUFATTI

VEN24-04.11.1
1.a

RECINZIONE SU MANUFATTI

Batolo fondazioni recinzioni private

Lato nord
106,000 2,000 212,000

lato sud
62,000 2,000 124,000

Recinzione campi da rugby
100,000 2,000 200,000

m² 536,000

VEN24-04.19.7
7

FORNITURA E MESSA A DIMOR...

VEN24-04.19.7
7.a

FORNITURA E MESSA A DIMOR...
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Nuove alberature
5,000 5,000

cad 5,000

VEN24-01.27.0
3

FORNITURA E POSA IN OPERA ...

VEN24-01.27.0
3.a

FORNITURA E POSA IN OPERA ...

Per nuovi cancelli
2,000 40,000 80,000

Per eventuali integrazione di mon...
2,000 10,000 20,000

kg 100,000

VEN24-09.06.2
3

GRADONATA VIVA

VEN24-09.06.2
3.00

GRADONATA VIVA

Per siepi lato nord
60,000 60,000

m 60,000

VEN24-09.01.4
3

RECINZIONE IN LEGNO DI PIN...

VEN24-09.01.4
3.00

FORNITURA E REALIZZAZIONE...

Su tratto terminale pista cilabile
5,000 5,000

m 5,000

TOTALE OPERE DI FINITURA

TOTALE COMPUTO METRICO

Padova, 07-11-2024

Il Progettista

Ing. Vittorio Maria Muraro
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