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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
/C.M. Parti Lunghezza | Larghezza Altezza Quantita
1 OPERE DI DEMOLIZIONE E MO...
1.1 |NV.O1 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI...
Rifacimento marciapiede lato Via ...
15,000 15,000
m2 15,000
VEN24-04.02.0 | FRESATURAA FREDDO DI PAVI...
9
VEN24-04.02.0 | FRESATURAA FREDDO DI PAVI...
9.a
Da Sez 1a Sez 3
50,000 4,700 235,000
Tratto termimale: da rampa a fine ...
32,000 6,000 192,000
m? 427,000
1.3 |VEN24-04.02.0 | FRESATURAA FREDDO DI PAVI...
9.b
Da Sez 1a Sez 3
50,000 4,700 12,000 2.820,000
Incrocio Via Oglio
250,000 2,000 500,000
m2*cm 3.320,000
VEN24-04.03.0 | SCAVO DI SBANCAMENTO CO...
1
VEN24-04.03.0 | SCAVO DI SBANCAMENTO CO...
1.a
aree da rilievo
Bonifica su area bianca
640,000 0,100 64,000
Bonifica su allargamento a nord
1.130,000 0,650 734,500
Bonifica area gia pavimentata
300,000 0,400 120,000
m? 918,500
VEN24-07.01.0 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
7
VEN24-07.01.0 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ...
7d
Tubazioni De 160
88,000 0,400 1,100 38,720
Tubazione De 200
32,000 0,400 1,100 14,080
Tubazione DN 500
10,000 1,200 0,500 6,000
Tubazione DN800
16,000 1,400 0,500 11,200
Scatolare 120x100 - da P1 a P4
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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
/C.M. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantita
165,000 1,800 1,200 356,400
Tubazioni pubblica illuminazione
300,000 0,400 0,400 48,000
m3 474,400
1.6 |VEN24-07.01.0 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ...
7.a
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
41,000 2,000 1,500 123,000
m3 123,000
1.7 |VEN24-07.01.0 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ...
7.b
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
41,000 2,000 0,500 41,000
m3 41,000
VEN24-04.03.0 | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZI...
9
VEN24-04.03.0 | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZI...
9.a
Bonifica fossati lato sud
120,000 0,440 52,800
m3 52,800
VEN24-01.03.0 | FORMAZIONE DI RILEVATI CON...
2
VEN24-01.03.0 | FORMAZIONE DI RILEVATI CON...
2.00
Per ritombamento scavi
180,000 180,000
m3 180,000
VEN24-07.01.2 | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO ...
5
VEN24-07.01.2 | SOVRAPPREZZO SCAVO PER ...
5.a
cad 5,000
VEN24-01.06.0 | COMPENSO PER TRASPORTO ...
5
VEN24-01.06.0 | COMPENSO PER TRASPORTO ...
5.00
Vedi voce 1.1 [qta: 15,000]
36,000 0,150 2,400 194,400
t*km 194,400
1.12 |NV.12 CARICO TERRE SU AUTOMEZZO
Vedi voce 1.4 [qta: 918,500]
918,500
Vedi voce 1.5 [qta: 474,400]
474,400
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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
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Vedi voce 1.6 [qta: 123,000]
123,000
Vedi voce 1.7 [qta: 41,000]
41,000
Vedi voce 1.8 [qta: 52,800]
52,800
Vedi voce 1.9 [qta: 180,000]
-180,000
m? 1.429,700
1.13 |NV.11 CONFERIMENTO FRESATO cod...
Vedi voce 1.2 [qta: 427,000]
0,030 2,200 28,182
Da Sez 1a Sez 3
235,000 0,120 2,200 62,040
Incrocio Via Oglio
250,000 0,020 2,200 11,000
t 101,222
VEN24-01.06.0 | INDENNITA' DI SMALTIMENTO ...
7
VEN24-01.06.0 | Per rifiuti misti non pericolosi prov...
7.a
Vedi voce 1.1 [qta: 15,000]
0,150 2,400 5,400
t 5,400
1.15 |NV.09 CONFERIMENTO DI TERRENI C...
Vedi voce 1.4 [qta: 918,500]
1,800 1.653,300
Vedi voce 1.8 [qta: 52,800]
1,800 95,040
Vedi voce 1.5 [qta: 474,400]
1,800 853,920
Vedi voce 1.6 [qta: 123,000]
1,800 221,400
Vedi voce 1.7 [qta: 41,000]
1,800 73,800
Vedi voce 1.9 [qta: 180,000]
1,800 -324,000
ton 2.573,460
1.16 |LOM241.1U.05. | RIMOZIONE DI SOSTEGNO DI ...
010.0070
Area intervento
6,000 6,000
cad 6,000
1.17 |NV.02 DEMOLIZIONE RECINZIONE
Lato nord
135,000 135,000
Lato sud
70,000 70,000
m 205,000
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Per bonifica primi 20cm scotico st...

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
/C.M. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantita
VEN24-01.05.1 | DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
1
VEN24-01.05.1 | DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
1.00
Per demolizioni
10,000 10,000
m3 10,000
1.19 |NV.04 RIMOZIONE SIEPE
siepi lato nord
60,000 60,000
m 60,000
VEN24-09.05.2 | Abbattimento alberi chioma espa...
2
VEN24-09.05.2 | Abbattimento alberi chioma espa...
2.02
lato sud sez 8e 9
5,000 5,000
inizio intervento lato sud
4,000 4,000
cad 9,000
VEN24-09.05.2 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZI...
8
VEN24-09.05.2 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZI...
8.01
lato sud sez 8e 9
5,000 5,000
inizio intervento lato sud
4,000 4,000
cad 9,000
1.22 |NV.05a SPOSTAMENTO CANCELLO M...
cad 1,000
TOTALE OPERE DI DEMOLIZIONE
E MOVIMENTAZIONE MATERIALE
2 OPERE STRADALI
VEN24-04.08.0 | RIMOZIONE E MESSA IN QUOT...
6
VEN24-04.08.0 | RIMOZIONE E MESSA IN QUOT...
6.b
tratto inizia e tratto finale
6,000 6,000
cad 6,000
2.2 |NV.06 FONDAZIONE STRADALE CON ...
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640,000 0,200 128,000
Per fondazione stradale
200,000 7,500 0,400 600,000
Per sottofondo pista ciclopedonale
206,000 3,500 0,300 216,300
Per fondazione marciapide
7,000 1,500 0,300 3,150
Per messa in quota strada su are...
500,000 500,000
Tombinamento fossati
121,000 0,440 53,240
m?3 1.500,690
VEN24-01.03.1 | FORNITURA E STESA DI MISTO...
1
VEN24-01.03.1 | FORNITURA E STESA DI MISTO...
1.00
Per sottofondo strada
1,050 210,000 7,500 0,100 165,375
Per sottofondo pista ciclopedonale
206,000 3,500 0,050 36,050
Per sottofondo marciapiede
7,000 1,500 0,050 0,525
Allargamento tra sez4 e 5
180,000 0,100 18,000
m?3 219,950
2.4 |INV_VEN24-04. | BINDER - SPESSORE COMPRE...
13.06.c
Nuovo allargamento stradale
1,100 210,000 7,500 1.732,500
Allargamento tra sez4 e 5
180,000 180,000
m? 1.912,500
2.5 |NV_VEN24-04. | MANTO D'USURA - SPESSORE ...
13.09.b
Nuova viabilita Via Beato Arnaldo
1,050 210,000 7,500 1.653,750
Incrocio Via Oglio
250,000 250,000
Allargamento tra sez4 e 5
180,000 180,000
m? 2.083,750
2.6 |NV_F.13.17.00a| FORMAZIONE DI MASSETTO IN...
Pista ciclopedonale
206,000 3,000 618,000
m? 618,000
VEN24-01.08.0 | RETE ELETTROSALDATAA MA...
5
VEN24-01.08.0 | RETE ELETTROSALDATAA MA...
5.00
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VEN24-AT.09.0
8

VEN24-AT.09.0
8.a

NOLO A CALDO DI ESCAVATOR...

NOLO A CALDO DI ESCAVATOR...

Per interventi vari di difficile valut...

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
/C.M. Parti Lunghezza | Larghezza Altezza Quantita
Vedi voce 2.6 [qta: 618,000]
3,950 2.441,100
kg 2.441,100
VEN24-04.11.0 | CORDONATE
1
VEN24-04.11.0 | CORDONATE - SEZIONE 12/15 ...
1.c
Delimitazione pista lato strada
210,000 210,000
Delimitazione pista lato campo
100,000 100,000
Marciapiede
10,000 10,000
Rampe
10,000 10,000
m 330,000
VEN24-04.13.1 | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIA...
9
VEN24-04.13.1 | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIA...
9.d
Pista ciclopedonale
206,000 3,000 618,000
Marciapiede
11,000 11,000
m? 629,000
VEN24-04.13.0 | MANO DI ATTACCO CON BITUM...
3
VEN24-04.13.0 | MANO DI ATTACCO CON BITUM...
3.b
Vedi voce 2.9 [qta: 629,000]
629,000
Vedi voce 2.4 [qta: 1.912,500]
1.912,500
m? 2.541,500
VEN24-AT.09.0 | NOLO A CALDO DI TERNADAH...
7
VEN24-AT.09.0 | NOLO A CALDO DI TERNADAH...
7.00
Per interventi vari di difficile valut...
30,000 30,000
h 30,000
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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
/C.M. Parti Lunghezza | Larghezza Altezza Quantita
30,000 30,000
h 30,000
VEN24-AT.09.1 | NOLO A CALDO DI MINIESCAVA...
1
VEN24-AT.09.1 | NOLO A CALDO DI MINIESCAVA...
1.a
Per interventi vari di difficile valut...
30,000 30,000
h 30,000
VEN24-04.13.0 | CONGLOMERATO BITUMINOS...
8
VEN24-04.13.0 | CONGLOMERATO BITUMINOS...
8.a
Per rimessa in sagoma strada
360,000 360,000
100 kg 360,000
TOTALE OPERE STRADALI
3 OPERE DI SMALTIMENTO AcCAQ...
VEN24-01.08.0 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO...
1
VEN24-01.08.0 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO...
1.b
Da P1a 95
200,000 1,400 0,100 28,000
m?3 28,000
3.2 |NV.10 FORNITURA E POSA DI SCATO...
Da P1a P5
200,000 200,000
m 200,000
VEN24-07.02.1 | FORNITURA E POSA DI TUBAZI...
9
VEN24-07.02.1 | FORNITURA E POSAIN OPERA ...
9.c
Per caditoie
11,000 8,000 88,000
per curve e pezzi speciali
11,000 2,000 2,000 44,000
m 132,000
3.4 |VEN24-07.02.1 | FORNITURAE POSA IN OPERA ...
9.d
Predisposizione tubazione fogn. n...
32,000 32,000
m 32,000
VEN24-04.10.1 | TUBI IN CEMENTO VIBROCOM...
1
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VEN24-04.10.1 | TUBI IN CEMENTO VIBROCOM...
1.c
da PO a P1
10,000 10,000
m 10,000
3.6 |VEN24-04.10.1 | TUBIIN CEMENTO VIBROCOM...
1.d
Collegamento su esistente
6,000 6,000
m 6,000
3.7 |VEN24-04.10.1 | TUBIIN CEMENTO VIBROCOM...
1.e
Collegamento su laminaizone
16,000 16,000
m 16,000
3.8 |NV_VEN24-07. | RINTERRO DELLE CONDOTTE ...
01.31.a
Tubazioni De 160
88,000 0,400 0,400 14,080
a detrarre tubo de 160
88,000 0,020 -1,760
Tubazione De 200
32,000 0,400 0,400 5,120
a detrarre tubo de 200
32,000 0,031 -0,992
Tubazione DN 500
10,000 1,200 1,000 12,000
a detrarre tubo DN 500
10,000 0,385 -3,850
Tubazione DN600
6,000 1,200 1,000 7,200
a detrarre tubo DN600
6,000 0,502 -3,012
Tubazione DN800
16,000 1,400 1,000 22,400
a detrarre tubo DN 800
16,000 0,636 -10,176
m?3 41,010
3.9 |NV.06 FONDAZIONE STRADALE CON ...
Scatolare 120x100
200,000 0,400 80,000
m?3 80,000
VEN24-07.01.3 | RINTERRO DELLE CONDOTTE ...
1
VEN24-07.01.3 | RINTERRO DELLE CONDOTTE ...
1.e
Tubazioni De 160
88,000 0,400 0,400 14,080
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Tubazione De 200
32,000 0,400 0,400 5,120
Tubazione DN 500
10,000 1,200 0,400 4,800
Tubazione DN600
6,000 1,200 0,400 2,880
Per interventi vari
20,000 20,000
m? 46,880
VEN24-07.03.2 | FONDO PER POZZETTO CIRCO...
2
VEN24-07.03.2 | FORNITURA E POSA DI FONDO...
2.b
Predisposizioni fogn. nere
2,000 2,000
cad 2,000
VEN24-07.03.2 | ELEMENTI AD ANELLO PER PO...
6
VEN24-07.03.2 | FORNITURA E POSA IN OPERA ...
6.a
Vedi voce 3.11 [qta: 2,000]
0,400 0,800
m 0,800
VEN24-07.03.3 | SOLETTA PIANA DI CHIUSURA ...
0
VEN24-07.03.3 | FORNITURA E POSA DI SOLET...
0.a
Vedi voce 3.11 [qta: 2,000]
2,000
cad 2,000
VEN24-04.10.1 | POZZETTO PREFABBRICATO I...
4
VEN24-04.10.1 | POZZETTO PREFABBRICATO I...
4.d
Caditoie
2,000 11,000 22,000
cad 22,000
3.15 |NV.07 FORNITURA E POSAPEZZO SP...
Su linea acque meteo
6,000 6,000
cad 6,000
VEN24-04.10.1 | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ...
6
VEN24-04.10.1 | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ...
6.d
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pozzetto PO
1,000 1,000
cad 1,000
3.17 |VEN24-04.10.1 | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ...
6.f
Su scatolare
5,000 5,000
cad 5,000
VEN24-04.08.0 | FORNITURA E POSA DI MANUF...
3
VEN24-04.08.0 | FORNITURA E POSA DI MANUF...
3.d
Vedi voce 3.13 [qta: 2,000]
70,000 140,000
Vedi voce 3.14 [qta: 22,000]
30,000 660,000
Vedi voce 3.15 [qta: 6,000]
70,000 420,000
Vedi voce 3.16 [qta: 1,000]
70,000 70,000
Vedi voce 3.17 [qta: 5,000]
70,000 350,000
kg 1.640,000
3.19 |LOM241.1U.01. | IMMISSIONE TUBAZIONE SU C...
100.0010
collegamento caditoie tubazione ...
2,000 11,000 22,000
cad 22,000
3.20 |LOM241.1U.01. | Allacciamento di nuovo condotto f...
250.0010.d
collegamento su linea esistente vi...
1,000 1,000
collegamento su linea esistente vi...
1,000 1,000
cad 2,000
VEN24-04.03.1 | ARMATURA PARETI DI SCAVO
7
VEN24-04.03.1 | ARMATURA PARETI DI SCAVO
7.a
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
2,000 41,000 2,000 164,000
m? 164,000
TOTALE OPERE DI
SMALTIMENTO ACQUE METEO
4 OPERE PER SOTTOSERVIZI
4.1 |NV.03 RISOLUZIONE DELLE INTERFE...
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Per interventi vari da coordinare c...
7,000 7,000
cad 7,000
VEN24-04.22.0 | TUBAZIONI IN POLIETILENEE P...
96
VEN24-04.22.0 | TUBAZIONI IN POLIETILENEE P...
96.i
m 36,000
VEN24-07.02.1 | FORNITURA E POSA DI TUBAZI...
9
VEN24-07.02.1 | FORNITURA E POSAIN OPERA ...
9.d
m 30,000
VEN24-04.11.1 | PLINTI PREFABBRICATI PER P...
3
VEN24-04.11.1 | PLINTI PREFABBRICATI PER P...
3.b
Impianti pubblica
9,000 9,000
cd 9,000
VEN24-04.11.1 | TUBAZIONI CORRUGATE
5
VEN24-04.11.1 | TUBAZIONI CORRUGATE diame...
5.9
rete pubblica illuminazione
300,000 300,000
m 300,000
VEN24-04.08.0 | FORNITURA E POSA DI MANUF...
3
VEN24-04.08.0 | FORNITURA E POSA DI MANUF...
3.d
Impianti pubblica
9,000 40,000 360,000
kg 360,000
4.7 |NV_VEN24-07. | RINTERRO DELLE CONDOTTE ...
01.31.a
Tubazioni pubblica illuminazione
300,000 0,400 0,400 48,000
m?3 48,000
4.8 |NV.08 ASSISTENZA SPOSTAMENTO ...
Per quadri su incrocio via bissuola
2,000 2,000
cadauno 2,000
TOTALE OPERE PER
SOTTOSERVIZI
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5 OPERE DI PUBBLICA ILLUMIN...
VEN24-10.03.0 | DISPERSORE DI TERRA
1
VEN24-10.03.0 | DISPERSORE DI TERRA Disper...
1.01
messa a terra palo
11,000 11,000
cad 11,000
VEN24-10.01.3 | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLA...
9
VEN24-10.01.3 | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLA...
9.06
collegamento a dispersore
110,000 110,000
m 110,000
VEN24-10.01.1 | INTERRUTTORE DIFFERENZIA...
5
VEN24-10.01.1 | INTERRUTTORE DIFFERENZIA...
5.02
implementazione quadro elettrico
1,000 1,000
cad 1,000
VEN24-10.01.1 | INTERRUTTORE MAGNETOTE...
0
VEN24-10.01.1 | INTERRUTTORE MAGNETOTE...
0.08
implementazione quadro elettrico
2,000 2,000
cad 2,000
VEN24-10.01.2 | INTERRUTTORE SEZIONATOR...
2
VEN24-10.01.2 | INTERRUTTORE SEZIONATOR...
2.05
implementazione quadro elettrico
2,000 2,000
cad 2,000
VEN24-10.01.3 | LINEA IN CAVO FG160R MULTI...
6
VEN24-10.01.3 | LINEA IN CAVO FG160R MULTI...
6.12
linea cavo
300,000 300,000
m 300,000
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6

VEN24-01.08.0
2

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
/C.M. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantita
5.7 |VEN24-10.01.3 | LINEAIN CAVO FG160R MULTI...
6.06
m 98,000
VEN24-04.22.0 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINA...
69
VEN24-04.22.0 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINA...
69.a
cad 9,000
VEN24-04.22.0 | PALO DA LAMIERA TRONCOCO...
72
VEN24-04.22.0 | PALO DA LAMIERA TRONCOCO...
72.c
pedonali
3,000 3,000
cad 3,000
5.10 |VEN24-04.22.0 | PALO DA LAMIERA TRONCOCO...
72.9
cad 9,000
VEN24-10.02.0 | ARMATURA STRADALE/CICLORP...
2
VEN24-10.02.0 | ARMATURA STRADALE A LED ...
2.03
stradale
9,000 9,000
cad 9,000
VEN24-04.22.0 | INTERRUTTORE CREPUSCOLA...
28
VEN24-04.22.0 | INTERRUTTORE CREPUSCOLA...
28.a
cad 1,000
VEN24-10.02.0 | ARMATURA STRADALE A LED ...
4
VEN24-10.02.0 | ARMATURA STRADALE A LED ...
4.01
Prodotto adatto per illuminazione ...
3,000 3,000
cad 3,000

TOTALE OPERE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

OPERE DI FINITURA

CONGLOMERATO CEMENTIZIO...
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VEN24-01.08.0 | CALCESTRUZZO DUREVOLE P...
2.c
Batolo fondazioni recinzioni private
Lato nord
106,000 0,300 31,800
lato sud
62,000 0,300 18,600
Batolo fondazione recinzione cam...
100,000 0,420 42,000
m?® 92,400
VEN24-01.08.0 | POMPAGGIO CON POMPAAUT...
3
VEN24-01.08.0 | POMPAGGIO CON POMPAAUT...
3.00
Vedi voce 6.1 [qta: 92,400]
92,400
m?® 92,400
VEN24-01.08.0 | ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
4
VEN24-01.08.0 | ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
4.00
Vedi voce 6.1 [qta: 92,400]
30,000 2.772,000
kg 2.772,000
VEN24-01.08.0 | CASSEFORME IN LEGNAME
6
VEN24-01.08.0 | CASSEFORME IN LEGNAME pe...
6.a
Batolo fondazioni recinzioni private
Lato nord
2,000 106,000 0,900 190,800
lato sud
2,000 62,000 0,900 111,600
Parziale 302,400
Batolo fondazione recinzione cam...
2,000 100,000 1,050 210,000
m? 512,400
6.5 |NV.05b SPOSTAMENTO CANCELLO M...
1,000
cad
VEN24-04.16.0
1 SEGNALETICA ORIZZONTALEA...
VEN24-04.16.0
1a SEGNALETICA ORIZZONTALEA...
Via Beato Arnaldo




Pag. 15
Casini Muraro Associati
Via Uruguay 20 Padova
049 8703448 - info@casinimuraro.it

COMPUTO METRICO

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e
/C.M. Parti Lunghezza | Larghezza Altezza Quantita
3,000 240,000 720,000
Via Oglio
3,000 8,000 24,000
m 744,000
VEN24-04.16.0 | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI...
3
VEN24-04.16.0 | ATTRAVERSAMENTI PEDONALLI...
3.a
Scritte, Stop, zebrature via Arnaldo
70,000 70,000
Pista ciclopedonale
50,000 50,000
m? 120,000
6.8 |71.3.MH2.01.B | CARTELLO IN LAMIERA CON S...
Attraversamento pedonale
2,000 2,000
Inizio pista ciclopedonale
2,000 2,000
Stop
2,000 2,000
cad 6,000
VEN24-04.17.0 | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMI...
2
VEN24-04.17.0 | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMI...
2d
fine pista
1,000 1,000
attraversamento ciclabile via Que...
2,000 2,000
cad 3,000
VEN24-04.11.1 | RECINZIONE SU MANUFATTI
1
VEN24-04.11.1 | RECINZIONE SU MANUFATTI
1.a
Batolo fondazioni recinzioni private
Lato nord
106,000 2,000 212,000
lato sud
62,000 2,000 124,000
Recinzione campi da rugby
100,000 2,000 200,000
m? 536,000
VEN24-04.19.7 | FORNITURA E MESSAA DIMOR...
7
VEN24-04.19.7 | FORNITURA E MESSAA DIMOR...
7.a
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Nuove alberature
5,000 5,000
cad 5,000
VEN24-01.27.0 | FORNITURA E POSAIN OPERA ...
3
VEN24-01.27.0 | FORNITURA E POSAIN OPERA ...
3.a
Per nuovi cancelli
2,000 40,000 80,000
Per eventuali integrazione di mon...
2,000 10,000 20,000
kg 100,000
VEN24-09.06.2 | GRADONATA VIVA
3
VEN24-09.06.2 | GRADONATA VIVA
3.00
Per siepi lato nord
60,000 60,000
m 60,000
VEN24-09.01.4 | RECINZIONE IN LEGNO DI PIN...
3
VEN24-09.01.4 | FORNITURA E REALIZZAZIONE...
3.00
Su tratto terminale pista cilabile
5,000 5,000
m 5,000
TOTALE OPERE DI FINITURA
TOTALE COMPUTO METRICO

Padova, 07-11-2024

Il Progettista

Ing. Vittorio Maria Muraro




	Blank Page

		2024-11-22T15:08:32+0100
	Vittorio Maria Muraro


		2024-11-25T22:28:12+0100
	MASSIMO BENVENUTI




