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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

 1 OPERE DI DEMOLIZIONE E MOVIMENTAZIONE
MATERIALE

 1. 1 NV.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
Rifacimento marciapiede lato Via Oglio

15,000
m2 15,000 18,49 277,35

VEN24-04.02.0
9

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

 1. 2 VEN24-04.02.0
9.a

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Da Sez 1 a Sez 3

235,000
Tratto termimale: da rampa a fine intervento

192,000
m² 427,000 3,31 1.413,37

 1. 3 VEN24-04.02.0
9.b

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI
cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Da Sez 1 a Sez 3

2.820,000
Incrocio Via Oglio

500,000
m²*cm 3.320,000 0,81 2.689,20

VEN24-04.03.0
1

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

 1. 4 VEN24-04.03.0
1.a

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

aree da rilievo

Bonifica su area bianca
64,000

Bonifica su allargamento a nord
734,500

Bonifica area già pavimentata
120,000

m³ 918,500 6,17 5.667,15

VEN24-07.01.0
7

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

 1. 5 VEN24-07.01.0
7.d

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA,
AREA A VERDE O STRADA BIANCA  fino a 1,50 m di
profondità
Tubazioni De 160

38,720
Tubazione De 200

14,080
Tubazione DN 500

6,000
Tubazione DN800

a riportare 10.047,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 10.047,07

11,200
Scatolare 120x100 - da P1 a P4

356,400
Tubazioni pubblica illuminazione

48,000
m³ 474,400 6,83 3.240,15

 1. 6 VEN24-07.01.0
7.a

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU
STRADA PAVIMENTATA  fino a 1,50 m di profondità
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe

123,000
m³ 123,000 12,89 1.585,47

 1. 7 VEN24-07.01.0
7.b

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU
STRADA PAVIMENTATA  da 1,5 m fino a 2,50 m di
profondità
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe

41,000
m³ 41,000 18,20 746,20

VEN24-04.03.0
9

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA

 1. 8 VEN24-04.03.0
9.a

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI
1.50 ml
Bonifica fossati lato sud

52,800
m³ 52,800 8,79 464,11

VEN24-01.03.0
2

FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE
AL CANTIERE

 1. 9 VEN24-01.03.0
2.00

FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE
AL CANTIERE
Per ritombamento scavi

180,000
m³ 180,000 15,00 2.700,00

VEN24-07.01.2
5

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER
ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI

 1.10 VEN24-07.01.2
5.a

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI
SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1.00

cad 5,000 137,42 687,10

VEN24-01.06.0
5

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

 1.11 VEN24-01.06.0
5.00

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Vedi voce 1.1 [qtà: 15,000]
194,400

t*km 194,400 0,30 58,32

 1.12 NV.12 CARICO TERRE SU AUTOMEZZO

a riportare 19.528,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 19.528,42

Vedi voce 1.4 [qtà: 918,500]
918,500

Vedi voce 1.5 [qtà: 474,400]
474,400

Vedi voce 1.6 [qtà: 123,000]
123,000

Vedi voce 1.7 [qtà: 41,000]
41,000

Vedi voce 1.8 [qtà: 52,800]
52,800

Vedi voce 1.9 [qtà: 180,000]
-180,000

m³ 1.429,700 2,31 3.302,61

 1.13 NV.11 CONFERIMENTO FRESATO cod.cer. 170302
Vedi voce 1.2 [qtà: 427,000]

28,182
Da Sez 1 a Sez 3

62,040
Incrocio Via Oglio

11,000
t 101,222 8,86 896,83

VEN24-01.06.0
7

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME RIFIUTO

 1.14 VEN24-01.06.0
7.a

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di
demolizione e costruzione ammissibili a impianto di
recupero
Vedi voce 1.1 [qtà: 15,000]

5,400
t 5,400 18,66 100,76

 1.15 NV.09 CONFERIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME
“TERRE E ROCCE DA SCAVO”, COLONNA A del D.Lgs.
152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - COMPRESO
TRASPORTO
Vedi voce 1.4 [qtà: 918,500]

1.653,300
Vedi voce 1.8 [qtà: 52,800]

95,040
Vedi voce 1.5 [qtà: 474,400]

853,920
Vedi voce 1.6 [qtà: 123,000]

221,400
Vedi voce 1.7 [qtà: 41,000]

73,800
Vedi voce 1.9 [qtà: 180,000]

-324,000
ton 2.573,460 21,51 55.355,12

 1.16 LOM241.1U.05
.010.0070

RIMOZIONE DI SOSTEGNO DI QUALSIASI TIPO

Area intervento
6,000

a riportare 79.183,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 79.183,74

cad 6,000 51,33 307,98

 1.17 NV.02 DEMOLIZIONE RECINZIONE
Lato nord

135,000
Lato sud

70,000
m 205,000 46,81 9.596,05

VEN24-01.05.1
1

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

 1.18 VEN24-01.05.1
1.00

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Per demolizioni
10,000

m³ 10,000 211,18 2.111,80

 1.19 NV.04 RIMOZIONE SIEPE
siepi lato nord

60,000
m 60,000 38,63 2.317,80

VEN24-09.05.2
2

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini

 1.20 VEN24-09.05.2
2.02

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e
giardini:§esemplari da 6 m a 12 m
lato sud sez 8 e 9

5,000
inizio intervento lato sud

4,000
cad 9,000 171,31 1.541,79

VEN24-09.05.2
8

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

 1.21 VEN24-09.05.2
8.01

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
DIAMETRO COLLETTO FINO A 30 cm
lato sud sez 8 e 9

5,000
inizio intervento lato sud

4,000
cad 9,000 84,73 762,57

 1.22 NV.05a SPOSTAMENTO CANCELLO MOTORIZZATO - Lievo
cad 1,000 513,05 513,05

TOTALE   OPERE DI DEMOLIZIONE E MOVIMENTAZIONE
MATERIALE

96.334,78

 2 OPERE STRADALI

VEN24-04.08.0
6

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN
GHISA E GHISA-CEMENTO

2. 1 VEN24-04.08.0
6.b

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN
GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO

a riportare 96.334,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 96.334,78

A 120 kg
tratto inizia e tratto finale

6,000
cad 6,000 75,56 453,36

 2. 2 NV.06 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE RICICLATO
Per bonifica primi 20cm scotico strada

128,000
Per fondazione stradale

600,000
Per sottofondo pista ciclopedonale

216,300
Per fondazione marciapide

3,150
Per messa in quota strada su aree depresse

500,000
Tombinamento fossati

53,240
m³ 1.500,690 20,44 30.674,10

VEN24-01.03.1
1

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO

 2. 3 VEN24-01.03.1
1.00

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
Per sottofondo strada

165,375
Per sottofondo pista ciclopedonale

36,050
Per sottofondo marciapiede

0,525
Allargamento tra sez 4 e 5

18,000
m³ 219,950 38,10 8.380,10

 2. 4 NV_VEN24-04.
13.06.c

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 100 mm

Nuovo allargamento stradale
1.732,500

Allargamento tra sez 4 e 5
180,000

m² 1.912,500 19,50 37.293,75

 2. 5 NV_VEN24-04.
13.09.b

MANTO D'USURA - SPESSORE 5 cm

Nuova viabilità Via Beato Arnaldo
1.653,750

Incrocio Via Oglio
250,000

Allargamento tra sez 4 e 5
180,000

m² 2.083,750 11,07 23.067,11

 2. 6 NV_F.13.17.00
a

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS sp. 12cm

a riportare 196.203,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 196.203,20

Pista ciclopedonale
618,000

m² 618,000 22,17 13.701,06

VEN24-01.08.0
5

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA

 2. 7 VEN24-01.08.0
5.00

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

Vedi voce 2.6 [qtà: 618,000]
2.441,100

kg 2.441,100 2,39 5.834,23

VEN24-04.11.0
1

CORDONATE

 2. 8 VEN24-04.11.0
1.c

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm

Delimitazione pista lato strada
210,000

Delimitazione pista lato campo
100,000

Marciapiede
10,000

Rampe
10,000

m 330,000 42,40 13.992,00

VEN24-04.13.1
9

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO

 2. 9 VEN24-04.13.1
9.d

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO -
TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE
COMPRESSO 25 mm
Pista ciclopedonale

618,000
Marciapiede

11,000
m² 629,000 9,87 6.208,23

VEN24-04.13.0
3

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE

 2.10 VEN24-04.13.0
3.b

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce 2.9 [qtà: 629,000]

629,000
Vedi voce 2.4 [qtà: 1.912,500]

1.912,500
m² 2.541,500 1,34 3.405,61

VEN24-AT.09.0
7

NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO

 2.11 VEN24-AT.09.0
7.00

NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO

a riportare 239.344,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 239.344,33

Per interventi vari di difficile valutazione
30,000

h 30,000 83,44 2.503,20

VEN24-AT.09.0
8

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO

 2.12 VEN24-AT.09.0
8.a

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato
da t 12
Per interventi vari di difficile valutazione

30,000
h 30,000 82,18 2.465,40

VEN24-AT.09.1
1

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE

 2.13 VEN24-AT.09.1
1.a

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a
KW 15
Per interventi vari di difficile valutazione

30,000
h 30,000 49,09 1.472,70

VEN24-04.13.0
8

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE
GRANULOMETRIA 0/25

 2.14 VEN24-04.13.0
8.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE
GRANULOMETRIA 0/25
Per rimessa in sagoma strada

360,000
100 kg 360,000 9,49 3.416,40

TOTALE   OPERE STRADALI 152.867,25

 3 OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO

VEN24-01.08.0
1

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA

 3. 1 VEN24-01.08.0
1.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
dosaggio C 12/15
Da P1 a 95

28,000
m³ 28,000 135,87 3.804,36

 3. 2 NV.10 FORNITURA E POSA DI SCATOLARE cm 120x100 IN CLS
Da P1 a P5

200,000
m 200,000 328,67 65.734,00

VEN24-07.02.1
9

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE
PIENA CLASSE SN 8

 3. 3 VEN24-07.02.1
9.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm
Per caditoie

88,000

a riportare 318.740,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 318.740,39

per curve e pezzi speciali
44,000

m 132,000 30,52 4.028,64

 3. 4 VEN24-07.02.1
9.d

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm
Predisposizione tubazione fogn. nere

32,000
m 32,000 44,49 1.423,68

VEN24-04.10.1
1

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO

 3. 5 VEN24-04.10.1
1.c

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm
da P0 a P1

10,000
m 10,000 80,48 804,80

 3. 6 VEN24-04.10.1
1.d

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
Collegamento su esistente

6,000
m 6,000 103,25 619,50

 3. 7 VEN24-04.10.1
1.e

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm
Collegamento su laminaizone

16,000
m 16,000 153,71 2.459,36

 3. 8 NV_VEN24-07.
01.31.a

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA

Tubazioni De 160
14,080

a detrarre tubo de 160
-1,760

Tubazione De 200
5,120

a detrarre tubo de 200
-0,992

Tubazione DN 500
12,000

a detrarre tubo DN 500
-3,850

Tubazione DN600
7,200

a detrarre tubo DN600
-3,012

Tubazione DN800
22,400

a detrarre tubo DN 800
-10,176

m³ 41,010 19,24 789,03

 3. 9 NV.06 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE RICICLATO

a riportare 328.865,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 328.865,40

Scatolare 120x100
80,000

m³ 80,000 20,44 1.635,20

VEN24-07.01.3
1

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA
CAVA

 3.10 VEN24-07.01.3
1.e

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA
CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC)
Tubazioni De 160

14,080
Tubazione De 200

5,120
Tubazione DN 500

4,800
Tubazione DN600

2,880
Per interventi vari

20,000
m³ 46,880 62,91 2.949,22

VEN24-07.03.2
2

FONDO PER POZZETTO CIRCOLARE ACQUE REFLUE
RIVESTIMENTO IN PRFV

 3.11 VEN24-07.03.2
2.b

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam.
int. cm 80 entrata e uscita DN 200 mm
Predisposizioni fogn. nere

2,000
cad 2,000 760,86 1.521,72

VEN24-07.03.2
6

ELEMENTI AD ANELLO PER POZZETTI CIRCOLARI

 3.12 VEN24-07.03.2
6.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO
diametro interno netto cm. 80
Vedi voce 3.11 [qtà: 2,000]

0,800
m 0,800 411,24 328,99

VEN24-07.03.3
0

SOLETTA PIANA DI CHIUSURA PER POZZETTO
CIRCOLARE

 3.13 VEN24-07.03.3
0.a

FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 80 cm

Vedi voce 3.11 [qtà: 2,000]
2,000

cad 2,000 220,53 441,06

VEN24-04.10.1
4

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

 3.14 VEN24-04.10.1
4.d

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO -
SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm
Caditoie

22,000

a riportare 335.741,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 335.741,59

cad 22,000 152,75 3.360,50

 3.15 NV.07 FORNITURA E POSA PEZZO SPECIALE SOPRATUBO
Su linea acque meteo

6,000
cad 6,000 244,31 1.465,86

VEN24-04.10.1
6

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO

 3.16 VEN24-04.10.1
6.d

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 120x120 cm
pozzetto P0

1,000
cad 1,000 1.398,28 1.398,28

 3.17 VEN24-04.10.1
6.f

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
INTERNE 200x200 cm
Su scatolare

5,000
cad 5,000 3.848,10 19.240,50

VEN24-04.08.0
3

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

 3.18 VEN24-04.08.0
3.d

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE
D
Vedi voce 3.13 [qtà: 2,000]

140,000
Vedi voce 3.14 [qtà: 22,000]

660,000
Vedi voce 3.15 [qtà: 6,000]

420,000
Vedi voce 3.16 [qtà: 1,000]

70,000
Vedi voce 3.17 [qtà: 5,000]

350,000
kg 1.640,000 6,10 10.004,00

 3.19 LOM241.1U.01
.100.0010

IMMISSIONE TUBAZIONE SU CONDOTTO FOGNARIO

collegamento caditoie tubazione acque meteo
22,000

cad 22,000 117,99 2.595,78

 3.20 LOM241.1U.01
.250.0010.d

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta
esistente
collegamento su linea esistente via querini

1,000
collegamento su linea esistente via oglio

1,000
cad 2,000 1.097,15 2.194,30

VEN24-04.03.1
7

ARMATURA PARETI DI SCAVO

a riportare 376.000,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 376.000,81

 3.21 VEN24-04.03.1
7.a

ARMATURA PARETI DI SCAVO

Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
164,000

m² 164,000 15,10 2.476,40

TOTALE   OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO 129.275,18

 4 OPERE PER SOTTOSERVIZI

 4. 1 NV.03 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON I
SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Per interventi vari da coordinare con la DLL

7,000
cad 7,000 472,87 3.310,09

VEN24-04.22.0
96

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI
INTERRATI

 4. 2 VEN24-04.22.0
96.i

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI
INTERRATI - DN 160

m 36,000 27,44 987,84

VEN24-07.02.1
9

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE
PIENA CLASSE SN 8

 4. 3 VEN24-07.02.1
9.d

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm

m 30,000 44,49 1.334,70

VEN24-04.11.1
3

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

 4. 4 VEN24-04.11.1
3.b

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE -
CON ALTEZZA PARI A 95 cm
Impianti pubblica

9,000
cd 9,000 400,52 3.604,68

VEN24-04.11.1
5

TUBAZIONI CORRUGATE

 4. 5 VEN24-04.11.1
5.g

TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 125 mm

rete pubblica illuminazione
300,000

m 300,000 7,79 2.337,00

VEN24-04.08.0
3

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

 4. 6 VEN24-04.08.0
3.d

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE
D
Impianti pubblica

360,000

a riportare 390.051,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 390.051,52

kg 360,000 6,10 2.196,00

 4. 7 NV_VEN24-07.
01.31.a

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA

Tubazioni pubblica illuminazione
48,000

m³ 48,000 19,24 923,52

 4. 8 NV.08 ASSISTENZA SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI
SOTTOSERVIZI
Per quadri su incrocio via bissuola

2,000
cadaun

o
2,000 497,04 994,08

TOTALE   OPERE PER SOTTOSERVIZI 15.687,91

 5 OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

VEN24-10.03.0
1

DISPERSORE DI TERRA

 5. 1 VEN24-10.03.0
1.01

DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato
50x50x5 e h= 1,5 m
messa a terra palo

11,000
cad 11,000 56,04 616,44

VEN24-10.01.3
9

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC

 5. 2 VEN24-10.01.3
9.06

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez.
1 x 16 mmq.
collegamento a dispersore

110,000
m 110,000 5,33 586,30

VEN24-10.01.1
5

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A

 5. 3 VEN24-10.01.1
5.02

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A
SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 30mA
implementazione quadro elettrico

1,000
cad 1,000 234,38 234,38

VEN24-10.01.1
0

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI
10kA

 5. 4 VEN24-10.01.1
0.08

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI
10kA 2P, In = 10 - 32A, curva B
implementazione quadro elettrico

2,000
cad 2,000 77,76 155,52

VEN24-10.01.2
2

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE

a riportare 395.757,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 395.757,76

 5. 5 VEN24-10.01.2
2.05

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P /
3P, In = 32A, 10,3x38mm
implementazione quadro elettrico

2,000
cad 2,000 26,05 52,10

VEN24-10.01.3
6

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G16

 5. 6 VEN24-10.01.3
6.12

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.
linea cavo

300,000
m 300,000 9,90 2.970,00

 5. 7 VEN24-10.01.3
6.06

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.

m 98,000 6,08 595,84

VEN24-04.22.0
69

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO
PER ILL. NE PUBBLICA

 5. 8 VEN24-04.22.0
69.a

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO
PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=1.50 m

cad 9,000 120,35 1.083,15

VEN24-04.22.0
72

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE

 5. 9 VEN24-04.22.0
72.c

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm
DIAM. BASE=105 mm
pedonali

3,000
cad 3,000 295,85 887,55

 5.10 VEN24-04.22.0
72.g

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm
DIAM. BASE=148 mm

cad 9,000 718,06 6.462,54

VEN24-10.02.0
2

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI
FORMA PIANA :

 5.11 VEN24-10.02.0
2.03

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza
66 W Flusso luminoso 12500 lm
stradale

9,000
cad 9,000 760,34 6.843,06

VEN24-04.22.0
28

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
LUMINOSA REGOLABILE

 5.12 VEN24-04.22.0
28.a

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX

a riportare 414.652,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 414.652,00

cad 1,000 259,07 259,07

VEN24-10.02.0
4

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A
GUSCIO

 5.13 VEN24-10.02.0
4.01

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A
GUSCIO Flusso luminoso fino a 4700 lm
Prodotto adatto per illuminazione pedonale asimmetrica

3,000
cad 3,000 636,22 1.908,66

TOTALE   OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22.654,61

 6 OPERE DI FINITURA

VEN24-01.08.0
2

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA

 6. 1 VEN24-01.08.0
2.c

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2
classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione
XC2, C 25/30
Batolo fondazioni recinzioni private

Lato nord
31,800

lato sud
18,600

Batolo fondazione recinzione campi rugby
42,000

m³ 92,400 157,68 14.569,63

VEN24-01.08.0
3

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

 6. 2 VEN24-01.08.0
3.00

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

Vedi voce 6.1 [qtà: 92,400]
92,400

m³ 92,400 21,57 1.993,07

VEN24-01.08.0
4

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

 6. 3 VEN24-01.08.0
4.00

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Vedi voce 6.1 [qtà: 92,400]
2.772,000

kg 2.772,000 2,28 6.320,16

VEN24-01.08.0
6

CASSEFORME IN LEGNAME

 6. 4 VEN24-01.08.0
6.a

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione
poste in opera piane
Batolo fondazioni recinzioni private

a riportare 439.702,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 439.702,59

Lato nord
190,800

lato sud
111,600

Parziale 302,400
Batolo fondazione recinzione campi rugby

210,000
m² 512,400 28,07 14.383,07

6. 5 NV.05b SPOSTAMENTO CANCELLO MOTORIZZATO - Rimessa in
Opera

cad 1,000 1.718,44 1.718,44

VEN24-04.16.0
1

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm

6. 6 VEN24-04.16.0
1.a

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
Via Beato Arnaldo

720,000
Via Oglio

24,000
m 744,000 0,58 431,52

VEN24-04.16.0
3

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI

6. 7 VEN24-04.16.0
3.a

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Scritte, Stop, zebrature via Arnaldo

70,000
Pista ciclopedonale

50,000
m² 120,000 6,65 798,00

6. 8 71.3.MH2.01.B CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE DI INDICAZIONE
- Formato Medio
Attraversamento pedonale

2,000
Inizio pista ciclopedonale

2,000
Stop

2,000
cad 6,000 215,84 1.295,04

VEN24-04.17.0
2

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

6. 9 VEN24-04.17.0
2.d

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
fine pista

1,000

a riportare 458.328,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 458.328,66

attraversamento ciclabile via Querini
2,000

cad 3,000 62,40 187,20

VEN24-04.11.1
1

RECINZIONE SU MANUFATTI

 6.10 VEN24-04.11.1
1.a

RECINZIONE SU MANUFATTI

Batolo fondazioni recinzioni private

Lato nord
212,000

lato sud
124,000

Recinzione campi da rugby
200,000

m² 536,000 17,14 9.187,04

VEN24-04.19.7
7

FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE

 6.11 VEN24-04.19.7
7.a

FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE

Nuove alberature
5,000

cad 5,000 320,73 1.603,65

VEN24-01.27.0
3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E
CANCELLATE

 6.12 VEN24-01.27.0
3.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E
CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi
principali
Per nuovi cancelli

80,000
Per eventuali integrazione di montanti

20,000
kg 100,000 12,75 1.275,00

VEN24-09.06.2
3

GRADONATA VIVA

 6.13 VEN24-09.06.2
3.00

GRADONATA VIVA

Per siepi lato nord
60,000

m 60,000 33,07 1.984,20

VEN24-09.01.4
3

RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO

 6.14 VEN24-09.01.4
3.00

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN
LEGNO DI PINO NORDICO in legno tondo Ø 12 cm
Su tratto terminale pista cilabile

5,000

a riportare 472.565,75
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CODICE C.M. in Euro in Euro

riporto 472.565,75

m 5,000 86,85 434,25

TOTALE   OPERE DI FINITURA 56.180,27

TOTALE LAVORI 473.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RIEPILOGO CATEGORIE

N. CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

 1 - OPERE DI DEMOLIZIONE E MOVIMENTAZIONE MA...

TOTALE OPERE DI DEMOLIZIONE E MOVIMENTAZION... 96.334,78

 2 - OPERE STRADALI

TOTALE OPERE STRADALI 152.867,25

 3 - OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO

TOTALE OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO 129.275,18

 4 - OPERE PER SOTTOSERVIZI

TOTALE OPERE PER SOTTOSERVIZI 15.687,91

 5 - OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

TOTALE OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22.654,61

 6 - OPERE DI FINITURA

TOTALE OPERE DI FINITURA 56.180,27

TOTALE LAVORI 473.000,00

Padova, 07-11-2024

Il Progettista

Ing. Vittorio Maria Muraro

RIEPILOGO CATEGORIE SPECIALISTICHE
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