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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
1 OPERE DI DEMOLIZIONE E MOVIMENTAZIONE
MATERIALE
1.1 INV.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
Rifacimento marciapiede lato Via Oglio
15,000
m2 15,000 18,49 277,35
VEN24-04.02.0 |FRESATURA A FREDDO DI  PAVIMENTAZIONI
9
1.2 |VEN24-04.02.0 |FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER |
9.a PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Da Sez 1a Sez 3
235,000
Tratto termimale: da rampa a fine intervento
192,000
m? 427,000 3,31 1.413,37
1.3 |VEN24-04.02.0 |FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI
9.b cm IN PIU" OLTRE | PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Da Sez 1a Sez 3
2.820,000
Incrocio Via Oglio
500,000
m?*cm | 3.320,000 0,81 2.689,20
VEN24-04.03.0 |SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
1
1.4 'VEN24-04.03.0 |[SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
1.a
aree da rilievo
Bonifica su area bianca
64,000
Bonifica su allargamento a nord
734,500
Bonifica area gia pavimentata
120,000
m? 918,500 6,17 5.667,15
VEN24-07.01.0 | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
7
1.5 |\VEN24-07.01.0 |[SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA,
7d AREA A VERDE O STRADA BIANCA fino a 1,50 m di
profondita
Tubazioni De 160
38,720
Tubazione De 200
14,080
Tubazione DN 500
6,000
Tubazione DN800
a riportare 10.047,07
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 10.047,07
11,200
Scatolare 120x100 - da P1 a P4
356,400
Tubazioni pubblica illuminazione
48,000
m?3 474,400 6,83 3.240,15|
1.6 |VEN24-07.01.0 |[SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU
7.a STRADA PAVIMENTATA fino a 1,50 m di profondita
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
123,000
m3 123,000 12,89 1.585,47
1.7 |VEN24-07.01.0 |SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU
7.b STRADA PAVIMENTATA da 1,5 m fino a 2,50 m di
profondita
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
41,000
m3 41,000 18,20 746,20
VEN24-04.03.0 |[SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
9 ESEGUITO A MACCHINA
1.8 |\VEN24-04.03.0 [SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
9.a ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI
1.50 ml
Bonifica fossati lato sud
52,800
m?3 52,800 8,79 464,11
VEN24-01.03.0 | FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE
2 AL CANTIERE
1.9 |\VEN24-01.03.0 |FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE
2.00 AL CANTIERE
Per ritombamento scavi
180,000
m?3 180,000 15,00 2.700,00
VEN24-07.01.2 | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER
5 ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI
110 |VEN24-07.01.2 | SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI
5.a SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1.00
cad 5,000 137,42 687,10
VEN24-01.06.0 | COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
5
1.11 IVEN24-01.06.0 | COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
5.00
Vedi voce 1.1 [qta: 15,000]
194,400
t*km 194,400 0,30 58,32
112 INV.12 CARICO TERRE SU AUTOMEZZO
a riportare 19.528,42
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 19.528,42
Vedi voce 1.4 [qta: 918,500]
918,500
Vedi voce 1.5 [qta: 474,400]
474,400
Vedi voce 1.6 [qta: 123,000]
123,000
Vedi voce 1.7 [qta: 41,000]
41,000
Vedi voce 1.8 [qta: 52,800]
52,800
Vedi voce 1.9 [qta: 180,000]
-180,000
m? 1.429,700 2,31 3.302,61
113 INV.11 CONFERIMENTO FRESATO cod.cer. 170302
Vedi voce 1.2 [qta: 427,000]
28,182
Da Sez 1a Sez 3
62,040
Incrocio Via Oglio
11,000
t 101,222 8,86 896,83
VEN24-01.06.0 | INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI
7 CLASSIFICIATI COME RIFIUTO
1.14 IVEN24-01.06.0 |Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di
7.a demolizione e costruzione ammissibili a impianto di
recupero
Vedi voce 1.1 [qta: 15,000]
5,400
t 5,400 18,66 100,76
1.15 INV.09 CONFERIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME
“TERRE E ROCCE DA SCAVO”, COLONNA A del D.Lgs.
152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - COMPRESO
TRASPORTO
Vedi voce 1.4 [qta: 918,500]
1.653,300
Vedi voce 1.8 [qta: 52,800]
95,040
Vedi voce 1.5 [qta: 474,400]
853,920
Vedi voce 1.6 [qta: 123,000]
221,400
Vedi voce 1.7 [qta: 41,000]
73,800
Vedi voce 1.9 [qta: 180,000]
-324,000
ton 2.573,460 21,51 55.355,12
1.16 |LOM241.1U.05 |RIMOZIONE DI SOSTEGNO DI QUALSIASI TIPO
.010.0070
Area intervento
6,000
a riportare 79.183,74
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 79.183,74
cad 6,000 51,33 307,98
1.17 INV.02 DEMOLIZIONE RECINZIONE
Lato nord
135,000
Lato sud
70,000
m 205,000 46,81 9.596,05
VEN24-01.05.1 | DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
1
1.18 'VEN24-01.05.1 | DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
1.00
Per demolizioni
10,000
m? 10,000 211,18 2.111,80
1.19 INV.04 RIMOZIONE SIEPE
siepi lato nord
60,000
m 60,000 38,63 2.317,80
VEN24-09.05.2 | Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini
2
120 IVEN24-09.05.2 |Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e
2.02 giardini:§esemplarida6 ma 12 m
lato sud sez 8e 9
5,000
inizio intervento lato sud
4,000
cad 9,000 171,31 1.541,79
VEN24-09.05.2 |[ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
8
121 \VEN24-09.05.2 |[ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
8.01 DIAMETRO COLLETTO FINO A30 cm
lato sud sez 8e 9
5,000
inizio intervento lato sud
4,000
cad 9,000 84,73 762,57
1.22 INV.05a SPOSTAMENTO CANCELLO MOTORIZZATO - Lievo
cad 1,000 513,05 513,05
TOTALE OPERE DI DEMOLIZIONE E MOVIMENTAZIONE 96.334,78
MATERIALE
2 OPERE STRADALI
VEN24-04.08.0 |RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN
6 GHISA E GHISA-CEMENTO
2.1 IVEN24-04.08.0 |[RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN
6.b GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO
a riportare 96.334,78
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 96.334,78
A 120 kg
tratto inizia e tratto finale
6,000
cad 6,000 75,56 453,36
2.2 INV.06 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE RICICLATO
Per bonifica primi 20cm scotico strada
128,000
Per fondazione stradale
600,000
Per sottofondo pista ciclopedonale
216,300
Per fondazione marciapide
3,150
Per messa in quota strada su aree depresse
500,000
Tombinamento fossati
53,240
m?3 1.500,690 20,44/ 30.674,10
VEN24-01.03.1 [FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
1 STABILIZZATO
2.3 |VEN24-01.03.1 |[FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE
1.00 STABILIZZATO
Per sottofondo strada
165,375
Per sottofondo pista ciclopedonale
36,050
Per sottofondo marciapiede
0,525
Allargamento tra sez4e 5
18,000
m? 219,950 38,10 8.380,10
2.4 INV_VEN24-04. |BINDER - SPESSORE COMPRESSO 100 mm
13.06.c
Nuovo allargamento stradale
1.732,500
Allargamento tra sez4e 5
180,000
m? 1.912,500 19,50, 37.293,75
2.5 INV_VEN24-04. | MANTO D'USURA - SPESSORE 5 cm
13.09.b
Nuova viabilita Via Beato Arnaldo
1.653,750
Incrocio Via Oglio
250,000
Allargamento trasez4e 5
180,000
m? 2.083,750 11,07}  23.067,11
2.6 INV_F.13.17.00 |[FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS sp. 12cm
a
a riportare 196.203,20
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 196.203,20
Pista ciclopedonale
618,000
m? 618,000 22,17 13.701,06
VEN24-01.08.0 |[RETE ~ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA
5
2.7 \VEN24-01.08.0 |RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
5.00
Vedi voce 2.6 [qta: 618,000]
2.441,100
kg 2.441,100 2,39 5.834,23
VEN24-04.11.0 | CORDONATE
1
2.8 \VEN24-04.11.0 | CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm
1.c
Delimitazione pista lato strada
210,000
Delimitazione pista lato campo
100,000
Marciapiede
10,000
Rampe
10,000
m 330,000 42,400 13.992,00
VEN24-04.13.1 | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO
9
2.9 |VEN24-04.13.1 | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO -
9.d TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE
COMPRESSO 25 mm
Pista ciclopedonale
618,000
Marciapiede
11,000
m? 629,000 9,87 6.208,23
VEN24-04.13.0 [MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE
3
210 \VEN24-04.13.0 [MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE -
3.b SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Vedi voce 2.9 [qta: 629,000]
629,000
Vedi voce 2.4 [qta: 1.912,500]
1.912,500
m? 2.541,500 1,34 3.405,61
VEN24-AT.09.0 |NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
7
211 |VEN24-AT.09.0 INOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO
7.00
a riportare 239.344,33
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 239.344,33
Per interventi vari di difficile valutazione
30,000
h 30,000 83,44 2.503,20
VEN24-AT.09.0 |[NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO
8
212 IVEN24-AT.09.0 INOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato
8.a dat12
Per interventi vari di difficile valutazione
30,000
h 30,000 82,18 2.465,40
VEN24-AT.09.1 |NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE
1
213 |VEN24-AT.09.1 INOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a
1.a KW 15
Per interventi vari di difficile valutazione
30,000
h 30,000 49,09 1.472,70
VEN24-04.13.0 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE
8 GRANULOMETRIA 0/25
214 |VEN24-04.13.0 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE
8.a GRANULOMETRIA 0/25
Per rimessa in sagoma strada
360,000
100 kg 360,000 9,49 3.416,40
TOTALE OPERE STRADALI 152.867,25
3 OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO
VEN24-01.08.0 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
1
3.1 |VEN24-01.08.0 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
1.b dosaggio C 12/15
Da P1a 95
28,000
m?3 28,000 135,87 3.804,36
3.2 INV.10 FORNITURA E POSA DI SCATOLARE cm 120x100 IN CLS
Da P1 a P5
200,000
m 200,000 328,67 65.734,00
VEN24-07.02.1 |FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE
9 PIENA CLASSE SN 8
3.3 |VEN24-07.02.1 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
9.c PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm
Per caditoie
88,000
a riportare 318.740,39
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 318.740,39
per curve e pezzi speciali
44,000
m 132,000 30,52 4.028,64
3.4 |VEN24-07.02.1 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
9.d PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm
Predisposizione tubazione fogn. nere
32,000
m 32,000 44,49 1.423,68
VEN24-04.10.1 | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
1 COSTIPAMENTO
3.5 \VEN24-04.10.1 | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
1.c COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm
da PO a P1
10,000
m 10,000 80,48 804,80
3.6 \VEN24-04.10.1 | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
1.d COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
Collegamento su esistente
6,000
m 6,000 103,25 619,50
3.7 \VEN24-04.10.1 | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON
1.e COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm
Collegamento su laminaizone
16,000
m 16,000 153,71 2.459,36
3.8 INV_VEN24-07. |RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA
01.31.a
Tubazioni De 160
14,080
a detrarre tubo de 160
-1,760
Tubazione De 200
5,120
a detrarre tubo de 200
-0,992
Tubazione DN 500
12,000
a detrarre tubo DN 500
-3,850
Tubazione DN600
7,200
a detrarre tubo DN600
-3,012
Tubazione DN800
22,400
a detrarre tubo DN 800
-10,176
m?3 41,010 19,24 789,03
3.9 INV.06 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE RICICLATO
a riportare 328.865,40
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 328.865,40
Scatolare 120x100
80,000
m?3 80,000 20,44 1.635,20
VEN24-07.01.3 |RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA
1 CAVA
3.10 |VEN24-07.01.3 |RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA
1e CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC)
Tubazioni De 160
14,080
Tubazione De 200
5,120
Tubazione DN 500
4,800
Tubazione DN600
2,880
Per interventi vari
20,000
m3 46,880 62,91 2.949,22
VEN24-07.03.2 |FONDO PER POZZETTO CIRCOLARE ACQUE REFLUE
2 RIVESTIMENTO IN PRFV
3.11 |VEN24-07.03.2 |FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam.
2b int. cm 80 entrata e uscita DN 200 mm
Predisposizioni fogn. nere
2,000
cad 2,000 760,86 1.521,72
VEN24-07.03.2 |ELEMENTI AD ANELLO PER POZZETTI CIRCOLARI
6
3.12 |VEN24-07.03.2 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO
6.a diametro interno netto cm. 80
Vedi voce 3.11 [qta: 2,000]
0,800
m 0,800 411,24 328,99
VEN24-07.03.3 |SOLETTA PIANA DI CHIUSURA PER POZZETTO
0 CIRCOLARE
3.13 IVEN24-07.03.3 | FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 80 cm
0.a
Vedi voce 3.11 [qta: 2,000]
2,000
cad 2,000 220,53 441,06
VEN24-04.10.1 |POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
4
3.14 \VEN24-04.10.1 |POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO -
4.d SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm
Caditoie
22,000
a riportare 335.741,59
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 335.741,59
cad 22,000 152,75 3.360,50
315 INV.07 FORNITURA E POSA PEZZO SPECIALE SOPRATUBO
Su linea acque meteo
6,000
cad 6,0000 244,31 1.465,86
VEN24-04.10.1 |POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO
6
3.16 |VEN24-04.10.1 |POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
6.d INTERNE 120x120 cm
pozzetto PO
1,000
cad 1,000, 1.398,28 1.398,28
3.17 IVEN24-04.10.1 |POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI
6.f INTERNE 200x200 cm
Su scatolare
5,000
cad 5,000 3.848,10, 19.240,50
VEN24-04.08.0 |[FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
3
3.18 IVEN24-04.08.0 |FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE
3.d D
Vedi voce 3.13 [qta: 2,000]
140,000
Vedi voce 3.14 [qta: 22,000]
660,000
Vedi voce 3.15 [qta: 6,000]
420,000
Vedi voce 3.16 [qta: 1,000]
70,000
Vedi voce 3.17 [qta: 5,000]
350,000
kg 1.640,000 6,10,  10.004,00
3.19 |LOM241.1U.01 |IMMISSIONE TUBAZIONE SU CONDOTTO FOGNARIO
.100.0010
collegamento caditoie tubazione acque meteo
22,000
cad 22,000 117,99 2.595,78
3.20 |LOM241.1U.01 |Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta
.250.0010.d esistente
collegamento su linea esistente via querini
1,000
collegamento su linea esistente via oglio
1,000
cad 2,000 1.097,15 2.194,30
VEN24-04.03.1 | ARMATURA PARETI DI SCAVO
7
a riportare 376.000,81
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 376.000,81
3.21 IVEN24-04.03.1 | ARMATURA PARETI DI SCAVO
7.a
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
164,000
m? 164,000 15,10 2.476,40
TOTALE OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO 129.275,18
4 OPERE PER SOTTOSERVIZI
4.1 INV.03 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON |
SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Per interventi vari da coordinare con la DLL
7,000
cad 7,000 472,87 3.310,09
VEN24-04.22.0 | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI
96 INTERRATI
4.2 \VEN24-04.22.0 |TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI
96.i INTERRATI - DN 160
m 36,000 27,44 987,84
VEN24-07.02.1 |FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE
9 PIENA CLASSE SN 8
4.3 |VEN24-07.02.1 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
9.d PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm
m 30,000 44,49 1.334,70
VEN24-04.11.1 |PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
3
4.4 \VEN24-04.11.1 |PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE -
3.b CON ALTEZZA PARI A 95 cm
Impianti pubblica
9,000
cd 9,000 400,52 3.604,68
VEN24-04.11.1 | TUBAZIONI CORRUGATE
5
4.5 |\VEN24-04.11.1 |TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 125 mm
5.9
rete pubblica illuminazione
300,000
m 300,000 7,79 2.337,00
VEN24-04.08.0 |FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
3
4.6 |VEN24-04.08.0 |FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE
3.d D
Impianti pubblica
360,000
a riportare 390.051,52
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 390.051,52
kg 360,000 6,10 2.196,00
4.7 INV_VEN24-07. |RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA
01.31.a
Tubazioni pubblica illuminazione
48,000
m? 48,000 19,24 923,52
4.8 INV.08 ASSISTENZA SPOSTAMENTO QUADRI ELETTRICI
SOTTOSERVIZI
Per quadri su incrocio via bissuola
2,000
cadaun 2,000 497,04 994,08
o
TOTALE OPERE PER SOTTOSERVIZI 15.687,91
5 OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
VEN24-10.03.0 | DISPERSORE DI TERRA
1
5.1 |\VEN24-10.03.0 |DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato
1.01 50x50x5 e h=1,5m
messa a terra palo
11,000
cad 11,000 56,04 616,44
VEN24-10.01.3 |LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC
9
5.2 \VEN24-10.01.3 |LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez.
9.06 1 x 16 mmaq.
collegamento a dispersore
110,000
m 110,000 5,33 586,30
VEN24-10.01.1 |INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A
5
5.3 |VEN24-10.01.1 |INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A
5.02 SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 30mA
implementazione quadro elettrico
1,000
cad 1,000, 234,38 234,38
VEN24-10.01.1 |INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI
0 10kA
5.4 |VEN24-10.01.1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI
0.08 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva B
implementazione quadro elettrico
2,000
cad 2,000 77,76 155,52
VEN24-10.01.2 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE
2
a riportare 395.757,76
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N.

CODICE E.P.U.
CODICE C.M.

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA

PREZZO
in Euro

IMPORTO
in Euro

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.1

5.12

VEN24-10.01.2
2.05

VEN24-10.01.3
6

VEN24-10.01.3
6.12

VEN24-10.01.3
6.06

VEN24-04.22.0
69

VEN24-04.22.0
69.a

VEN24-04.22.0
72

VEN24-04.22.0
72.c

VEN24-04.22.0
72.9

VEN24-10.02.0
2

VEN24-10.02.0
2.03

VEN24-04.22.0
28

VEN24-04.22.0
28.a

riporto

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P /
3P, In = 32A, 10,3x38mm
implementazione quadro elettrico

LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G16

LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmaq.
linea cavo

LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmg.

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO
PER ILL. NE PUBBLICA

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO
PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=150 m

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm
DIAM. BASE=105 mm

pedonali

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ.
CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm
DIAM. BASE=148 mm

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI
FORMA PIANA :

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza

66 W Flusso luminoso 12500 Im
stradale

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
LUMINOSA REGOLABILE

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA
LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX

a riportare

cad

cad

cad

cad

cad

2,000

2,000

300,000

300,000

98,000

9,000

3,000

3,000

9,000

9,000

9,000

26,05

9,90

6,08

120,35

295,85

718,06

760,34

395.757,76

52,10

2.970,00

595,84

1.083,15

887,55

6.462,54

6.843,06

414.652,00
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 414.652,00
cad 1,000, 259,07 259,07
VEN24-10.02.0 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A
4 GUSCIO
5.13 |VEN24-10.02.0 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A
4.01 GUSCIO Flusso luminoso fino a 4700 Im
Prodotto adatto per illuminazione pedonale asimmetrica
3,000
cad 3,000 636,22 1.908,66
TOTALE OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22.654,61
6 OPERE DI FINITURA
VEN24-01.08.0 | CONGLOMERATO  CEMENTIZIO A  RESISTENZA
2 CARATTERISTICA IN OPERA
6.1 IVEN24-01.08.0 | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2
2.c classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione
XC2, C 25/30
Batolo fondazioni recinzioni private
Lato nord
31,800
lato sud
18,600
Batolo fondazione recinzione campi rugby
42,000
m? 92,400 157,68  14.569,63
VEN24-01.08.0 |POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
3
6.2 |VEN24-01.08.0 | POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
3.00
Vedi voce 6.1 [qta: 92,400]
92,400
m? 92,400 21,57 1.993,07
VEN24-01.08.0 | ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
4
6.3 |\VEN24-01.08.0 | ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
4.00
Vedi voce 6.1 [qta: 92,400]
2.772,000
kg 2.772,000 2,28 6.320,16
VEN24-01.08.0 | CASSEFORME IN LEGNAME
6
6.4 IVEN24-01.08.0 | CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione
6.a poste in opera piane
Batolo fondazioni recinzioni private
a riportare 439.702,59
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 439.702,59
Lato nord
190,800
lato sud
111,600
Parziale 302,400
Batolo fondazione recinzione campi rugby
210,000
m? 512,400 28,07 14.383,07
6.5 INV.05b SPOSTAMENTO CANCELLO MOTORIZZATO - Rimessa in
Opera
cad 1,000, 1.718,44 1.718,44
VEN24-04.16.0 | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
1 RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm
6.6 |VEN24-04.16.0 | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
1.a RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
Via Beato Arnaldo
720,000
Via Oglio
24,000
m 744,000 0,58 431,52
VEN24-04.16.0 | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
3 ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI
6.7 |VEN24-04.16.0 | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
3.a ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Scritte, Stop, zebrature via Arnaldo
70,000
Pista ciclopedonale
50,000
m? 120,000 6,65 798,00
6.8 171.3.MH2.01.B |CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE DI INDICAZIONE
- Formato Medio
Attraversamento pedonale
2,000
Inizio pista ciclopedonale
2,000
Stop
2,000
cad 6,000 215,84 1.295,04
VEN24-04.17.0 | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
2
6.9 \VEN24-04.17.0 |SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
2d D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
fine pista
1,000
a riportare 458.328,66
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 458.328,66
attraversamento ciclabile via Querini
2,000
cad 3,000 62,40 187,20
VEN24-04.11.1 | RECINZIONE SU MANUFATTI
1
6.10 \WVEN24-04.11.1 | RECINZIONE SU MANUFATTI
1.a
Batolo fondazioni recinzioni private
Lato nord
212,000
lato sud
124,000
Recinzione campi da rugby
200,000
m? 536,000 17,14 9.187,04
VEN24-04.19.7 [FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE
7
6.1 \VEN24-04.19.7 |[FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE
7.a
Nuove alberature
5,000
cad 5,000 320,73 1.603,65
VEN24-01.27.0 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E
3 CANCELLATE
6.12 IVEN24-01.27.0 |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E
3.a CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi
principali
Per nuovi cancelli
80,000
Per eventuali integrazione di montanti
20,000
kg 100,000 12,75 1.275,00
VEN24-09.06.2 | GRADONATA VIVA
3
6.13 [VEN24-09.06.2 | GRADONATA VIVA
3.00
Per siepi lato nord
60,000
m 60,000 33,07 1.984,20
VEN24-09.01.4 |RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO
3
6.14 |VEN24-09.01.4 |FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN
3.00 LEGNO DI PINO NORDICO in legno tondo @ 12 cm
Su tratto terminale pista cilabile
5,000
a riportare 472.565,75
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro
riporto 472.565,75
m 5,000 86,85 434,25
TOTALE OPERE DI FINITURA 56.180,27
TOTALE LAVORI 473.000,00
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N. |CODICE E.P.U. DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA| PREZZO | IMPORTO
CODICE C.M. in Euro in Euro

1 - OPERE DI DEMOLIZIONE E MOVIMENTAZIONE MA...
TOTALE OPERE DI DEMOLIZIONE E MOVIMENTAZION... 96.334,78
2 - OPERE STRADALI
TOTALE OPERE STRADALI 152.867,25
3 - OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO
TOTALE OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO 129.275,18
4 - OPERE PER SOTTOSERVIZI
TOTALE OPERE PER SOTTOSERVIZI 15.687,91
5 - OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TOTALE OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22.654,61

6 - OPERE DI FINITURA

TOTALE OPERE DI FINITURA 56.180,27
TOTALE LAVORI 473.000,00
Padova, 07-11-2024
Il Progettista

Ing. Vittorio Maria Muraro

RIEPILOGO CATEGORIE SPECIALISTICHE

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO % inc. Costo

in Euro del personale
0G3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE T... 450.345,39 13,83
0G10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E... 22.654,61 19,59
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 473.000,00 14,11




	Blank Page

		2024-11-22T15:09:02+0100
	Vittorio Maria Muraro


		2024-11-25T22:28:12+0100
	MASSIMO BENVENUTI




