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N.| CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzoun.| Costo IMPORTO | Costo del
E.P.U. in Euro | Unitario del|  in Euro Personale
/ C.M. Personale in Euro
in Euro
1 OPERE DI DEMOLIZIONE E
MOVIMENTAZIONE MATERIALE
1 INV.O1 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED
ACCESSI CARRAI
Rifacimento marciapiede lato Via Oglio
15,00
m2 15,000 18,49 13,52 277,35 202,80
VEN24-04| FRESATURA A FREDDO DI
.02.09 PAVIMENTAZIONI
2 |\VEN24-04| FRESATURA A FREDDO DI
.02.09.a | PAVIMENTAZIONI - PER | PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE
Da Sez 1a Sez 3
235,00
Tratto termimale: da rampa a fine intervento
192,00
m? 427,000 3,31 1,12 1.413,37 478,24
3 |VEN24-04| FRESATURA A FREDDO DI
.02.09.b | PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU'
OLTRE | PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Da Sez 1a Sez 3
2.820,00
Incrocio Via Oglio
500,00
m?*cm | 3.320,000 0,81 0,28 2.689,20 929,60
VEN24-04| SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
.03.01 MECCANICI
4 |VEN24-04| SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
.03.01.a | MECCANICI
aree da rilievo
Bonifica su area bianca
64,00
Bonifica su allargamento a nord
734,50
Bonifica area gia pavimentata
120,00
m? 918,500 6,17 2,45 5.667,15 2.250,33
VEN24-07| SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
.01.07
5 |VEN24-07| SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA
.01.07.d |AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA
BIANCA fino a 1,50 m di profondita
Tubazioni De 160
38,72
Tubazione De 200
ariport... 10.047,07 3.860,97
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riporto 10.047,07 3.860,97
14,08
Tubazione DN 500
6,00
Tubazione DN800
11,20
Scatolare 120x100 - da P1 a P4
356,40
Tubazioni pubblica illuminazione
48,00
m3 474,400 6,83 1,78 3.240,15 844,43
6 |VEN24-07| SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO
.01.07.a | URBANO SU STRADA PAVIMENTATA fino
a 1,50 m di profondita
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
123,00
m3 123,000 12,89 3,36 1.585,47 413,28
7 |VEN24-07| SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO
.01.07.b |URBANO SU STRADA PAVIMENTATA da
1,5 m fino a 2,50 m di profondita
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
41,00
m3 41,000 18,20 4,75 746,20 194,75
VEN24-04| SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
.03.09 OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
8 |VEN24-04| SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
.03.09.a | OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA -
FINO ALLA PROFONDITA" DI 150 ml
Bonifica fossati lato sud
52,80
m3 52,800 8,79 3,23 464,11 170,54
VEN24-01| FORMAZIONE DI RILEVATI CON
.03.02 MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
9 |VEN24-01| FORMAZIONE DI RILEVATI CON
.03.02.00 | MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
Per ritombamento scavi
180,00
m3 180,000 15,00 4,78 2.700,00 860,40
VEN24-07| SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER
.01.25 ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI
10 |[VEN24-07| SOVRAPPREZZO SCAVO PER
.01.25.a | ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI
interasse fra gli stessi oltre m 1.00
cad 5,000 137,42 49,41 687,10 247,05
VEN24-01| COMPENSO PER TRASPORTO
.06.05 MATERIALE
a riport... 19.470,10 6.591,42
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riporto 19.470,10 6.591,42
11 |VEN24-01| COMPENSO PER TRASPORTO
.06.05.00 | MATERIALE
Vedi voce 1.1 [qta: 15,000]
194,40
t*km 194,400 0,30 0,13 58,32 25,27
12 |INV.12 CARICO TERRE SU AUTOMEZZO
Vedi voce 1.4 [qta: 918,500]
918,50
Vedi voce 1.5 [qta: 474,400]
474,40
Vedi voce 1.6 [qta: 123,000]
123,00
Vedi voce 1.7 [qta: 41,000]
41,00
Vedi voce 1.8 [qta: 52,800]
52,80
Vedi voce 1.9 [qta: 180,000]
-180,00
m? 1.429,700 2,31 0,50 3.302,61 714,85
13 |NV.11 CONFERIMENTO FRESATO cod.cer.
170302
Vedi voce 1.2 [qta: 427,000]
28,18
Da Sez 1a Sez 3
62,04
Incrocio Via Oglio
11,00
t 101,222 8,86 896,83
VEN24-01| INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI
.06.07 MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI
COME RIFIUTO
14 |VEN24-01| Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da
.06.07.a |attivita di demolizione e costruzione
ammissibili a impianto di  recupero
Vedi voce 1.1 [qta: 15,000]
5,40
t 5,400 18,66 100,76
15 |NV.09 CONFERIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE
DA SCAVO”, COLONNA A del D.Lgs.
152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) -
COMPRESO TRASPORTO
Vedi voce 1.4 [qta: 918,500]
1.653,30
Vedi voce 1.8 [qta: 52,800]
95,04
Vedi voce 1.5 [qta: 474,400]
853,92
ariport... 23.828,62 7.331,54
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riporto 23.828,62 7.331,54
Vedi voce 1.6 [qta: 123,000]
221,40
Vedi voce 1.7 [qta: 41,000]
73,80
Vedi voce 1.9 [qta: 180,000]
-324,00
ton |2.573,460 21,51 55.355,12
16 |[LOM241.1| RIMOZIONE DI SOSTEGNO DI QUALSIASI
U.05.010. | TIPO
0070
Area intervento
6,00
cad 6,000 51,33 32,60 307,98 195,60
17 INV.02 DEMOLIZIONE RECINZIONE
Lato nord
135,00
Lato sud
70,00
m 205,000 46,81 24,92 9.596,05) 5.108,60
VEN24-01| DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
.05.11
18 |VEN24-01| DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
.05.11.00
Per demolizioni
10,00
m? 10,000 211,18 124,72 2.111,80 1.247,20
19 INV.04 RIMOZIONE SIEPE
siepi lato nord
60,00
m 60,000 38,63 29,14 2.317,80 1.748,40
VEN24-09| Abbattimento alberi chioma espansa in
.05.22 parchi e giardini
20 |VEN24-09| Abbattimento alberi chioma espansa in
.05.22.02 | parchi e giardini:§esemplari da 6 m a 12 m
lato sud sez 8e 9
5,00
inizio intervento lato sud
4,00
cad 9,000 171,31 95,39 1.541,79 858,51
VEN24-09| ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI
.05.28 CEPPAIE
21 |VEN24-09| ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI
.05.28.01 | CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO FINO A
30 cm
lato sud sez 8e 9
ariport... 95.059,16 16.489,85
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riporto 95.059,16 16.489,85
5,00
inizio intervento lato sud
4,00
cad 9,000 84,73 28,16 762,57 253,44
22 INV.05a SPOSTAMENTO CANCELLO
MOTORIZZATO - Lievo
cad 1,000 513,05 319,30 513,05 319,30
TOTALE OPERE DI DEMOLIZIONE E 96.334,78  17.062,59
MOVIMENTAZIONE MATERIALE
2 OPERE STRADALI
VEN24-04| RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
.08.06 MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO
23 \VEN24-04| RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
.08.06.b | MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO
- PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg
tratto inizia e tratto finale
6,00
cad 6,000 75,56 31,87 453,36 191,22
24 INV.06 FONDAZIONE STRADALE CON
MATERIALE RICICLATO
Per bonifica primi 20cm scotico strada
128,00
Per fondazione stradale
600,00
Per  sottofondo  pista ciclopedonale
216,30
Per fondazione marciapide
3,15
Per messa in quota strada su aree depresse
500,00
Tombinamento fossati
53,24
m?3 1.500,690 20,44 1,25 30.674,10 1.875,86
VEN24-01 FORNITURA E STESA DI MISTO
.03.11 GRANULARE STABILIZZATO
25 \VEN24-01/FORNITURA E STESA DI MISTO
.03.11.00 | GRANULARE STABILIZZATO
Per sottofondo strada
165,38
Per  sottofondo  pista ciclopedonale
36,05
Per sottofondo marciapiede
0,53
Allargamento trasez4e 5
18,00
m? 219,950 38,10 1,49 8.380,10 327,73
ariport..., 135.842,34 19.457,40
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riporto, 135.842,34 19.457,40
26 \NV_VEN2|BINDER - SPESSORE COMPRESSO 100
4-04.13.0 | mm
6.c
Nuovo allargamento stradale
1.732,50
Allargamento tra sez4e 5
180,00
m? 1.912,500 19,50 0,99 37.293,75 1.893,38
27 INV_VEN2| MANTO D'USURA - SPESSORE 5 cm
4-04.13.0
9.b
Nuova viabilita Via Beato Arnaldo
1.653,75
Incrocio Via Oglio
250,00
Allargamento tra sez4e 5
180,00
m? | 2.083,750 11,07 0,51 23.067,11 1.062,71
28 INV_F.13.1| FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS sp.
7.00a 12cm
Pista ciclopedonale
618,00
m? 618,000 22,17 5,98 13.701,06 3.695,64
VEN24-01 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
.08.05 QUADRA
29 \VEN24-01|RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
.08.05.00 | QUADRA IN B450C
Vedi voce 2.6 [qta: 618,000]
244110
kg 2.441,100 2,39 0,39 5.834,23 952,03
VEN24-04| CORDONATE
.11.01
30 |VEN24-04| CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON
11.01.c  |ALTEZZA 25 cm
Delimitazione pista lato strada
210,00
Delimitazione pista lato campo
100,00
Marciapiede
10,00
Rampe
10,00
m 330,000 42,40 10,38 13.992,00 3.425,40
VENZ24-04| PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
13.19 ASFALTO
31 \VEN24-04| PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
.13.19.d  |ASFALTO - TIPO USURA
GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE
ariport..., 229.730,49] 30.486,56
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riporto| 229.730,49 30.486,56
COMPRESSO 25 mm
Pista ciclopedonale
618,00
Marciapiede
11,00
m? 629,000 9,87 2,67 6.208,23 1.679,43
VEN24-04) MANO DI ATTACCO CON BITUME
.13.03 NORMALE
32 \VEN24-04) MANO DI ATTACCO CON BITUME
13.03.b  |[NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO
Vedi voce 2.9 [qta: 629,000]
629,00
Vedi voce 2.4 [qta: 1.912,500]
1.912,50
m? 2.541,500 1,34 0,19 3.405,61 482,89
VEN24-AT\NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90
.09.07 SENZA MARTELLO
33 |[VEN24-AT|NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90
.09.07.00 | SENZA MARTELLO
Per interventi vari di difficile valutazione
30,00
h 30,000 83,44 25,04 2.503,20 751,20
VEN24-ATINOLO A CALDO DI ESCAVATORE
.09.08 IDRAULICO
34 \VEN24-AT NOLO A CALDO DI ESCAVATORE
.09.08.a | IDRAULICO gommato dat 12
Per interventi vari di difficile valutazione
30,00
h 30,000 82,18 25,04 2.465,40 751,20
VEN24-AT NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE
.09.11
35 |VEN24-AT| NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con
.09.11.a | potenza fino a KW 15
Per interventi vari di difficile valutazione
30,00
h 30,000 49,09 25,03 1.472,70 750,90
VEN24-04| CONGLOMERATO  BITUMINOSO PER
.13.08 RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25
36 |VEN24-04| CONGLOMERATO  BITUMINOSO PER
.13.08.a |RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25
Per rimessa in sagoma strada
360,00
100 kg 360,000 9,49 0,76 3.416,40 273,60
ariport..., 249.202,03 35.175,78
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riporto| 249.202,03 35.175,78
TOTALE OPERE STRADALI 152.867,25 18.113,19
3 OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO
VEN24-01| CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
.08.01 DOSAGGIO IN OPERA
37 \VEN24-01| CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
.08.01.b | DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Da P1a 95
28,00
m?3 28,000 135,87 8,71 3.804,36 243,88
38 |NV.10 FORNITURA E POSA DI SCATOLARE cm
120x100 IN CLS
Da P1a P5
200,00
m 200,000 328,67 19,64 65.734,00 3.928,00
VEN24-07| FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
.02.19 PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 8
39 |VEN24-07| FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E
.02.19.c  |RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN
8 diametro esterno 160 mm
Per caditoie
88,00
per curve e pezzi speciali
44,00
m 132,000 30,52 2,17 4.028,64 286,44
40 |VEN24-07 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E
.02.19.d |RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN
8 diametro esterno 200 mm
Predisposizione  tubazione fogn. nere
32,00
m 32,000 44,49 2,35 1.423,68 75,20
VEN24-04| TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI
.10.11 CON COSTIPAMENTO
41 |VEN24-04| TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI
10.11.c | CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm
da PO a P1
10,00
m 10,000 80,48 13,02 804,80 130,20
42 IVEN24-04| TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI
.10.11.d | CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
Collegamento su esistente
6,00
m 6,000 103,25 15,69 619,50 94,14
43 |VEN24-04| TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI
.10.11.e | CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm
ariport..., 325.617,01 39.933,64
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riporto| 325.617,01 39.933,64
Collegamento su laminaizone
16,00
m 16,000 153,71 23,38 2.459,36 374,08
44 INV_VEN2 | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
4-07.01.3 | SABBIA DI CAVA
1.a
Tubazioni De 160
14,08
a detrarre tubo de 160
-1,76
Tubazione De 200
5,12
a detrarre tubo de 200
-0,99
Tubazione DN 500
12,00
a detrarre tubo DN 500
-3,85
Tubazione DN600
7,20
a detrarre tubo DN600
-3,01
Tubazione DN800
22,40
a detrarre tubo DN 800
-10,18
m3 41,010 19,24 1,03 789,03 42,24
45 |NV.06 FONDAZIONE STRADALE CON
MATERIALE RICICLATO
Scatolare 120x100
80,00
m3 80,000 20,44 1,25 1.635,20 100,00
VEN24-07| RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
.01.31 MATERIALE DA CAVA
46 |[VEN24-07| RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
.01.31.e | TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI
CEMENTO PER MC)
Tubazioni De 160
14,08
Tubazione De 200
5,12
Tubazione DN 500
4,80
Tubazione DN600
2,88
Per interventi vari
20,00
m3 46,880 62,91 1,27 2.949,22 59,54
VEN24-07| FONDO PER POZZETTO CIRCOLARE
.03.22 ACQUE REFLUE RIVESTIMENTO IN PRFV
ariport..., 333.449,82 40.509,50
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riporto| 333.449,82  40.509,50
47 |VEN24-07| FORNITURA E POSA DI FONDO PER
.03.22.b |POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita
DN 200 mm
Predisposizioni fogn. nere
2,00
cad 2,000 760,86 22,19 1.521,72 44,38
VEN24-07 | ELEMENTI AD ANELLO PER POZZETTI
.03.26 CIRCOLARI
48 |[VEN24-07| FORNITURA E POSA IN OPERA DI
.03.26.a |ELEMENTI ANELLO diametro interno netto
cm. 80
Vedi voce 3.11 [qta: 2,000]
0,80
m 0,800 411,24 28,02 328,99 22,42
VEN24-07| SOLETTA PIANA DI CHIUSURA PER
.03.30 POZZETTO CIRCOLARE
49 |VEN24-07| FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA
.03.30.a | diametro 80 cm
Vedi voce 3.11 [qta: 2,000]
2,00
cad 2,000 220,53 10,84 441,06 21,68
VEN24-04| POZZETTO PREFABBRICATO IN
.10.14 CALCESTRUZZO
50 |VEN24-04| POZZETTO PREFABBRICATO IN
.10.14.d | CALCESTRUZZO - SIFONATO
DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm
Caditoie
22,00
cad 22,000 152,75 52,42 3.360,50 1.153,24
51 INV.07 FORNITURA E POSA PEZZO SPECIALE
SOPRATUBO
Su linea acque meteo
6,00
cad 6,000 244,31 15,84 1.465,86 95,04
VEN24-04| POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO
.10.16
52 \VEN24-04| POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO -
.10.16.d |DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
pozzetto PO
1,00
cad 1,000 1.398,28 134,74 1.398,28 134,74
53 |VEN24-04| POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO -
10.16.f | DIMENSIONI  INTERNE 200x200 cm
ariport.... 341.966,23] 41.981,00
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riporto| 341.966,23] 41.981,00
Su scatolare
5,00
cad 5,000, 3.848,10 134,76 19.240,50 673,80
VEN24-04| FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
.08.03 GHISA
54 \VEN24-04| FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
.08.03.d |GHISA-CLASSED
Vedi voce 3.13 [qta: 2,000]
140,00
Vedi voce 3.14 [qta: 22,000]
660,00
Vedi voce 3.15 [qta: 6,000]
420,00
Vedi voce 3.16 [qta: 1,000]
70,00
Vedi voce 3.17 [qta: 5,000]
350,00
kg 1.640,000 6,10 0,44 10.004,00 721,60
55 |LOM241.1| IMMISSIONE TUBAZIONE SU CONDOTTO
U.01.100. | FOGNARIO
0010
collegamento caditoie tubazione acque
meteo
22,00
cad 22,000 117,99 51,21 2.595,78 1.126,62
56 |LOM241.1| Allacciamento di nuovo condotto fognario a
U.01.250. | cameretta esistente
0o10.d
collegamento su linea esistente via querini
1,00
collegamento su linea esistente via oglio
1,00
cad 2,000, 1.097,15 386,75 2.194,30 773,50
VEN24-04| ARMATURA PARETI DI SCAVO
.03.17
57 |VEN24-04| ARMATURA PARETI DI SCAVO
.03.17.a
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
164,00
m? 164,000 15,10 0,40 2.476,40 65,60
TOTALE OPERE DI SMALTIMENTO 129.275,18| 10.166,34
ACQUE METEO
4 OPERE PER SOTTOSERVIZI
58 INV.03 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
CON | SOTTOSERVIZI  ESISTENTI
Per interventi vari da coordinare con la DLL
ariport..., 378.477,21 45.342,12
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riporto, 378.477,21 45.342,12
7,00
cad 7,000 472,87 155,85 3.310,09 1.090,95
VEN24-04| TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER
.22.096 | CAVIDOTTI INTERRATI
59 |VEN24-04| TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER
.22.096.i | CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160
m 36,000 27,44 3,62 987,84 130,32
VEN24-07| FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
.02.19 PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 8
60 \VEN24-07| FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E
.02.19.d |RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN
8 diametro esterno 200 mm
m 30,000 44,49 2,35 1.334,70 70,50
VEN24-04| PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
1113 ILLUMINAZIONE
61 |VEN24-04| PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
A1.13.b | ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95
cm
Impianti pubblica
9,00
cd 9,000 400,52 31,25 3.604,68 281,25
VEN24-04| TUBAZIONI CORRUGATE
1115
62 |VEN24-04| TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno
11.15.9 125 mm
rete pubblica illuminazione
300,00
m 300,000 7,79 2.337,00
VEN24-04| FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
.08.03 GHISA
63 \VEN24-04| FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
.08.03.d |GHISA-CLASSED
Impianti pubblica
360,00
kg 360,000 6,10 0,44 2.196,00 158,40
64 INV_VEN2 | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
4-07.01.3 | SABBIA DI CAVA
1.a
Tubazioni pubblica illuminazione
48,00
m?3 48,000 19,24 1,03 923,52 49,44
65 NV.08 ASSISTENZA SPOSTAMENTO QUADRI
ELETTRICI SOTTOSERVIZI
ariport...| 393.171,04) 47.122,98
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riporto| 393.171,04) 47.122,98
Per quadri su incrocio via bissuola
2,00
cadaun 2,000 497,04 250,15 994,08 500,30
o
TOTALE OPERE PER SOTTOSERVIZI 15.687,91 2.281,16
5 OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
VEN24-10| DISPERSORE DI TERRA
.03.01
66 \VEN24-10| DISPERSORE DI TERRA Dispersore in
.03.01.01 |acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m
messa a terra palo
11,00
cad 11,000 56,04 21,09 616,44 231,99
VEN24-10|LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE
.01.39 ISOLATAIN PVC
67 \VEN24-10|LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE
.01.39.06 |ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmagq.
collegamento a dispersore
110,00
m 110,000 5,33 2,41 586,30 265,10
VEN24-10| INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
.01.15 CLASSE A
68 \VEN24-10| INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
.01.15.02 | CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn =
30mA
implementazione quadro elettrico
1,00
cad 1,000 234,38 6,02 234,38 6,02
VEN24-10| INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
.01.10 MODULARE PDI 10kA
69 |VEN24-10| INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
.01.10.08 | MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A,
curva B
implementazione quadro elettrico
2,00
cad 2,000 77,76 6,02 155,52 12,04
VEN24-10| INTERRUTTORE SEZIONATORE
.01.22 PORTAFUSIBILE
70 \VEN24-10| INTERRUTTORE SEZIONATORE
.01.22.05 |PORTAFUSIBILE 2P / 3P, In = 32A,
10,3x38mm
implementazione quadro elettrico
2,00
ariport..., 395.757,76| 48.138,43
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Costo
Unitario del
Personale

in Euro

IMPORTO
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Costo del
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in Euro

71

72

73

74

75

76

77

VEN24-10
.01.36

VEN24-10
.01.36.12

VEN24-10
.01.36.06

VEN24-04
.22.069

VEN24-04
.22.069.a

VEN24-04
.22.072

VEN24-04
.22.072.c

VEN24-04
22.072.g

VEN24-10
.02.02

VEN24-10
.02.02.03

VEN24-04
.22.028

VEN24-04
.22.028.a

LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16

LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.
linea cavo

LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmaq.

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E
ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E
ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA
-H=1.00 m L=1.50 m

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO
DIRITTO SEZ. CIRCOLARE

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO
DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m
H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM.
BASE=105 mm

pedonali

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO
DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m
H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM.
BASE=148 mm

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE
ALED DI FORMA PIANA :

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA
PIANA Potenza 66 W Flusso luminoso 12500
Im

stradale

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE
-DA2A 200 LUX

cad

cad

cad

cad

cad

2,000

300,00

300,000

98,000

9,000

3,00

3,000

9,000

9,00

9,000

26,05

9,90

6,08

120,35

295,85

718,06

760,34

riporto
6,02

4,22

3,02

40,77

56,53

110,29

60,23

a riport...

395.757,76
52,10

2.970,00

595,84

1.083,15

887,55

6.462,54

6.843,06

414.652,00

48.138,43
12,04

1.266,00

295,96

366,93

169,59

992,61

542,07

51.783,63
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in Euro
riporto| 414.652,000 51.783,63
cad 1,000 259,07 96,11 259,07 96,11
VEN24-10 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA
.02.04 ROTONDAA GUSCIO
78 \VEN24-10 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA
.02.04.01 | ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso fino
a 4700 Im
Prodotto adatto per illuminazione pedonale
asimmetrica
3,00
cad 3,000 636,22 60,25 1.908,66 180,75
TOTALE OPERE DI PUBBLICA 22.654,61 4.437,21
ILLUMINAZIONE
6 OPERE DI FINITURA
VEN24-01| CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
.08.02 RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
79 \VEN24-01| CALCESTRUZZO DUREVOLE
.08.02.c |PRECONFEZIONATO XC2 classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XC2, C 25/30
Batolo fondazioni  recinzioni  private
Lato nord
31,80
lato sud
18,60
Batolo fondazione recinzione campi rugby
42,00
m?3 92,400 157,68 8,71 14.569,63 804,80
VEN24-01| POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
.08.03
80 \VEN24-01| POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
.08.03.00
Vedi voce 6.1 [qta: 92,400]
92,40
m? 92,400 21,57 1,66 1.993,07 153,38
VENZ24-01| ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
.08.04
81 |VEN24-01| ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
.08.04.00
Vedi voce 6.1 [qta: 92,400]
2.772,00
kg 2.772,000 2,28 0,40 6.320,16 1.108,80
VEN24-01| CASSEFORME IN LEGNAME
.08.06
ariport...| 439.702,59) 54.127,47




Casini Muraro Associati
Via Uruguay 20 Padova
049 8703448 - inffo@casinimuraro.it

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Pag. 16

N.| CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzoun.| Costo IMPORTO | Costo del
E.P.U. in Euro | Unitario del|  in Euro Personale
/C.M. Personale in Euro

in Euro
riporto| 439.702,59  54.127,47
82 \VEN24-01| CASSEFORME IN LEGNAME per opere in
.08.06.a | fondazione poste in opera piane
Batolo fondazioni  recinzioni  private
Lato nord
190,80
lato sud
111,60
Parziale 302,400 14,52 1.108,80
Batolo fondazione recinzione campi rugby
210,00
m? 512,400 28,07 14,520  14.383,07 7.440,05
83 |INV.05b SPOSTAMENTO CANCELLO
MOTORIZZATO - Rimessa in Opera
cad 1,000| 1.718,44 923,44 1.718,44 923,44
VEN24-04| SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
.16.01 RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm
84 |VEN24-04| SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
.16.01.a | RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU
NUOVO IMPIANTO
Via Beato Arnaldo
720,00
Via Oglio
24,00
m 744,000 0,58 0,32 431,52 238,08
VEN24-04| ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE
.16.03 DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI
85 \VEN24-04| ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE
.16.03.a |DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO
IMPIANTO
Scritte, Stop, zebrature via Arnaldo
70,00
Pista ciclopedonale
50,00
m? 120,000 6,65 3,39 798,00 406,80
86 |71.3.MH2.| CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE DI
01.B INDICAZIONE - Formato Medio
Attraversamento pedonale
2,00
Inizio pista ciclopedonale
2,00
Stop
2,00
ariport..., 457.033,62 63.135,84
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riporto| 457.033,62] 63.135,84
cad 6,000 215,84 32,27 1.295,04 193,62
VEN24-04| SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
.17.02 ALLUMINIO
87 |VEN24-04| SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
A17.02.d | ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
fine pista
1,00
attraversamento  ciclabile  via  Querini
2,00
cad 3,000 62,40 187,20
VEN24-04| RECINZIONE SU MANUFATTI
1.1
88 \VEN24-04| RECINZIONE SU MANUFATTI
A 11a
Batolo fondazioni  recinzioni  private
Lato nord
212,00
lato sud
124,00
Recinzione campi da rugby
200,00
m? 536,000 17,14 4,64 9.187,04 2.487,04
VEN24-04 FORNITURA E MESSA A DIMORA
19.77 ALBERATURE
89 \VEN24-04 FORNITURA E MESSA A DIMORA
19.77.a | ALBERATURE
Nuove alberature
5,00
cad 5,000 320,73 36,86 1.603,65 184,30
VEN24-01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
.27.03 CANCELLI E CANCELLATE
90 \VEN24-01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
.27.03.a |CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili
di tipo complesso ingressi principali
Per nuovi cancelli
80,00
Per eventuali integrazione di montanti
20,00
kg 100,000 12,75 3,96 1.275,00 396,00
VEN24-09| GRADONATA VIVA
.06.23
91 |VEN24-09| GRADONATA VIVA
.06.23.00
ariport..., 470.581,55 66.396,80
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riporto| 470.581,55  66.396,80
Per siepi lato nord
60,00
m 60,000 33,07 4,26 1.984,20 255,60
VEN24-09| RECINZIONE IN LEGNO DI PINO
.01.43 NORDICO
92 |VEN24-09 FORNITURA E REALIZZAZIONE DI
.01.43.00 |RECINZIONE IN LEGNO DI PINO
NORDICO in legno tondo @ 12 cm
Su tratto terminale pista cilabile
5,00
m 5,000 86,85 15,27 434,25 76,35
TOTALE OPERE DI FINITURA 56.180,27 14.668,26
TOTALE LAVORI 473.000,000 66.728,75

Padova, 07-11-2024
Il Progettista

Ing. Vittorio Maria Muraro
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