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QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo un. Costo IMPORTO Costo del
E.P.U. in Euro Unitario del in Euro Personale
/ C.M. Personale in Euro

in Euro

 1 OPERE DI DEMOLIZIONE E
MOVIMENTAZIONE MATERIALE

1 NV.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED
ACCESSI CARRAI
Rifacimento marciapiede lato Via Oglio

15,00
m2 15,000 18,49 13,52 277,35 202,80

VEN24-04
.02.09

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI

2 VEN24-04
.02.09.a

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI
SPESSORE
Da Sez 1 a Sez 3

235,00
Tratto termimale: da rampa a fine intervento

192,00
m² 427,000 3,31 1,12 1.413,37 478,24

3 VEN24-04
.02.09.b

FRESATURA A FREDDO DI
PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU'
OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Da Sez 1 a Sez 3

2.820,00
Incrocio Via Oglio

500,00
m²*cm 3.320,000 0,81 0,28 2.689,20 929,60

VEN24-04
.03.01

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI

4 VEN24-04
.03.01.a

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI
aree da rilievo

Bonifica su area bianca
64,00

Bonifica su allargamento a nord
734,50

Bonifica area già pavimentata
120,00

m³ 918,500 6,17 2,45 5.667,15 2.250,33

VEN24-07
.01.07

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

5 VEN24-07
.01.07.d

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA
AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA
BIANCA  fino a 1,50 m di profondità
Tubazioni De 160

38,72
Tubazione De 200

a riport... 10.047,07 3.860,97
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in Euro
riporto 10.047,07 3.860,97

14,08
Tubazione DN 500

6,00
Tubazione DN800

11,20
Scatolare 120x100 - da P1 a P4

356,40
Tubazioni pubblica illuminazione

48,00
m³ 474,400 6,83 1,78 3.240,15 844,43

6 VEN24-07
.01.07.a

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO
URBANO SU STRADA PAVIMENTATA  fino
a 1,50 m di profondità
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe

123,00
m³ 123,000 12,89 3,36 1.585,47 413,28

7 VEN24-07
.01.07.b

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO
URBANO SU STRADA PAVIMENTATA  da
1,5 m fino a 2,50 m di profondità
Scatolare 120x100 - da P4 a Pe

41,00
m³ 41,000 18,20 4,75 746,20 194,75

VEN24-04
.03.09

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

8 VEN24-04
.03.09.a

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA -
FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml
Bonifica fossati lato sud

52,80
m³ 52,800 8,79 3,23 464,11 170,54

VEN24-01
.03.02

FORMAZIONE DI RILEVATI CON
MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

9 VEN24-01
.03.02.00

FORMAZIONE DI RILEVATI CON
MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
Per ritombamento scavi

180,00
m³ 180,000 15,00 4,78 2.700,00 860,40

VEN24-07
.01.25

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER
ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI

10 VEN24-07
.01.25.a

SOVRAPPREZZO SCAVO PER
ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI
interasse fra gli stessi oltre m 1.00

cad 5,000 137,42 49,41 687,10 247,05

VEN24-01
.06.05

COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

a riport... 19.470,10 6.591,42
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riporto 19.470,10 6.591,42

11 VEN24-01
.06.05.00

COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE
Vedi voce 1.1 [qtà: 15,000]

194,40
t*km 194,400 0,30 0,13 58,32 25,27

12 NV.12 CARICO TERRE SU AUTOMEZZO
Vedi voce 1.4 [qtà: 918,500]

918,50
Vedi voce 1.5 [qtà: 474,400]

474,40
Vedi voce 1.6 [qtà: 123,000]

123,00
Vedi voce 1.7 [qtà: 41,000]

41,00
Vedi voce 1.8 [qtà: 52,800]

52,80
Vedi voce 1.9 [qtà: 180,000]

-180,00
m³ 1.429,700 2,31 0,50 3.302,61 714,85

13 NV.11 CONFERIMENTO FRESATO cod.cer.
170302
Vedi voce 1.2 [qtà: 427,000]

28,18
Da Sez 1 a Sez 3

62,04
Incrocio Via Oglio

11,00
t 101,222 8,86 896,83

VEN24-01
.06.07

INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI
COME RIFIUTO

14 VEN24-01
.06.07.a

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da
attività di demolizione e costruzione
ammissibili a impianto di recupero
Vedi voce 1.1 [qtà: 15,000]

5,40
t 5,400 18,66 100,76

15 NV.09 CONFERIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE
DA SCAVO”, COLONNA A del D.Lgs.
152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) -
COMPRESO TRASPORTO
Vedi voce 1.4 [qtà: 918,500]

1.653,30
Vedi voce 1.8 [qtà: 52,800]

95,04
Vedi voce 1.5 [qtà: 474,400]

853,92

a riport... 23.828,62 7.331,54
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riporto 23.828,62 7.331,54

Vedi voce 1.6 [qtà: 123,000]
221,40

Vedi voce 1.7 [qtà: 41,000]
73,80

Vedi voce 1.9 [qtà: 180,000]
-324,00

ton 2.573,460 21,51 55.355,12

16 LOM241.1
U.05.010.
0070

RIMOZIONE DI SOSTEGNO DI QUALSIASI
TIPO

Area intervento
6,00

cad 6,000 51,33 32,60 307,98 195,60

17 NV.02 DEMOLIZIONE RECINZIONE
Lato nord

135,00
Lato sud

70,00
m 205,000 46,81 24,92 9.596,05 5.108,60

VEN24-01
.05.11

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

18 VEN24-01
.05.11.00

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Per demolizioni
10,00

m³ 10,000 211,18 124,72 2.111,80 1.247,20

19 NV.04 RIMOZIONE SIEPE
siepi lato nord

60,00
m 60,000 38,63 29,14 2.317,80 1.748,40

VEN24-09
.05.22

Abbattimento alberi chioma espansa in
parchi e giardini

20 VEN24-09
.05.22.02

Abbattimento alberi chioma espansa in
parchi e giardini:§esemplari da 6 m a 12 m
lato sud sez 8 e 9

5,00
inizio intervento lato sud

4,00
cad 9,000 171,31 95,39 1.541,79 858,51

VEN24-09
.05.28

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI
CEPPAIE

21 VEN24-09
.05.28.01

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI
CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO FINO A
30 cm
lato sud sez 8 e 9

a riport... 95.059,16 16.489,85
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riporto 95.059,16 16.489,85

5,00
inizio intervento lato sud

4,00
cad 9,000 84,73 28,16 762,57 253,44

22 NV.05a SPOSTAMENTO CANCELLO
MOTORIZZATO - Lievo

cad 1,000 513,05 319,30 513,05 319,30

TOTALE OPERE DI DEMOLIZIONE E
MOVIMENTAZIONE MATERIALE

96.334,78 17.062,59

 2 OPERE STRADALI

VEN24-04
.08.06

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO

23 VEN24-04
.08.06.b

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO
- PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg
tratto inizia e tratto finale

6,00
cad 6,000 75,56 31,87 453,36 191,22

24 NV.06 FONDAZIONE STRADALE CON
MATERIALE RICICLATO
Per bonifica primi 20cm scotico strada

128,00
Per fondazione stradale

600,00
Per sottofondo pista ciclopedonale

216,30
Per fondazione marciapide

3,15
Per messa in quota strada su aree depresse

500,00
Tombinamento fossati

53,24
m³ 1.500,690 20,44 1,25 30.674,10 1.875,86

VEN24-01
.03.11

FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO

25 VEN24-01
.03.11.00

FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
Per sottofondo strada

165,38
Per sottofondo pista ciclopedonale

36,05
Per sottofondo marciapiede

0,53
Allargamento tra sez 4 e 5

18,00
m³ 219,950 38,10 1,49 8.380,10 327,73

a riport... 135.842,34 19.457,40
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riporto 135.842,34 19.457,40

26 NV_VEN2
4-04.13.0
6.c

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 100
mm

Nuovo allargamento stradale
1.732,50

Allargamento tra sez 4 e 5
180,00

m² 1.912,500 19,50 0,99 37.293,75 1.893,38

27 NV_VEN2
4-04.13.0
9.b

MANTO D'USURA - SPESSORE 5 cm

Nuova viabilità Via Beato Arnaldo
1.653,75

Incrocio Via Oglio
250,00

Allargamento tra sez 4 e 5
180,00

m² 2.083,750 11,07 0,51 23.067,11 1.062,71

28 NV_F.13.1
7.00a

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS sp.
12cm
Pista ciclopedonale

618,00
m² 618,000 22,17 5,98 13.701,06 3.695,64

VEN24-01
.08.05

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA

29 VEN24-01
.08.05.00

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C
Vedi voce 2.6 [qtà: 618,000]

2.441,10
kg 2.441,100 2,39 0,39 5.834,23 952,03

VEN24-04
.11.01

CORDONATE

30 VEN24-04
.11.01.c

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON
ALTEZZA 25 cm
Delimitazione pista lato strada

210,00
Delimitazione pista lato campo

100,00
Marciapiede

10,00
Rampe

10,00
m 330,000 42,40 10,38 13.992,00 3.425,40

VEN24-04
.13.19

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
ASFALTO

31 VEN24-04
.13.19.d

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON
ASFALTO - TIPO USURA
GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE

a riport... 229.730,49 30.486,56
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riporto 229.730,49 30.486,56

COMPRESSO 25 mm
Pista ciclopedonale

618,00
Marciapiede

11,00
m² 629,000 9,87 2,67 6.208,23 1.679,43

VEN24-04
.13.03

MANO DI ATTACCO CON BITUME
NORMALE

32 VEN24-04
.13.03.b

MANO DI ATTACCO CON BITUME
NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO
Vedi voce 2.9 [qtà: 629,000]

629,00
Vedi voce 2.4 [qtà: 1.912,500]

1.912,50
m² 2.541,500 1,34 0,19 3.405,61 482,89

VEN24-AT
.09.07

NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90
SENZA MARTELLO

33 VEN24-AT
.09.07.00

NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90
SENZA MARTELLO
Per interventi vari di difficile valutazione

30,00
h 30,000 83,44 25,04 2.503,20 751,20

VEN24-AT
.09.08

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE
IDRAULICO

34 VEN24-AT
.09.08.a

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE
IDRAULICO gommato da t 12
Per interventi vari di difficile valutazione

30,00
h 30,000 82,18 25,04 2.465,40 751,20

VEN24-AT
.09.11

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE

35 VEN24-AT
.09.11.a

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con
potenza fino a KW 15
Per interventi vari di difficile valutazione

30,00
h 30,000 49,09 25,03 1.472,70 750,90

VEN24-04
.13.08

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25

36 VEN24-04
.13.08.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25
Per rimessa in sagoma strada

360,00
100 kg 360,000 9,49 0,76 3.416,40 273,60

a riport... 249.202,03 35.175,78
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riporto 249.202,03 35.175,78

TOTALE OPERE STRADALI 152.867,25 18.113,19

 3 OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEO

VEN24-01
.08.01

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA

37 VEN24-01
.08.01.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
Da P1 a 95

28,00
m³ 28,000 135,87 8,71 3.804,36 243,88

38 NV.10 FORNITURA E POSA DI SCATOLARE cm
120x100 IN CLS
Da P1 a P5

200,00
m 200,000 328,67 19,64 65.734,00 3.928,00

VEN24-07
.02.19

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 8

39 VEN24-07
.02.19.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E
RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN
8 diametro esterno 160 mm
Per caditoie

88,00
per curve e pezzi speciali

44,00
m 132,000 30,52 2,17 4.028,64 286,44

40 VEN24-07
.02.19.d

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E
RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN
8 diametro esterno 200 mm
Predisposizione tubazione fogn. nere

32,00
m 32,000 44,49 2,35 1.423,68 75,20

VEN24-04
.10.11

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI
CON COSTIPAMENTO

41 VEN24-04
.10.11.c

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI
CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm
da P0 a P1

10,00
m 10,000 80,48 13,02 804,80 130,20

42 VEN24-04
.10.11.d

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI
CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
Collegamento su esistente

6,00
m 6,000 103,25 15,69 619,50 94,14

43 VEN24-04
.10.11.e

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI
CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm

a riport... 325.617,01 39.933,64
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riporto 325.617,01 39.933,64

Collegamento su laminaizone
16,00

m 16,000 153,71 23,38 2.459,36 374,08

44 NV_VEN2
4-07.01.3
1.a

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
SABBIA DI CAVA

Tubazioni De 160
14,08

a detrarre tubo de 160
-1,76

Tubazione De 200
5,12

a detrarre tubo de 200
-0,99

Tubazione DN 500
12,00

a detrarre tubo DN 500
-3,85

Tubazione DN600
7,20

a detrarre tubo DN600
-3,01

Tubazione DN800
22,40

a detrarre tubo DN 800
-10,18

m³ 41,010 19,24 1,03 789,03 42,24

45 NV.06 FONDAZIONE STRADALE CON
MATERIALE RICICLATO
Scatolare 120x100

80,00
m³ 80,000 20,44 1,25 1.635,20 100,00

VEN24-07
.01.31

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
MATERIALE DA CAVA

46 VEN24-07
.01.31.e

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI
CEMENTO PER MC)
Tubazioni De 160

14,08
Tubazione De 200

5,12
Tubazione DN 500

4,80
Tubazione DN600

2,88
Per interventi vari

20,00
m³ 46,880 62,91 1,27 2.949,22 59,54

VEN24-07
.03.22

FONDO PER POZZETTO CIRCOLARE
ACQUE REFLUE  RIVESTIMENTO IN PRFV

a riport... 333.449,82 40.509,50
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47 VEN24-07
.03.22.b

FORNITURA E POSA DI FONDO PER
POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita
DN 200 mm
Predisposizioni fogn. nere

2,00
cad 2,000 760,86 22,19 1.521,72 44,38

VEN24-07
.03.26

ELEMENTI AD ANELLO PER POZZETTI
CIRCOLARI

48 VEN24-07
.03.26.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTI ANELLO diametro interno netto
cm. 80
Vedi voce 3.11 [qtà: 2,000]

0,80
m 0,800 411,24 28,02 328,99 22,42

VEN24-07
.03.30

SOLETTA PIANA DI CHIUSURA PER
POZZETTO CIRCOLARE

49 VEN24-07
.03.30.a

FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA
diametro 80 cm
Vedi voce 3.11 [qtà: 2,000]

2,00
cad 2,000 220,53 10,84 441,06 21,68

VEN24-04
.10.14

POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO

50 VEN24-04
.10.14.d

POZZETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO - SIFONATO
DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm
Caditoie

22,00
cad 22,000 152,75 52,42 3.360,50 1.153,24

51 NV.07 FORNITURA E POSA PEZZO SPECIALE
SOPRATUBO
Su linea acque meteo

6,00
cad 6,000 244,31 15,84 1.465,86 95,04

VEN24-04
.10.16

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO

52 VEN24-04
.10.16.d

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO -
DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
pozzetto P0

1,00
cad 1,000 1.398,28 134,74 1.398,28 134,74

53 VEN24-04
.10.16.f

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO -
DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm

a riport... 341.966,23 41.981,00
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Su scatolare
5,00

cad 5,000 3.848,10 134,76 19.240,50 673,80

VEN24-04
.08.03

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
GHISA

54 VEN24-04
.08.03.d

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
GHISA - CLASSE D
Vedi voce 3.13 [qtà: 2,000]

140,00
Vedi voce 3.14 [qtà: 22,000]

660,00
Vedi voce 3.15 [qtà: 6,000]

420,00
Vedi voce 3.16 [qtà: 1,000]

70,00
Vedi voce 3.17 [qtà: 5,000]

350,00
kg 1.640,000 6,10 0,44 10.004,00 721,60

55 LOM241.1
U.01.100.
0010

IMMISSIONE TUBAZIONE SU CONDOTTO
FOGNARIO

collegamento caditoie tubazione acque
meteo

22,00
cad 22,000 117,99 51,21 2.595,78 1.126,62

56 LOM241.1
U.01.250.
0010.d

Allacciamento di nuovo condotto fognario a
cameretta esistente

collegamento su linea esistente via querini
1,00

collegamento su linea esistente via oglio
1,00

cad 2,000 1.097,15 386,75 2.194,30 773,50

VEN24-04
.03.17

ARMATURA PARETI DI SCAVO

57 VEN24-04
.03.17.a

ARMATURA PARETI DI SCAVO

Scatolare 120x100 - da P4 a Pe
164,00

m² 164,000 15,10 0,40 2.476,40 65,60

TOTALE OPERE DI SMALTIMENTO
ACQUE METEO

129.275,18 10.166,34

 4 OPERE PER SOTTOSERVIZI

58 NV.03 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
CON I SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Per interventi vari da coordinare con la DLL

a riport... 378.477,21 45.342,12
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo un. Costo IMPORTO Costo del
E.P.U. in Euro Unitario del in Euro Personale
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in Euro
riporto 378.477,21 45.342,12

7,00
cad 7,000 472,87 155,85 3.310,09 1.090,95

VEN24-04
.22.096

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER
CAVIDOTTI INTERRATI

59 VEN24-04
.22.096.i

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER
CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160

m 36,000 27,44 3,62 987,84 130,32

VEN24-07
.02.19

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 8

60 VEN24-07
.02.19.d

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E
RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN
8 diametro esterno 200 mm

m 30,000 44,49 2,35 1.334,70 70,50

VEN24-04
.11.13

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE

61 VEN24-04
.11.13.b

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95
cm
Impianti pubblica

9,00
cd 9,000 400,52 31,25 3.604,68 281,25

VEN24-04
.11.15

TUBAZIONI CORRUGATE

62 VEN24-04
.11.15.g

TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno
125 mm
rete pubblica illuminazione

300,00
m 300,000 7,79 2.337,00

VEN24-04
.08.03

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
GHISA

63 VEN24-04
.08.03.d

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
GHISA - CLASSE D
Impianti pubblica

360,00
kg 360,000 6,10 0,44 2.196,00 158,40

64 NV_VEN2
4-07.01.3
1.a

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
SABBIA DI CAVA

Tubazioni pubblica illuminazione
48,00

m³ 48,000 19,24 1,03 923,52 49,44

65 NV.08 ASSISTENZA SPOSTAMENTO QUADRI
ELETTRICI SOTTOSERVIZI

a riport... 393.171,04 47.122,98
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in Euro
riporto 393.171,04 47.122,98

Per quadri su incrocio via bissuola
2,00

cadaun
o

2,000 497,04 250,15 994,08 500,30

TOTALE OPERE PER SOTTOSERVIZI 15.687,91 2.281,16

 5 OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

VEN24-10
.03.01

DISPERSORE DI TERRA

66 VEN24-10
.03.01.01

DISPERSORE DI TERRA Dispersore in
acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m
messa a terra palo

11,00
cad 11,000 56,04 21,09 616,44 231,99

VEN24-10
.01.39

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE
ISOLATA IN PVC

67 VEN24-10
.01.39.06

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE
ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq.
collegamento a dispersore

110,00
m 110,000 5,33 2,41 586,30 265,10

VEN24-10
.01.15

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
CLASSE A

68 VEN24-10
.01.15.02

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO
CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn =
30mA
implementazione quadro elettrico

1,00
cad 1,000 234,38 6,02 234,38 6,02

VEN24-10
.01.10

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE PDI 10kA

69 VEN24-10
.01.10.08

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A,
curva B
implementazione quadro elettrico

2,00
cad 2,000 77,76 6,02 155,52 12,04

VEN24-10
.01.22

INTERRUTTORE SEZIONATORE
PORTAFUSIBILE

70 VEN24-10
.01.22.05

INTERRUTTORE SEZIONATORE
PORTAFUSIBILE 2P / 3P, In = 32A,
10,3x38mm
implementazione quadro elettrico

2,00

a riport... 395.757,76 48.138,43
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in Euro
riporto 395.757,76 48.138,43

cad 2,000 26,05 6,02 52,10 12,04

VEN24-10
.01.36

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16

71 VEN24-10
.01.36.12

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.
linea cavo

300,00
m 300,000 9,90 4,22 2.970,00 1.266,00

72 VEN24-10
.01.36.06

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE
ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.

m 98,000 6,08 3,02 595,84 295,96

VEN24-04
.22.069

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E
ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA

73 VEN24-04
.22.069.a

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E
ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA
- H=1.00 m L=1.50 m

cad 9,000 120,35 40,77 1.083,15 366,93

VEN24-04
.22.072

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO
DIRITTO SEZ. CIRCOLARE

74 VEN24-04
.22.072.c

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO
DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m
H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM.
BASE=105 mm
pedonali

3,00
cad 3,000 295,85 56,53 887,55 169,59

75 VEN24-04
.22.072.g

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO
DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m
H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM.
BASE=148 mm

cad 9,000 718,06 110,29 6.462,54 992,61

VEN24-10
.02.02

ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE
A LED DI FORMA PIANA :

76 VEN24-10
.02.02.03

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA
PIANA Potenza 66 W Flusso luminoso 12500
lm
stradale

9,00
cad 9,000 760,34 60,23 6.843,06 542,07

VEN24-04
.22.028

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE

77 VEN24-04
.22.028.a

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE
- DA 2 A 200 LUX

a riport... 414.652,00 51.783,63
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in Euro
riporto 414.652,00 51.783,63

cad 1,000 259,07 96,11 259,07 96,11

VEN24-10
.02.04

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA
ROTONDA A GUSCIO

78 VEN24-10
.02.04.01

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA
ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso fino
a 4700 lm
Prodotto adatto per illuminazione pedonale
asimmetrica

3,00
cad 3,000 636,22 60,25 1.908,66 180,75

TOTALE OPERE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

22.654,61 4.437,21

 6 OPERE DI FINITURA

VEN24-01
.08.02

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA

79 VEN24-01
.08.02.c

CALCESTRUZZO DUREVOLE
PRECONFEZIONATO XC2 classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di
esposizione XC2, C 25/30
Batolo fondazioni recinzioni private

Lato nord
31,80

lato sud
18,60

Batolo fondazione recinzione campi rugby
42,00

m³ 92,400 157,68 8,71 14.569,63 804,80

VEN24-01
.08.03

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

80 VEN24-01
.08.03.00

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

Vedi voce 6.1 [qtà: 92,400]
92,40

m³ 92,400 21,57 1,66 1.993,07 153,38

VEN24-01
.08.04

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

81 VEN24-01
.08.04.00

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Vedi voce 6.1 [qtà: 92,400]
2.772,00

kg 2.772,000 2,28 0,40 6.320,16 1.108,80

VEN24-01
.08.06

CASSEFORME IN LEGNAME

a riport... 439.702,59 54.127,47
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in Euro
riporto 439.702,59 54.127,47

82 VEN24-01
.08.06.a

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in
fondazione poste in opera piane
Batolo fondazioni recinzioni private

Lato nord
190,80

lato sud
111,60

Parziale 302,400 14,52 1.108,80
Batolo fondazione recinzione campi rugby

210,00
m² 512,400 28,07 14,52 14.383,07 7.440,05

83 NV.05b SPOSTAMENTO CANCELLO
MOTORIZZATO - Rimessa in Opera

cad 1,000 1.718,44 923,44 1.718,44 923,44

VEN24-04
.16.01

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm

84 VEN24-04
.16.01.a

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU
NUOVO IMPIANTO
Via Beato Arnaldo

720,00
Via Oglio

24,00
m 744,000 0,58 0,32 431,52 238,08

VEN24-04
.16.03

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE
DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI

85 VEN24-04
.16.03.a

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE
DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE,
ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO
IMPIANTO
Scritte, Stop, zebrature via Arnaldo

70,00
Pista ciclopedonale

50,00
m² 120,000 6,65 3,39 798,00 406,80

86 71.3.MH2.
01.B

CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE DI
INDICAZIONE - Formato Medio
Attraversamento pedonale

2,00
Inizio pista ciclopedonale

2,00
Stop

2,00

a riport... 457.033,62 63.135,84
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in Euro
riporto 457.033,62 63.135,84

cad 6,000 215,84 32,27 1.295,04 193,62

VEN24-04
.17.02

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO

87 VEN24-04
.17.02.d

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
fine pista

1,00
attraversamento ciclabile via Querini

2,00
cad 3,000 62,40 187,20

VEN24-04
.11.11

RECINZIONE SU MANUFATTI

88 VEN24-04
.11.11.a

RECINZIONE SU MANUFATTI

Batolo fondazioni recinzioni private

Lato nord
212,00

lato sud
124,00

Recinzione campi da rugby
200,00

m² 536,000 17,14 4,64 9.187,04 2.487,04

VEN24-04
.19.77

FORNITURA E MESSA A DIMORA
ALBERATURE

89 VEN24-04
.19.77.a

FORNITURA E MESSA A DIMORA
ALBERATURE
Nuove alberature

5,00
cad 5,000 320,73 36,86 1.603,65 184,30

VEN24-01
.27.03

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANCELLI E CANCELLATE

90 VEN24-01
.27.03.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili
di tipo complesso ingressi principali
Per nuovi cancelli

80,00
Per eventuali integrazione di montanti

20,00
kg 100,000 12,75 3,96 1.275,00 396,00

VEN24-09
.06.23

GRADONATA VIVA

91 VEN24-09
.06.23.00

GRADONATA VIVA

a riport... 470.581,55 66.396,80
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riporto 470.581,55 66.396,80

Per siepi lato nord
60,00

m 60,000 33,07 4,26 1.984,20 255,60

VEN24-09
.01.43

RECINZIONE IN LEGNO DI PINO
NORDICO

92 VEN24-09
.01.43.00

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI
RECINZIONE IN LEGNO DI PINO
NORDICO in legno tondo Ø 12 cm
Su tratto terminale pista cilabile

5,00
m 5,000 86,85 15,27 434,25 76,35

TOTALE OPERE DI FINITURA 56.180,27 14.668,26

TOTALE LAVORI 473.000,00 66.728,75

Padova, 07-11-2024

Il Progettista

Ing. Vittorio Maria Muraro
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