Comune di Padova

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - opere edili. LLPP EDP 2024/031

FAQ 2

Domanda
QUESITI DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO in riferimento all'art. 5 i punti:

a) 11_custodia diurna e notturna del cantiere con personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646 del 13.9.1982, concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; Questa lavorazione viene conteggiata a parte o è da intendersi all? interno dei 1.574,00 euro di oneri della sicurezza?

b) 25_redazione di tutti i calcoli di stabilità e, in particolare modo, di quelli relativi alle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, alla preparazione e alla presentazione, presso gli uffici competenti, dei documenti necessari, a sensi e per gli effetti della vigente legislazione in materia, all?assistenza al collaudo, incluse tutte le prove in sito ed in laboratorio fatte eseguire dal collaudatore, per l'apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, escluse le spettanze del collaudatore, e all?assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposti. I calcoli saranno a carico dell?appaltatore o ci sarà un progettista delle opere strutturali?

c) 31) preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nullaosta; quali nulla osta saranno necessari durante l? esecuzione dei lavori?

d) 37) fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori, nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all'atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni anche su supporto digitale formato dwg I disegni saranno a carico dell?appaltatore o ci sarà un progettista delle opere strutturali?

e) Resta convenuto che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata l'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi. dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione. costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. Poiché non vediamo tra la documentazione elaborati grafici di

progetto, chiediamo di avere precise indicazioni di cosa dovrà essere eseguito, tenendo altrimenti a riferimento solo ciò che indicato nel C.M.E.

f) I prezzi relativi a manodopera e ai semilavorati non comprendono le spese generali e gli utili di impresa, Si chiede di sapere se questi verranno conteggiati a parte.

Risposta
Su indicazione del Rup si forniscono le seguenti risposte:

1) gli interventi sono tutti all'interno di impianti sportivi gestiti da operatori esterni, quindi non si prevedono custodie particolari. Eventuali esigenze specifiche saranno di volta in volta coordinate con il RUP.

2) Non sono previste nuove opere di cemento armato ma eventuali interventi di ripristino strutturale.

3) Eventuali autorizzazioni che fossero necessarie saranno coordinate dal RUP

4) come al punto 2

5) le opere eseguite saranno contabilizzate tramite elenco prezzi unitari quale eleborato di progetto. Eventuali altre lavorazioni saranno concordate con il DL e RUP con riferimento al preziario della Regione Veneto.

6) saranno conteggiate a parte