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Ristrutturazione interna di n. 2 alloggi in Via Curie 3 e 5 (PD) Progetto Esecutivo

1. Premessa al Computo Metrico Estimativo

Il presente elaborato & stato redatto prendendo a riferimento il Prezzario regionale dei lavori pubblici
Veneto 2024 approvato con Delibera della Giunta Regionale n.572 del 27 maggio 2024. Per i prezzi
elementari non presenti allinterno del suddetto prezzario si sono presi a riferimento prezzi desunti
dal Prezzario DEI 2024. Nel caso in cui i prezzi elementari non fossero disponibili nei prezzari
sopracitati si € proceduto alla redazione di apposita analisi prezzi con riferimento ad offerte di mercato
per la quota di fornitura del materiale.

Si precisa che le scontistiche applicate ai prezzi presenti nel seguente elaborato sono del:

- 13% opere edili

- 16% opere impiantistiche
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
VIA CURIE CIV. 3-P1 (SpCat 1)
Demolizioni, rimozione e scavi (Cat 1)
1/171 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
VEN24-01.05.26. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Sanitari bagni 3,00
Lavabo cucina 1,00
SOMMANO cad 4,00 22,35 89,40
2/172 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
VEN24-01.05.27. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 7,00
SOMMANO cad 7,00 13,72 96,04
3/173 MANODOPERA ELETTRICISTA - OPERAIO QUALIFICATO
VEN24-RU.04.03.|SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Rimozione cavi e cavidotti 8,00
SOMMANO h 8,00 28,31 226,48
4/176 MANODOPERA IMPIANTISTA TERMOIDRAULICA - OPERAIO QUALIFICATO
VEN24-RU.05.03.|SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Rimozione tubature a vista, trasporto a cassone 8,00
SOMMANO h 8,00 28,31 226,48
5/178 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO
VEN24-01.05.07. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
b Porte interne 5,04
2,94
SOMMANO m? 7,98 17,81 142,12
6/179 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Serramenti esterni in legno
VEN24-01.05.07. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Serramento ingresso 2,07
Finestre 2,24
5,04
0,50
0,70
0,50
SOMMANO m? 11,05 22,39 247,41
7/182 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Serramenti esterni metallici
VEN24-01.05.07. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
c Veranda esterna 7,20
3,30
9,00
SOMMANO m? 19,50 18,01 351,20
8/183 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO - fino a 20 cm
VEN24-01.05.14. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Partizioni interne 16,50
5,50
10,18
11,00
4,13
A RIPORTARE 47,31 1379,13
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 47,31 17379,13
8,53
SOMMANO m? 55,84 19,90 1'111,22
9/185 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Murature in pietrame
VEN24-01.05.10. [SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Apertura varco su muro di spina 0,39
SOMMANO m?* 0,39 131,82 51,41
10/ 186 RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE
VEN24-01.05.16. [SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
e* Pareti 101,20
22,00
16,50
Soffitti
Soggiorno-cottura 20,00
Camera 19,50
Camera 11,88
Studio 5,20
we 2,00
Bagno 3,90
Disimpegno 3,56
SOMMANO m2 205,74 4,27 878,51
11/188 DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DI CALDAIE E SCALDA ACQUA
VEN24-01.05.28. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Stufa 1,00
Scalda acqua bagno 1,00
SOMMANO cad 2,00 83,26 166,52
12/190 RIMOZIONE BOX DOCCIA/VASCA
VEN24-01.05.30. [SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Vasca 1,00
SOMMANO cad 1,00 43,45 43,45
137191 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
VEN24-01.05.15. |[SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Rivestimento angolo cottura 4,20
4,50
Rivestimento bagno e wc 6,00
9,00
3,00
3,90
SOMMANO m? 30,60 7,49 229,19
14/194 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO
VEN24-01.05.21. |Pavimenti freddi
c SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
Rimozione pavimenti interni
Soggiorno-cottura 20,00
Camera 19,50
Camera 11,88
Studio 5,20
wce 2,00
Bagno 3,90
Disimpegno 3,56
SOMMANO m? 66,04 21,72 1'434,39
A RIPORTARE 57293,82
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 5293,82
15/197 FORI IN MURATURA DI BLOCCHI FORATI O ARGILLA ESPANSA
VEN24-01.99.14. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Passaggio scarichi tubazioni su solaio 4,00
Ventilazione locale termico 1,00
SOMMANO cad 5,00 72,11 360,55
16/198 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
VEN24-01.05.25. [SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Parapetto/Ringhiera pianerottolo esterno *(lung.=1,1+1,2) 2,53
SOMMANO m? 2,53 10,09 25,53
17/333 RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURAmanto in tegole piane
VEN24-01.40.006 [SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
b Rimozione coppi per posa nuova impermeabilizzazione 17,88
35,48
38,73
SOMMANO m? 92,09 15,76 1'451,34
Opere Edili (Cat 2)
18/286 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm
VEN24-01.16.02. |SbCat 11 - 200 Impermeabilizzazioni
00 Vedi voce n° 262 [m2 67.03] 67,03
SOMMANO m? 67,03 17,40 1'166,32
19/261 ISOLAMENTO ACUSTICO
VEN24-01.17.06* |SbCat 12 - 201 Isolamenti
Vedi voce n° 214 [m? 58.86] 58,86
Vedi voce n° 215 [m? 5.57] 5,57
SOMMANO m2 64,43 18,10 1'166,18
20/262 ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI
VEN24-01CAM.0 [SbCat 12 - 201 Isolamenti
5.05%* Isolamento sottotetto 27,60
39,43
SOMMANO m2 67,03 22,79 1'527,61
21/285 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
VEN24-01.13.07. |SbCat 14 - 203 Massetti
00 Vedi voce n°® 215 [m? 5.57] 5,57
Vedi voce n° 214 [m? 58.86] 58,86
SOMMANO m? 64,43 21,36 1'376,22
22/221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE
VEN24-01.19.03. DI GESSO RIVESTITO
00 SbCat 15 - 204 Pareti
cavedio per passaggio impianti 1,79
0,83
SOMMANO m? 2,62 40,96 107,32
23/222 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO
VEN24-01.19.02. |RIVESTITO
00 SbCat 15 - 204 Pareti
Parete bagno 8,25
A RIPORTARE 8,25 12°474,89
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 8,25 12°474,89
Parete cucina 10,86
Pareti locale tecnico 8,25
4,81
Parete cucina 6,74
SOMMANO m? 38,91 86,52 37366,49
24 /243 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO
VEN24-01.19.02. |RIVESTITO
00 SbCat 15 - 204 Pareti
Bagno 2,28
SOMMANO m? 2,28 86,52 197,27
25/244 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROPARETE ISOLATA - lana
VEN24-01.19.03. |SbCat 15 - 204 Pareti
02%* Bagno 8,06
Camera singola 10,81
SOMMANO m2 18,87 21,34 402,69
26/ 245 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROPARETE ISOLATA - polyiso
VEN24-01.19.03. |SbCat 15 - 204 Pareti
01* Camera matrimoniale 8,06
14,08
Locale tecnico 4,81
Bagno 5,23
Camera singola 7,98
Soggiorno-cucina 16,42
10,81
SOMMANO m? 67,39 57,00 3'841,23
27/ 247 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm
VEN24-01.19.06. [SbCat 15 - 204 Pareti
a Bagno 5,23
8,06
7,98
2,28
SOMMANO m? 23,55 29,08 684,83
28 /252 MURATURA IN BIMATTONI
VEN24-01.12.04. |SbCat 15 - 204 Pareti
00 Tamponamento formetria muro di spina 0,39
SOMMANO m? 0,39 398,15 155,28
29/337 TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI
VEN24-01.12.10. [SbCat 15 - 204 Pareti
00 Tamponamento formetria muro primetrale 0,06
SOMMANO m? 0,06 98,94 5,94
30/338 ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O E .. TODO DI
VEN24-05.16.10. |"CUCI E SCUCI" con piu di 30 mattoni tipo "a mano"
a SbCat 15 - 204 Pareti
esecuzione di cuci-scuci per collocazione architravi apertura foro muro portante 0,08
esecuzione di cuci-scuci per tamponamento forometria 0,25
SOMMANO m?* 0,33 17338,22 441,61
31/200 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO
A RIPORTARE 21°570,23
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 21°570,23
VEN24-01.18.23. |SbCat 16 - 205 Intonaci
00 in ragione del 20%
Vedi voce n° 186 [m2 205.74] 41,15
SOMMANO m? 41,15 4,07 167,48
32/201 FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA
VEN24-01.28.07. |SbCat 16 - 205 Intonaci
00 Vedi voce n° 186 [m2 205.74] 205,74
SOMMANO m? 205,74 3,94 810,62
33/214 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
VEN24-01.14.04. finitura superficiale strutturata
c SbCat 17 - 206 Pavimenti
Camera matrimoniale 15,00
Locale tecnico 3,20
Camera singola 3,20
Camera singola 11,40
Soggiorno 14,03
Cottura 7,03
Disimpegno - zona giorno 2,30
Disimpegno - zona notte 2,70
SOMMANO m? 58,86 46,18 2'718,15
34/215 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
VEN24-01.14.04. |finitura superficiale antiscivolo
d SbCat 17 - 206 Pavimenti
Bagno 5,57
SOMMANO m? 5,57 48,83 271,98
35/216 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
VEN24-01.14.09. |finitura superficiale grezza
a SbCat 17 - 206 Pavimenti
Camera matrimoniale 4,30
5,86
Locale tecnico 3,50
3,66
Camera singola 5,80
7,86
Soggiorno 7,14
7,86
Cottura 4,80
5,86
Disimpegno - zona giorno 5,10
1,80
Disimpegno - zona notte 4,00
2,70
detrazione porte -7,20
Sommano positivi m 70,24
Sommano negativi m -7,20
SOMMANO m 63,04 15,24 960,73
36/210 PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA
VEN24-01.001* |SbCat 18 - 207 Rivestimenti
Bagno - rivestimento h. 2,40 m 14,06
9,12
SOMMANO m2 23,18 48,35 1'120,75
37/239 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
A RIPORTARE 27'619,94
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 27'619,94
VEN24-01.19.09. |SbCat 19 - 208 Controsoffitti
00 Locale tecnico 3,20
Disimpegno zona notte 1,75
Disimpegno zona giorno 2,21
Cucina 1,76
Soggiorno-cottura 13,69
5,78
SOMMANO m? 28,39 43,27 1228,44
38/241 FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO
VEN24-01.19.11. |SbCat 19 - 208 Controsoffitti
00 Disimpegno zona giorno 0,27
Cucina 0,88
SOMMANO m? 1,15 47,21 54,29
397289 TINTEGGIATURA A QUATTRO MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI /
VEN24-01.28.06. |ALLOGGI
00 SbCat 20 - 209 Tinteggiature
Camera matrimoniale 14,68
Locale tecnico 3,13
Disimpegno zona notte 2,47
Disimpegno zona giorno 2,30
Camera singola 11,13
Soggiorno 13,69
Cottura 6,67
SOMMANO m? 54,07 26,32 1'423,12
40/290 DIPINTURA A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
VEN24-01.28.02. |SbCat 20 - 209 Tinteggiature
00 Soffitto bagno 5,23
SOMMANO m? 5,23 3,79 19,82
41/226 FALSI TELAI IN LEGNO
VEN24-PR-A.21. |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
12.00 Controtelai per serramenti 6,00
SOMMANO cad 6,00 0,00 0,00
42 /227 PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO
VEN24-01.23.29. |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
00 Portoncino blindato 1,98
SOMMANO m? 1,98 914,23 1'810,18
43/232 SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estru ... a 1 anta, a battente, trasmittanza
VEN24-01.25.25. |termica Uw = 1,30 W/m2K
g SbCat 21 - 210 Infissi esterni
Finestra bagno 1,12
Finestra soggiorno 0,70
Finestra camera matrimoniale 1,12
SOMMANO m? 2,94 510,86 1'501,93
447233 SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estru ... a 2 ante, a battente, trasmittanza
VEN24-01.25.25. |termica Uw = 1,30 W/m2K
h SbCat 21 - 210 Infissi esterni
Finestra camera matrimoniale 1,68
Finestra camera singola 1,68
Finestra camera soggiorno 1,68
A RIPORTARE 5,04 33657,72
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 5,04 33'657,72
SOMMANO m? 5,04 486,50 2'451,96
457236 PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA
VEN24-01.23.28. |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
00 Vedi voce n° 232 [m? 2.94] 2,94
Vedi voce n° 233 [m? 5.04] 5,04
SOMMANO m? 7,98 55,97 446,64
46 /282 DAVANZALI SAGOMATI
VEN24-01.25.29* |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
Camera matrimoniale 1,30
0,90
Bagno 0,90
Camera singola 1,30
Soggiorno - cottura 0,60
1,30
SOMMANO m 6,30 148,23 933,85
4717323 SOGLIE LISCE
VEN24-01.27.22* |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
Soglia porta ingresso 0,33
SOMMANO m2 0,33 169,61 55,97
48/ 346 CASSONETTI COIBENTATI
VEN24-01.25.32* |[SbCat 21 - 210 Infissi esterni
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 173,80 1'042,80
49 /228 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60
VEN24-01.23.02. |[SbCat 22 - 211 Serramenti interni
b Porta camera matrimoniale 1,68
Porta locale tecnico 1,68
Porta bagno 1,68
Porta camera singola 1,68
SOMMANO m? 6,72 272,19 1'829,12
50/318 ANCORAGGI DI FERRI DI RIPRESA O TIRAFONDI con malta colab ... ponente, marcata CE in
VEN24-01.40.098 |conformita alla norma UNI RN 1504-6
.a SbCat 23 - 212 Opere da fabbro
4,00
SOMMANO cad 4,00 7,53 30,12
51/319 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SE ... acciaio S 275 JRin
VEN24-01.30.01. |profilati semplici di acciaio S 275 JR
b SbCat 23 - 212 Opere da fabbro
HEA 120 - architrave foro porta 55,72
SOMMANO kg 55,72 4,48 249,63
52/255 MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde
VEN24-01.21.18. |SbCat 26 - 215 Copertura
02 Vasche in lamiera fotovoltaico 43,50
SOMMANO m? 43,50 58,33 2'537,36
53/334 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con
A RIPORTARE 43235,17
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 43235,17
VEN24-01.40.084 |sostituzione fino al 20% dei coppi
.a SbCat 26 - 215 Copertura
Riposizionamento manto di copertura 17,88
35,48
38,73
Sottrazione vasche in lamiera fotovoltaico -43,50
Sommano positivi m? 92,09
Sommano negativi m? -43,50
SOMMANO m? 48,59 54,98 2'671,48
547335 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO
VEN24-01.20.14. |SbCat 26 - 215 Copertura
00 Vedi voce n° 333 [m? 92.09] 92,09
SOMMANO m? 92,09 18,26 1'681,56
55/287 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. - comprese Spese Generali e Utili d'Impresa
VEN24-RU.01.04.|SbCat 30 - 219 Assistenze
a* Preparazione fondo superifici non placcate 8,00
SOMMANO h 8,00 26,39 211,12
56/284 IDROPULITURA SCALA E PAVIMENTAZIONE VERANDA CIV.3
VEN24-01.41.30* |SbCat 47 - 500 Pavimentazione esterna
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 306,88 306,88
Impianti Termosanitari (Cat 4)
57/72 SISTEMA POMPA DI CALORE
VEN24-12.02.85. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
10* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 7°893,47 7'893,47
58/73 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATOD =1"1/4
VEN24-12.04.14. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
04 1,00
SOMMANO cad 1,00 36,09 36,09
59/74 VALVOLA DI SICUREZZA D =1/2"x3/4" ISPESL
VEN24-12.04.58. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 79,31 79,31
60/75 Collettore riscaldamento/raffrescamento. Collettore prem ... orretta installazione a regola d'arte. b)
VEN24-12.02.83. |Derivazioni 3+3
14* SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 580,75 580,75
61/76 RUBINETTO A SFERA D =1"1/4
VEN24-12.04.35. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
04 2,00
SOMMANO cad 2,00 39,61 79,22
A RIPORTARE 56"775,05
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 56"775,05
62/71 TUBAZIONI MULTISTRATO TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15
VEN24-12.04.48. |mm
02 SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
taglia 1 34,00
SOMMANO m 34,00 6,93 235,62
63/78 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =19 mm x d=1/2" Sp. =19 mm x d=1/2"
VEN24-12.04.34. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
19 Vedi voce n° 77 [m 34.00] 34,00
SOMMANO m 34,00 4,30 146,20
64/79 TUBAZIONI MULTISTRATO TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm
VEN24-12.04.48. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
03 taglia 2 10,00
SOMMANO m 10,00 12,26 122,60
65 /80 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =19 mm x d=3/4" Sp. =19 mm x d=3/4"
VEN24-12.04.34. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
20 Vedi voce n° 79 [m 10.00] 10,00
SOMMANO m 10,00 4,73 47,30
66/ 81 TUBAZIONI MULTISTRATO TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33
VEN24-12.04.48. \mm
05 SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
unita int-est 24,00
ai collettori 10,00
SOMMANO m 34,00 28,38 964,92
67/98 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =25 mm x d=1"1/4 Sp. =25 mm x d=1"1/
VEN24-12.04.34. |4
31 SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
Vedi voce n° 81 [m 34.00] 34,00
SOMMANO m 34,00 12,86 437,24
68/99 VENTILCONVETTORE A PARETE - TAGLIA 1
VEN24-12.02.83. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
10* 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 614,17 1228,34
69 /100 VENTILCONVETTORE A PARETE - TAGLIA 2
VEN24-12.02.83. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
11* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 638,53 638,53
70/ 101 Ventilconvettore a parete alta. Ventilconvettore a paret ... filo PFW4 o equivalenti di pari
VEN24-12.02.83. |caratteristiche tecniche.
12% SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 783,47 783,47
71/102 VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
A RIPORTARE 61379,27
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 61'379,27
VEN24-12.04.60. [SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
02%* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 676,62 676,62
72/103 RADIATORE SCALDASALVIETTE scaldasalviette 800 mm
VEN24-12.02.51. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
01 bagno 1,60
SOMMANO kW 1,60 288,01 460,82
73/ 104 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"
VEN24-12.04.17. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 83,93 83,93
74 /105 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=3/4"
VEN24-11.02.21. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 1,00
SOMMANO cad 1,00 118,15 118,15
757106 DOSATORE DI POLIFOSFATI
VEN24-11.02.35* |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 238,11 238,11
76 /107 MISCELATORE TERMOSTATICO
VEN24-11.03.16. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
10* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 135,89 135,89
77/108 RUBINETTO A SFERA D =1/2"
VEN24-12.04.35. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 3,00
SOMMANO cad 3,00 18,60 55,80
78 /109 RUBINETTO A SFERA D = 3/4"
VEN24-12.04.35. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 6,00
SOMMANO cad 6,00 22,00 132,00
79/ 110 RUBINETTO A SFERAD =1"
VEN24-12.04.35. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
03 2,00
SOMMANO cad 2,00 27,22 54,44
80/111 VALVOLE DI RITEGNO VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"
VEN24-12.04.57. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 2,00
SOMMANO cad 2,00 13,84 27,68
81/145 TUBAZIONI IN MULTISTRATO SANITARIO 20
VEN24-12.04.48. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
A RIPORTARE 637362,71
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 63°362,71
08* bagno 28,00
cucina 9,00
SOMMANO m 37,00 10,36 383,32
82/ 146 TUBAZIONI IN MULTISTRATO SANITARIO 25
VEN24-12.04.48. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
09%* fredda 4,50
calda 4,50
centrale 6,00
SOMMANO m 15,00 16,14 242,10
83 /147 TUBAZIONI IN MULTISTRATO SANITARIO 32
VEN24-12.04.48. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
10* da contatore 18,00
SOMMANO m 18,00 24,51 441,18
84/ 148 COLLETTORE SANITARIO Fornitura e posa in opera di collet ... sorio per la corretta
VEN24-11.02.09. |installazione secondo regola d'arte.
05* SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 198,07 396,14
85/ 149 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA Fornitura e posa in opera ... voro finito a regola d'arte.
N.TN-B.72.54.00 |001) 1 attacco diametro 1/2"
95.001 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 153,94 153,94
86/ 150 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA Fornitura e posa in opera ... oro finito a regola d'arte.
N.TN-B.72.54.00 |003) 2 attacchi diametro 1/2"
95.003 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 23534 706,02
87/ 151 ATTACCO LAV.CE, LAV.GLIE, CON GRUPPI, ASS.MURARIA
VEN24-12.03.17. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
00 2,00
SOMMANO cad 2,00 262,63 525,26
88/152 SCARICO IN PE-HD D=32 mm
VEN24-11.03.33. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 8,00
SOMMANO m 8,00 7,51 60,08
89/153 SCARICO IN PE-HD D=50 mm
VEN24-11.03.33. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
03 15,00
SOMMANO m 15,00 8,99 134,85
90/ 154 SCARICO IN PE-HD D=110 mm
VEN24-11.03.33. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
07 3,00
A RIPORTARE 3,00 66°405,60
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TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 66°405,60
SOMMANO m 3,00 20,14 60,42
91/155 VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
VEN24-11.03.36. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 1,00
SOMMANO cad 1,00 281,07 281,07
92/156 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO
VEN24-11.03.02. |6/91
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cad 1,00 244,71 244,71
93 /157 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA
VEN24-11.03.04. [ INCASSO Placca per cassette da incasso
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cad 1,00 87,11 87,11
94/ 158 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in
VEN24-11.03.05. |resina
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cad 1,00 59,62 59,62
95/159 LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm
VEN24-11.03.16. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
05 1,00
SOMMANO cad 1,00 370,64 370,64
96 /160 MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
VEN24-12.03.12. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 152,64 152,64
97/161 BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm
VEN24-11.03.10. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 1,00
SOMMANO cad 1,00 431,42 431,42
98/162 MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET
VEN24-12.03.12. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 114,00 114,00
99/163 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4
VEN24-11.03.03. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 2,00
SOMMANO cad 2,00 32,97 65,94
100/ 164 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/
VEN24-11.02.02. |BIDET D=3/8"x1/2"
A RIPORTARE 68273,17
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 68273,17
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
3,00
SOMMANO cad 3,00 43,82 131,46
101/ 165 BOX DOCCIA
VEN24-11.03.30. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
03* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 658,22 658,22
102/ 166 PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm
VEN24-11.03.30. [SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 1,00
SOMMANO cad 1,00 296,42 296,42
103 /167 PILETTA DOCCIA
N.TN-B.72.54.00 |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
27 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 72,70 72,70
104/ 168 MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2"
VEN24-11.02.34. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 156,18 156,18
105/ 169 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta
VEN24-11.02.03. |murale completo
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cad 1,00 102,61 102,61
106 /328 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"
VEN24-09.07.08. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 Rubinetti esterni 1,00
SOMMANO cad 1,00 12,61 12,61
Impianti Elettrici e Speciali (Cat 5)
107 /11 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce
VEN24-10.01.47. |interrotto
01 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
locali deposito esterni 2,00
SOMMANO cad 2,00 48,43 96,86
108 /13 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 12 moduli
VEN24-10.01.54. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
02 Quadro sotto contatore aree esterne 1,00
SOMMANO cad 1,00 71,76 71,76
109/18 QUADRO SOTTO CONTATORE Q.S.C. APPARTAMENTO
VEN24-10.01.56. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
10* 1,00
A RIPORTARE 1,00 69°871,99
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 69°871,99
SOMMANO cad 1,00 253,40 253,40
110/ 19 CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE 196x152x75 mm
VEN24-10.01.51. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
10* distribuzione 2,00
SOMMANO cad 2,00 7,03 14,06
111/20 QUADRO APPARTAMENTO
VEN24-10.01.56. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
12* 1,00
SOMMANO cad 1,00 946,60 946,60
112/21 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno
VEN24-10.01.63. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
03 Distribuzione 62,50
SOMMANO m 62,50 4,85 303,13
113/22 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno
VEN24-10.01.63. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
04 Distribuzione 49,50
SOMMANO m 49,50 5,38 266,31
114/23 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.
VEN24-10.01.39. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 150,00
SOMMANO m 150,00 1,45 217,50
115/24 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq
VEN24-10.01.39. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
02 150,00
SOMMANO m 150,00 2,21 331,50
116 /25 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq
VEN24-10.01.39. [SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
03 165,00
SOMMANO m 165,00 2,41 397,65
117/26 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq
VEN24-10.01.39. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
04 360,00
SOMMANO m 360,00 2,70 972,00
118/27 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq.
VEN24-10.01.39. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
06 1,50
SOMMANO m 1,50 4,48 6,72
119/28 NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale
VEN24-10.01.43. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 73,91 73,91
A RIPORTARE 73°654,77
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TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 73°654,77
120/29 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq
VEN24-10.01.05. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 2,00
SOMMANO cad 2,00 29,01 58,02
121/30 VIDEOCITOFONO posto interno
VEN24-10.07.02. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 559,26 559,26
122/33 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce
VEN24-10.01.47. |interrotto
01 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
1,00
SOMMANO cad 1,00 48,43 48,43
123/34 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |luce d'emergenza
08 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
1,00
SOMMANO cad 1,00 40,35 40,35
124 /35 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |luce interrotto
01 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
4,00
SOMMANO cad 4,00 53,14 212,56
125/36 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |luce deviato
03 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
6,00
SOMMANO cad 6,00 74,99 449,94
126 /37 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |pulsante aggiunto
09 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
4,00
SOMMANO cad 4,00 32,20 128,80
127/38 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |presa schuko o bipasso 2x10/16A
11 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
22,00
SOMMANO cad 22,00 51,82 1'140,04
128/39 DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 400 Im)- 2700K-apertura fascio 30°
VEN24-10.02.12. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 250,13 250,13
A RIPORTARE 76°542,30
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RIPORTO 76°542,30
129/40 APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE
VEN24-10.02.41. |CENTRALIZZATA 180 Im, AUTONOMIA 1 h
01 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
1,00
SOMMANO cad 1,00 161,16 161,16
130/ 67 IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzuibe da incasso
VEN24-10.08.02. [SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 69,40 69,40
131/68 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati
VEN24-10.12.07. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 6,00
SOMMANO cad 6,00 93,48 560,88
132/69 PUNTO TERMOSTATO-APPARECCHIATURA
VEN24-10.01.47. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
30* 3,00
SOMMANO cad 3,00 36,53 109,59
133/70 PUNTO APPARECCHIATURA 5kW
VEN24-10.01.47. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
31* 5,00
SOMMANO cad 5,00 50,60 253,00
134/71 PROFILO LINEARE A LED Da 10 LED (flusso 150 Im) - 2700K
VEN24-10.02.32. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
04 7,00
SOMMANO cad 7,00 188,85 17321,95
135/281 MOTORE ELETTRICO PER AVVOLGIBILI
VEN24-01.23.28. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01%* 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 142,62 855,72
136 /298 KIT STARTER PER TAPPARELLE
VEN24-01.25.29* |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 658,89 658,89
137/1 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=3 kW Pmax=3 kW
VEN24-10.05.03. [SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 883,50 883,50
138/2 PANNELLO MONOCRISTALLINO Modulo fotovoltaico di potenza ¢ ... lavoro a regola d'arte.
VEN24-10.05.06. [PANNELLO MONOCRISTALLINO P=400 Wp
03* SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
4,00
SOMMANO cad 4,00 371,46 1'485,84
A RIPORTARE 82902,23
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RIPORTO 82902,23
139/3 OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc
VEN24-10.05.04. |SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
03 4,00
SOMMANO cad 4,00 123,49 493,96
140/ 4 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 1 stringa 16A 600V con sezionatore
VEN24-10.05.08. |SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 327,84 327,84
141/5 LINEA IN CAVO H1Z272-K Sez. 1 x 6 mmgq.
VEN24-10.01.42. |SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
04 60,00
SOMMANO m 60,00 2,15 129,00
A RIPORTARE 83°853,03
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RIPORTO 83853,03
VIA CURIE CIV. 5-PT (SpCat?2)
Demolizioni, rimozione e scavi (Cat 1)
142 /170 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
VEN24-01.05.26. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Sanitari bagni 3,00
SOMMANO cad 3,00 22,35 67,05
143 /174 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
VEN24-01.05.27. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 7,00
SOMMANO cad 7,00 13,72 96,04
144 /175 MANODOPERA ELETTRICISTA - OPERAIO QUALIFICATO
VEN24-RU.04.03.|SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Rimozione cavi e cavidotti 3,00
SOMMANO h 8,00 28,31 226,48
145/177 MANODOPERA IMPIANTISTA TERMOIDRAULICA - OPERAIO QUALIFICATO
VEN24-RU.05.03.|SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Rimozione tubature a vista, trasporto a cassone 8,00
SOMMANO h 8,00 28,31 226,48
146 / 180 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO
VEN24-01.05.07. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
b Porte interne 5,04
2,94
SOMMANO m? 7,98 17,81 142,12
147/ 181 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Serramenti esterni in legno
VEN24-01.05.07. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Serramento ingresso 2,07
Porta finestra 1,84
Finestre 5,04
0,50
1,12
0,70
0,50
SOMMANO m? 11,77 22,39 263,53
148 /184 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO - fino a 20 cm
VEN24-01.05.14. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Partizioni interne 16,50
5,50
10,18
11,00
4,13
8,53
Finestre - tamponamenti in laterizio 5,04
0,50
1,12
0,70
SOMMANO m? 63,20 19,90 1257,68
149 /187 RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE
VEN24-01.05.16. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
A RIPORTARE 86'132,41
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RIPORTO 86'132,41
e* Pareti 101,20
22,00
16,50
Soffitti
Soggiorno-cottura 20,00
Camera 19,50
Camera 11,88
Studio 5,20
wce 2,00
Bagno 3,90
Disimpegno 3,56
SOMMANO m2 205,74 4,27 878,51
150/ 189 DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DI CALDAIE E SCALDA ACQUA
VEN24-01.05.28. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Stufa 1,00
Scalda acqua bagno 1,00
SOMMANO cad 2,00 83,26 166,52
151/192 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
VEN24-01.05.15. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Rivestimento angolo cottura 4,20
4,50
Rivestimento bagno e wc 6,00
9,00
3,00
3,90
SOMMANO m? 30,60 7,49 229,19
152 /193 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Serramenti esterni metallici
VEN24-01.05.07. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
c Veranda esterna 7,20
5,85
SOMMANO m? 13,05 18,01 235,03
153 /195 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO
VEN24-01.05.21. |Pavimenti freddi
c SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
Rimozione pavimenti interni
Soggiorno-cottura 20,00
Camera 19,50
Camera 11,88
Studio 5,20
wcC 2,00
Bagno 3,90
Disimpegno 3,56
SOMMANO m? 66,04 21,72 1'434,39
154/ 196 RIMOZIONE BOX DOCCIA/VASCA
VEN24-01.05.30. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Vasca 1,00
SOMMANO cad 1,00 43,45 43,45
155/249 FORI IN MURATURA DI BLOCCHI FORATI O ARGILLA ESPANSA
VEN24-01.99.14. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 Passaggio scarichi tubazioni su solaio 4,00
Ventilazione locale termico 1,00
SOMMANO cad 5,00 72,11 360,55
A RIPORTARE 897480,05
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RIPORTO 89°480,05
156 /250 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Murature in pietrame
VEN24-01.05.10. [SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Apertura varco su muro di spina 0,39
SOMMANO m? 0,39 131,82 51,41
1577251 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE
VEN24-01.02.05. [SbCat 2 - 002 Movimenti terra / Scavi
a Scavo per solaio controterra - profondita scavo 58 cm 15,94
21,25
SOMMANO m?* 37,19 73,59 2736,81
1587267 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
VEN24-01.06.05. |SbCat 3 - 003 Conferimenti a discarica
00 Scavo per solaio controterra - profondita scavo 58 cm 526,60
SOMMANO t¥km 526,60 0,26 136,92
159 /268 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFI ... O: terra e rocce
VEN24-01.06.07. {170504 ammissibili a impianto di recupero
dl SbCat 3 - 003 Conferimenti a discarica
Scavo per solaio controterra - profondita scavo 58 cm 52,66
SOMMANO t 52,66 41,82 2202,24
Opere Edili (Cat 2)
160 /272 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA
VEN24-01.03.01. |SbCat 6 - 101 Opere di sottofondo
a Solaio controterra - sp. 15 cm 4,12
5,50
Veranda 0,35
SOMMANO m? 9,97 35,10 349,95
161/274 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 280
VEN24-01.16.15. |g/mqgrammatura 280 g/mq
b SbCat 6 - 101 Opere di sottofondo
Solaio controterra - separazione strati 27,48
36,64
Risvolto separazione strati - considerato h. 15 cm 0,90
2,75
1,20
2,75
Veranda 2,34
Veranda - Risvolto separazione strati - considerato h. 15 0,59
0,36
SOMMANO m? 75,01 4,31 323,29
162 /273 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OP ... bilita S3
VEN24-01.08.02. |(semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30
c SbCat 9 - 104 Solai
Solaio controterra - platea 4,12
5,50
Veranda 0,35
SOMMANO m? 9,97 137,18 1'367,68
163 /275 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
A RIPORTARE 96°648,35
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TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 96'648,35
VEN24-01.08.03. [SbCat 9 - 104 Solai
00 Vedi voce n° 273 [m? 9.97] 9,97
SOMMANO m? 9,97 18,77 187,14
164 /278 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
VEN24-01.08.05. [SbCat9 - 104 Solai
00 Solaio controterra - armatura platea 217,09
d.8 20x20 289,46
Parziale kg 506,55
Sovrapposizioni *(par.ug.=506,55*,016) 8,10
Veranda 18,49
Parziale kg 26,59
SOMMANO kg 533,14 2,08 1'108,93
165/276 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 4 mm
VEN24-01.16.17. |SbCat 11 - 200 Impermeabilizzazioni
b Solaio controterra - impermeabilizzazione 27,48
36,64
Risvolti guaina - considerati altezza 26 cm 4,76
1,56
4,76
2,08
Veranda 2,34
Risvolti guaina - considerati a 26 cm 1,01
0,62
SOMMANO m? 81,25 13,55 1'100,94
166 /277 LASTRA IN POLISTIRENE LASTRA DI POLISTIRENE di densita kg/mc 40+45 e di spessore cm
VEN24-01.16.10. |2
b SbCat 12 - 201 Isolamenti
Solaio controterra - Isolamento 27,48
36,64
Veranda 2,34
SOMMANO m? 66,46 5,59 371,51
167 /295 LASTRA IN POLISTIRENE LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo ... truso di densita kg/mc
VEN24-01.16.10. |40+45 per ogni centimetro di spesso
e SbCat 12 - 201 Isolamenti
Vedi voce n° 277 [m? 66.46] 664,60
SOMMANO m? 664,60 2,84 1'887,46
168 /269 FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO
VEN24-01.13.12. |SbCat 14 - 203 Massetti
00 Solaio controterra - Massetto alleggerito 27,48
36,64
Veranda 2,34
SOMMANO m? 66,46 17,52 1'164,38
169 /270 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO
VEN24-01.13.13. |SbCat 14 - 203 Massetti
00 Vedi voce n° 269 [m? 66.46] 398,76
SOMMANO m? 398,76 2,13 849,36
170/271 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
VEN24-01.13.07. |SbCat 14 - 203 Massetti
A RIPORTARE 1037318,07
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RIPORTO 103°318,07
00 Vedi voce n° 269 [m? 66.46] 66,46
SOMMANO m? 66,46 21,36 1'419,59
171/223 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE
VEN24-01.19.03. |DI GESSO RIVESTITO
00 SbCat 15 - 204 Pareti
cavedio per passaggio impianti 1,79
0,83
SOMMANO m? 2,62 40,96 107,32
172 /224 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROPARETE ISOLATA - lana
VEN24-01.19.03. |SbCat 15 - 204 Pareti
02* Bagno 8,06
Camera singola 10,81
SOMMANO m2 18,87 21,34 402,69
173 /225 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO
VEN24-01.19.02. |RIVESTITO
00 SbCat 15 - 204 Pareti
Parete bagno 8,25
Parete cucina 10,86
Pareti locale tecnico 8,25
4,81
Parete cucina 6,74
SOMMANO m? 38,91 86,52 3'366,49
174 /246 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROPARETE ISOLATA - polyiso
VEN24-01.19.03. |SbCat 15 - 204 Pareti
0r* Camera matrimoniale 8,06
14,08
Locale tecnico 4,81
Bagno 5,23
Camera singola 7,98
Soggiorno-cucina 16,42
10,81
SOMMANO m? 67,39 57,00 3'841,23
175/248 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm
VEN24-01.19.06. [SbCat 15 - 204 Pareti
a Bagno 5,23
8,06
SOMMANO m? 13,29 29,08 386,47
176 /253 MURATURA IN BIMATTONI
VEN24-01.12.04. |SbCat 15 - 204 Pareti
00 Tamponamento formetria muro di spina 0,39
SOMMANO m?* 0,39 398,15 155,28
1777339 TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI
VEN24-01.12.10. [SbCat 15 - 204 Pareti
00 Tamponamento forametria muro perimetrale 0,06
SOMMANO m? 0,06 98,94 5,94
178 /340 ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O E .. TODO DI
VEN24-05.16.10. |"CUCI E SCUCI" con piu di 30 mattoni tipo "a mano"
A RIPORTARE 113°003,08
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RIPORTO 113°003,08
a SbCat 15 - 204 Pareti
esecuzione di cuci-scuci per collocazione architravi apertura foro muro portante 0,08
esecuzione di cuci-scuci per tamponamento forometria 0,25
SOMMANO m? 0,33 1338,22 441,61
179 /202 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO
VEN24-01.18.23. |SbCat 16 - 205 Intonaci
00 in ragione del 20%
Vedi voce n° 187 [m2 205.74] 41,15
SOMMANO m? 41,15 4,07 167,48
180/203 FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA
VEN24-01.28.07. [SbCat 16 - 205 Intonaci
00 Vedi voce n° 187 [m2 205.74] 205,74
SOMMANO m? 205,74 3,94 810,62
181/217 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
VEN24-01.14.04. |finitura superficiale strutturata
c SbCat 17 - 206 Pavimenti
Camera matrimoniale 15,00
Locale tecnico 3,20
Camera singola 3,20
Camera singola 11,40
Soggiorno 14,03
Cottura 7,03
Disimpegno - zona giorno 2,30
Disimpegno - zona notte 2,70
SOMMANO m? 58,86 46,18 2'718,15
182/218 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
VEN24-01.14.04. |finitura superficiale antiscivolo
d SbCat 17 - 206 Pavimenti
Bagno 5,57
Veranda 2,34
SOMMANO m? 791 48,83 386,25
183/219 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
VEN24-01.14.09. (finitura superficiale grezza
a SbCat 17 - 206 Pavimenti
Camera matrimoniale 4,30
5,86
Locale tecnico 3,50
3,66
Camera singola 5,80
7,86
Soggiorno 7,14
7,86
Cottura 4,80
5,86
Disimpegno - zona giorno 5,10
1,80
Disimpegno - zona notte 4,00
2,70
detrazione porte -7,20
Sommano positivi m 70,24
Sommano negativi m -7,20
SOMMANO m 63,04 15,24 960,73
A RIPORTARE 118°487,92
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RIPORTO 118°487,92
184 /220 PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA
VEN24-01.001* |SbCat 18 - 207 Rivestimenti
Bagno - rivestimento h. 2,40 m 14,06
9,12
SOMMANO m2 23,18 48,35 1'120,75
185/240 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
VEN24-01.19.09. |SbCat 19 - 208 Controsoffitti
00 Locale tecnico 3,20
Disimpegno zona notte 1,75
Disimpegno zona giorno 2,21
Cucina 1,76
SOMMANO m? 8,92 43,27 385,97
186 /242 FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO
VEN24-01.19.11. |SbCat 19 - 208 Controsoffitti
00 Disimpegno zona giorno 0,32
Cucina 1,03
SOMMANO m? 1,35 47,21 63,73
187 /291 TINTEGGIATURA A QUATTRO MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI /
VEN24-01.28.06. |ALLOGGI
00 SbCat 20 - 209 Tinteggiature
Camera matrimoniale 14,68
Locale tecnico 3,13
Disimpegno zona notte 2,47
Disimpegno zona giorno 2,30
Camera singola 11,13
Soggiorno 13,69
Cottura 6,67
SOMMANO m? 54,07 26,32 1'423,12
188/292 DIPINTURA A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
VEN24-01.28.02. |SbCat 20 - 209 Tinteggiature
00 Soffitto bagno 5,23
SOMMANO m? 5,23 3,79 19,82
189 /230 FALSI TELAI IN LEGNO
VEN24-PR-A.21. |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
12.00 Controtelai per serramenti 6,00
SOMMANO cad 6,00 0,00 0,00
190/231 PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO
VEN24-01.23.29. |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
00 Portoncino blindato 1,98
SOMMANO m? 1,98 914,23 1'810,18
191 /234 SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estru ... a 1 anta, a battente, trasmittanza
VEN24-01.25.25. |termica Uw = 1,30 W/m2K
g SbCat 21 - 210 Infissi esterni
Finestra bagno 1,12
Finestra soggiorno 0,70
SOMMANO m? 1,82 510,86 929,77
192 /235 SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estru ... a 2 ante, a battente, trasmittanza
A RIPORTARE 124241,26
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RIPORTO 124°241,26
VEN24-01.25.25. |termica Uw = 1,30 W/m2K
h SbCat 21 - 210 Infissi esterni
Finestra camera matrimoniale 1,68
Finestra camera singola 1,68
Finestra camera soggiorno 1,68
SOMMANO m? 5,04 486,50 2°451,96
193 /237 SERRAMENTI IN PVC Serramento realizzato con profili estru ... traverso orizzontale, trasmittanza
VEN24-01.25.25.1 |termica Uw = 1,30 W/m2K
SbCat 21 - 210 Infissi esterni
Portafinestra camera matrimoniale 1,84
SOMMANO m? 1,84 463,43 852,71
194 /238 PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA
VEN24-01.23.28. [SbCat 21 - 210 Infissi esterni
00 Vedi voce n° 237 [m? 1.84] 1,84
Vedi voce n°® 234 [m? 1.82] 1,82
Vedi voce n° 235 [m? 5.04] 5,04
SOMMANO m? 8,70 55,97 486,94
195/283 DAVANZALI SAGOMATI
VEN24-01.25.29* |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
Camera matrimoniale 1,30
Bagno 0,90
Camera singola 1,30
Soggiorno - cottura 0,60
1,30
1,00
SOMMANO m 6,40 148,23 948,67
196 /325 CASSONETTI COIBENTATI
VEN24-01.25.32* |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 173,80 1'042,80
197/326 SOGLIE LISCE
VEN24-01.27.22* |SbCat 21 - 210 Infissi esterni
Soglia porta ingresso Est 0,43
Soglia gradino porta ingresso Est 0,48
Soglia porta finestra Ovest 0,43
Soglia gradino ingreso Ovest 0,48
SOMMANO m2 1,82 169,61 308,69
198 /229 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60
VEN24-01.23.02. |SbCat 22 - 211 Serramenti interni
b Porta camera matrimoniale 1,68
Porta locale tecnico 1,68
Porta bagno 1,68
Porta camera singola 1,68
SOMMANO m? 6,72 272,19 1'829,12
199/316 ANCORAGGI DI FERRI DI RIPRESA O TIRAFONDI con malta colab ... ponente, marcata CE in
VEN24-01.40.098 |conformita alla norma UNI RN 1504-6
.a SbCat 23 - 212 Opere da fabbro
4,00
SOMMANO cad 4,00 7,53 30,12
A RIPORTARE 132°192,27
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RIPORTO 132°192,27
200/317 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SE ... acciaio S 275 JRin
VEN24-01.30.01. |profilati semplici di acciaio S 275 JR
b SbCat 23 - 212 Opere da fabbro
HEA 120 - architrave foro porta 55,72
SOMMANO kg 55,72 4,48 249,63
201 /288 OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.L.m. - comprese Spese Generali e Utili d'Impresa
VEN24-RU.01.04.|SbCat 30 - 219 Assistenze
a* Preparazione fondo per superfici non placcate 8,00
SOMMANO h 8,00 26,39 211,12
Impianti Termosanitari (Cat 4)
202/82 SISTEMA POMPA DI CALORE
VEN24-12.02.85. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
10* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 7°893,47 7°893,47
203 /83 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATOD =1"1/4
VEN24-12.04.14. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
04 1,00
SOMMANO cad 1,00 36,09 36,09
204/ 84 VALVOLA DI SICUREZZA D =1/2"x3/4" ISPESL
VEN24-12.04.58. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 79,31 79,31
205/ 85 Collettore riscaldamento/raffrescamento. Collettore prem ... orretta installazione a regola d'arte. b)
VEN24-12.02.83. |Derivazioni 3+3
14* SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 580,75 580,75
206/ 86 RUBINETTO A SFERA D =1"1/4
VEN24-12.04.35. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
04 2,00
SOMMANO cad 2,00 39,61 79,22
207/ 87 TUBAZIONI MULTISTRATO TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15
VEN24-12.04.48. |mm
02 SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
taglia 1 34,00
SOMMANO m 34,00 6,93 235,62
208/ 88 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =19 mm x d=1/2" Sp. =19 mm x d=1/2"
VEN24-12.04.34. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
19 Vedi voce n° 87 [m 34.00] 34,00
SOMMANO m 34,00 4,30 146,20
A RIPORTARE 141°703,68
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RIPORTO 141°703,68
209 /89 TUBAZIONI MULTISTRATO TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. =26x3 mm - Di = 20 mm
VEN24-12.04.48. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
03 taglia 2 10,00
SOMMANO m 10,00 12,26 122,60
210/90 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4" Sp. =19 mm x d=3/4"
VEN24-12.04.34. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
20 Vedi voce n° 89 [m 10.00] 10,00
SOMMANO m 10,00 4,73 47,30
211/91 TUBAZIONI MULTISTRATO TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33
VEN24-12.04.48. \mm
05 SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
unita int-est 16,00
ai collettori 10,00
SOMMANO m 26,00 28,38 737,88
212/92 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =25 mm x d=1"1/4 Sp. =25 mm x d=1"1/
VEN24-12.04.34. |4
31 SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
Vedi voce n° 91 [m 26.00] 26,00
SOMMANO m 26,00 12,86 334,36
213/93 VENTILCONVETTORE A PARETE - TAGLIA 1
VEN24-12.02.83. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
10* 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 614,17 17228,34
214/94 VENTILCONVETTORE A PARETE - TAGLIA 2
VEN24-12.02.83. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
11* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 638,53 638,53
215/95 Ventilconvettore a parete alta. Ventilconvettore a paret ... filo PFW4 o equivalenti di pari
VEN24-12.02.83. |caratteristiche tecniche.
12%* SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 783,47 783,47
216/96 VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE
VEN24-12.04.60. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
02%* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 676,62 676,62
217/97 RADIATORE SCALDASALVIETTE scaldasalviette 800 mm
VEN24-12.02.51. |SbCat 41 - 400 Impianti meccanici
01 bagno 1,60
SOMMANO kW 1,60 288,01 460,82
218/112 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"
VEN24-12.04.17. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 1,00
A RIPORTARE 1,00 146'733,60
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RIPORTO 1,00 146'733,60
SOMMANO cad 1,00 83,93 83,93
219/113 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=3/4"
VEN24-11.02.21. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 1,00
SOMMANO cad 1,00 118,15 118,15
220/114 DOSATORE DI POLIFOSFATI
VEN24-11.02.35* |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 238,11 238,11
221/115 MISCELATORE TERMOSTATICO
VEN24-11.03.16. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
10* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 135,89 135,89
222/116 RUBINETTO A SFERA D =1/2"
VEN24-12.04.35. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 3,00
SOMMANO cad 3,00 18,60 55,80
223 /117 RUBINETTO A SFERA D = 3/4"
VEN24-12.04.35. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 6,00
SOMMANO cad 6,00 22,00 132,00
224/118 RUBINETTO A SFERAD =1"
VEN24-12.04.35. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
03 2,00
SOMMANO cad 2,00 27,22 54,44
225/119 VALVOLE DI RITEGNO VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =3/4"
VEN24-12.04.57. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 2,00
SOMMANO cad 2,00 13,84 27,68
226/ 120 TUBAZIONI IN MULTISTRATO SANITARIO 20
VEN24-12.04.48. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
08* bagno 28,00
cucina 9,00
SOMMANO m 37,00 10,36 383,32
227/ 121 TUBAZIONI IN MULTISTRATO SANITARIO 25
VEN24-12.04.48. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
09%* fredda 4,50
calda 4,50
centrale 6,00
SOMMANO m 15,00 16,14 242,10
228 /122 TUBAZIONI IN MULTISTRATO SANITARIO 32
VEN24-12.04.48. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
A RIPORTARE 1487205,02
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RIPORTO 1487205,02
10* da contatore 18,00
SOMMANO m 18,00 24,51 441,18
229 /123 COLLETTORE SANITARIO Fornitura e posa in opera di collet ... sorio per la corretta
VEN24-11.02.09. |installazione secondo regola d'arte.
05* SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 198,07 396,14
230/ 124 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA Fornitura e posa in opera ... voro finito a regola d'arte.
N.TN-B.72.54.00 |001) 1 attacco diametro 1/2"
95.001 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 153,94 153,94
231/125 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA Fornitura e posa in opera ... oro finito a regola d'arte.
N.TN-B.72.54.00 [003) 2 attacchi diametro 1/2"
95.003 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 235,34 706,02
232/126 ATTACCO LAV.CE, LAV.GLIE, CON GRUPPI, ASS.MURARIA
VEN24-12.03.17. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
00 2,00
SOMMANO cad 2,00 262,63 525,26
233 /127 SCARICO IN PE-HD D=32 mm
VEN24-11.03.33. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 8,00
SOMMANO m 8,00 7,51 60,08
234/128 SCARICO IN PE-HD D=50 mm
VEN24-11.03.33. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
03 15,00
SOMMANO m 15,00 8,99 134,85
235/129 SCARICO IN PE-HD D=110 mm
VEN24-11.03.33. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
07 3,00
SOMMANO m 3,00 20,14 60,42
236/ 130 VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
VEN24-11.03.36. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 1,00
SOMMANO cad 1,00 281,07 281,07
237/131 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO
VEN24-11.03.02. (6/91
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cad 1,00 244,71 244,71
A RIPORTARE 1517208,69
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RIPORTO 151208,69
238/132 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA
VEN24-11.03.04. INCASSO Placca per cassette da incasso
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cad 1,00 87,11 87,11
239/133 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in
VEN24-11.03.05. |resina
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cad 1,00 59,62 59,62
240/ 134 LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm
VEN24-11.03.16. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
05 1,00
SOMMANO cad 1,00 370,64 370,64
241/135 MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
VEN24-12.03.12. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 152,64 152,64
242 /136 BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm
VEN24-11.03.10. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 1,00
SOMMANO cad 1,00 431,42 431,42
243 /137 MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET
VEN24-12.03.12. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 114,00 114,00
244 /138 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4
VEN24-11.03.03. [SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 2,00
SOMMANO cad 2,00 32,97 65,94
245/139 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/
VEN24-11.02.02. |BIDET D=3/8"x1/2"
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
3,00
SOMMANO cad 3,00 43,82 131,46
246/ 140 BOX DOCCIA
VEN24-11.03.30. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
03* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 658,22 658,22
247/ 141 PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm
VEN24-11.03.30. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 1,00
A RIPORTARE 1,00 153'279,74
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RIPORTO 1,00 153°279,74
SOMMANO cad 1,00 296,42 296,42
248 /142 PILETTA DOCCIA
N.TN-B.72.54.00 |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
27 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 72,70 72,70
249 /143 MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2"
VEN24-11.02.34. |SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 156,18 156,18
250/ 144 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta
VEN24-11.02.03. |murale completo
01 SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
1,00
SOMMANO cad 1,00 102,61 102,61
251/329 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"
VEN24-09.07.08. [SbCat 43 - 402 Impianti idrico sanitari
02 Rubinetti esterni 1,00
SOMMANO cad 1,00 12,61 12,61
Impianti Elettrici e Speciali (Cat 5)
252/12 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce
VEN24-10.01.47. |interrotto
01 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
locali deposito esterni 2,00
SOMMANO cad 2,00 48,43 96,86
253/14 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 12 moduli
VEN24-10.01.54. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
02 Quadro sotto contatore aree esterne 1,00
SOMMANO cad 1,00 71,76 71,76
254741 QUADRO SOTTO CONTATORE Q.S.C. APPARTAMENTO
VEN24-10.01.56. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
10* 1,00
SOMMANO cad 1,00 253,40 253,40
255742 CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE 196x152x75 mm
VEN24-10.01.51. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
10* distribuzione 2,00
SOMMANO cad 2,00 7,03 14,06
256/43 QUADRO APPARTAMENTO
VEN24-10.01.56. [SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
12%* 1,00
SOMMANO cad 1,00 946,60 946,60
A RIPORTARE 1557302,94
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RIPORTO 155'302,94
257/ 44 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno
VEN24-10.01.63. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
03 Distribuzione 62,50
SOMMANO m 62,50 4,85 303,13
258 /45 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno
VEN24-10.01.63. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
04 Distribuzione 37,50
SOMMANO m 37,50 5,38 201,75
259/ 46 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.
VEN24-10.01.39. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 150,00
SOMMANO m 150,00 1,45 217,50
260/ 47 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x2,5 mmq
VEN24-10.01.39. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
02 150,00
SOMMANO m 150,00 2,21 331,50
261/48 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq
VEN24-10.01.39. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
03 150,00
SOMMANO m 150,00 2,41 361,50
262 /49 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq
VEN24-10.01.39. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
04 360,00
SOMMANO m 360,00 2,70 972,00
263 /50 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq.
VEN24-10.01.39. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
06 1,50
SOMMANO m 1,50 4,48 6,72
264 /51 NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale
VEN24-10.01.43. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 73,91 73,91
265/52 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq
VEN24-10.01.05. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 2,00
SOMMANO cad 2,00 29,01 58,02
266/ 53 VIDEOCITOFONO posto interno
VEN24-10.07.02. [SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 559,26 559,26
267/ 54 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce
A RIPORTARE 158°388,23
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RIPORTO 1587388,23
VEN24-10.01.47. |interrotto
01 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
2,00
SOMMANO cad 2,00 48,43 96,86
268 /55 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |luce d'emergenza
08 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
1,00
SOMMANO cad 1,00 40,35 40,35
269 /56 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |luce interrotto
01 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
4,00
SOMMANO cad 4,00 53,14 212,56
270/ 57 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |luce deviato
03 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
6,00
SOMMANO cad 6,00 74,99 449,94
271758 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |pulsante aggiunto
09 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
4,00
SOMMANO cad 4,00 32,20 128,80
272 /59 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto
VEN24-10.01.45. |presa schuko o bipasso 2x10/16A
11 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
22,00
SOMMANO cad 22,00 51,82 1'140,04
273760 DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 400 Im)- 2700K-apertura fascio 30°
VEN24-10.02.12. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 250,13 250,13
274/ 61 APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE
VEN24-10.02.41. |CENTRALIZZATA 180 Im, AUTONOMIA 1 h
01 SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
1,00
SOMMANO cad 1,00 161,16 161,16
2751762 IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzuibe da incasso
VEN24-10.08.02. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 69,40 69,40
276/ 63 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati
VEN24-10.12.07. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
A RIPORTARE 16093747
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RIPORTO 160'937,47
01 6,00
SOMMANO cad 6,00 93,48 560,88
277/ 64 PUNTO TERMOSTATO-APPARECCHIATURA
VEN24-10.01.47. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
30% 3,00
SOMMANO cad 3,00 36,53 109,59
278/ 65 PUNTO APPARECCHIATURA 5kW
VEN24-10.01.47. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
31* 5,00
SOMMANO cad 5,00 50,60 253,00
279/ 66 PROFILO LINEARE A LED Da 10 LED (flusso 150 Im) - 2700K
VEN24-10.02.32. [SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
04 7,00
SOMMANO cad 7,00 188,85 1321,95
280/296 MOTORE ELETTRICO PER AVVOLGIBILI
VEN24-01.23.28. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01* 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 142,62 855,72
281/299 KIT STARTER PER TAPPARELLE
VEN24-01.25.29* |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 658,89 658,89
282/6 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=3 kW Pmax=3 kW
VEN24-10.05.03. |SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 883,50 883,50
283 /7 PANNELLO MONOCRISTALLINO Modulo fotovoltaico di potenza c¢ ... lavoro a regola d'arte.
VEN24-10.05.06. [PANNELLO MONOCRISTALLINO P=400 Wp
03* SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
4,00
SOMMANO cad 4,00 371,46 1'485,84
284/8 OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc
VEN24-10.05.04. |SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
03 4,00
SOMMANO cad 4,00 123,49 493,96
285/9 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 1 stringa 16A 600V con sezionatore
VEN24-10.05.08. |SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
01 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 327,84 327,84
286/ 10 LINEA IN CAVO H1Z272-K Sez. 1 x 6 mmgq.
VEN24-10.01.42. |SbCat 39 - 307 Impianto fotovoltaico
A RIPORTARE 167°888,64
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RIPORTO 167888,64
04 60,00
SOMMANO m 60,00 2,15 129,00
A RIPORTARE 168°017,64
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RIPORTO 168°017,64
COMUNI (SpCat 3)
Demolizioni, rimozione e scavi (Cat 1)
287 /205 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
VEN24-01.05.26. [SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
00 lavandino esterno 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,35 22,35
2887209 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE DEMLIZIONE PARZIALE O
VEN24-01.05.13. |TOTALE DI CANNE FUMARIE
00 SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
Demolizione canne fumarie dismesse 0,98
SOMMANO m? 0,98 46,79 45,85
289 /254 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
VEN24-01.05.25. |SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Rimozione recinzione esterna 15,50
Rimozione griglie finestre locali deposito esterni 1,43
SOMMANO m? 16,93 10,09 170,82
290 /266 OPERAIO SPECIALIZZATO
VEN24-RU.01.02.|SbCat 1 - 001 Demolizioni / Rimozioni
a Smontaggo e rimontaggio di grondaie 8,00
SOMMANGO h 8,00 31,67 253,36
291/199 SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20
VEN24-01.02.01. |SbCat 2 - 002 Movimenti terra / Scavi
00 Scavo di pulizia aree esterne 288,50
SOMMANO m? 288,50 2,94 848,19
2927263 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE
VEN24-01.02.05. |SbCat 2 - 002 Movimenti terra / Scavi
a Scavo per pavimentazione autobloccante *(par.ug.=163,30+2,72) 33,20
SOMMANO m?* 33,20 73,59 2°443,19
293/294 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE
VEN24-01.02.06. |SbCat 2 - 002 Movimenti terra / Scavi
b Scavo per tubazioni e condotti acque nere 0,23
3,75
4,85
Scavo per tubazioni e condotte condensa grassi 0,23
3,75
4,50
Scavo per tubazioni e condotte acque meteoriche 0,98
3,78
3,11
1,34
0,47
2,04
Scavo per tubazioni e condotte acqua 1,63
2,66
0,45
SOMMANO m?* 33,77 8,81 297,51
294 /305 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
VEN24-01.03.06. |PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
A RIPORTARE 172°098,91
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RIPORTO 172°098,91
a SbCat 2 - 002 Movimenti terra / Scavi
Scavo per tubazioni e condotti acque nere 0,12
2,00
2,58
Scavo per tubazioni e condotte condensa grassi 0,12
2,00
2,40
Scavo per tubazioni e condotte acque meteoriche 0,52
2,02
1,66
0,71
0,25
1,09
Scavo per tubazioni e condotte acqua 0,87
1,42
0,24
SOMMANO m? 18,00 30,89 556,02
295/327 PULIZIA ALLOGGI AMBIENTI ESTERNI/GIARDINO -Pulizia di amb ... ezzature e mezzi per
VEN24-01.05.38* |dare il lavoro finito a regola d'arte
SbCat 2 - 002 Movimenti terra / Scavi
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 507,67 507,67
296 /264 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
VEN24-01.06.05. |SbCat 3 - 003 Conferimenti a discarica
00 Scavo di pulizia generale fino alla profondita di m 0,2 597,60
SOMMANO t¥*km 597,60 0,26 155,38
297/265 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFI ... O: terra e rocce
VEN24-01.06.07. {170504 ammissibili a impianto di recupero
dl SbCat 3 - 003 Conferimenti a discarica
Scavo di pulizia generale 0,14
Scavo eseguito a mano 59,76
SOMMANO t 59,90 41,82 2505,02
298 /293 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
VEN24-01.06.05. |SbCat 3 - 003 Conferimenti a discarica
00 Scavo per tubazioni e condotte impianti tecnologici 472,70
SOMMANO t*km 472,70 0,26 122,90
299/304 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFI ... O: terra e rocce
VEN24-01.06.07. {170504 ammissibili a impianto di recupero
dl SbCat 3 - 003 Conferimenti a discarica
47,27
SOMMANO t 47,27 41,82 1'976,83
Opere Edili (Cat 2)
300/258 PULIZIA DI SUPERFICI MURARIE
VEN24-01.04.14. |SbCat 15 - 204 Pareti
00* Pulizia pareti esterne
Trachite 58,38
Intonaco 26,55
A sottrarre forometrie -10,08
-3,36
-1,40
-4,05
A RIPORTARE 66,04 177°922,73
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RIPORTO 66,04 177922,73
-1,80
Sommano positivi m2 84,93
Sommano negativi m2 -20,69
SOMMANO m2 64,24 13,94 895,51
301 /256 RIVESTIMENTO DI FINITURA SILLOSANICO A SPESSORE
VEN24-01.18.24* |[SbCat 16 - 205 Intonaci
Intonaco 66,16
A sottrarre forometrie -10,08
-3,36
-1,40
-4,05
-1,80
Tettoia 0,84
Sommano positivi m2 67,00
Sommano negativi m2 -20,69
SOMMANO m2 46,31 41,88 1'939,46
302/257 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA FIBRORINFORZATA MONOCOMPONENTE
VEN24-01.41.02. |fino a 3 cm di spessore
a SbCat 16 - 205 Intonaci
Risanamento parapetto scala - stimato 40% della superficie totale 2,40
2,16
Intradosso 2,88
1,44
Intonaco - 20% *(par.ug.=2,00*0,2) 13,23
Intonaco - tettoia 1,67
SOMMANO m? 23,78 69,72 1'657,94
303 /259 FORNITURA E STESA DI GHIAINO CALIBRATO
VEN24-05.18.06. |SbCat 29 - 218 Opere esterne
00 4,52
SOMMANO m? 4,52 6,70 30,28
304 /260 Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazi ... o standard, primo taglio): singole
VEN24-09.03.01. |superfici fino a 300 mq
01 SbCat 29 - 218 Opere esterne
47,13
4,60
26,22
5,06
SOMMANO mq 83,01 5,08 421,69
305 /341 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OP ... bilita S3
VEN24-01.08.02. |(semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40
e SbCat 29 - 218 Opere esterne
Muro per alloggiamento recinzione 0,10
2,50
0,11
0,45
0,40
1,22
0,49
0,88
Muro citofono 0,43
SOMMANO m? 6,58 155,67 1'024,31
A RIPORTARE 183'891,92
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RIPORTO 183'891,92
306 /342 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
VEN24-01.08.03. |SbCat 29 - 218 Opere esterne
00 Vedi voce n° 341 [m? 6.58] 6,58
SOMMANO m? 6,58 18,77 123,51
307/343 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
VEN24-01.08.05. |SbCat 29 - 218 Opere esterne
00 armatura muri posizionamento recinzione
d. 8 15x15 *(lung.=0,9+22,83+1,04+4,08+3,67+11,11+4,43+8,07+1,66) 453,30
armatura muro citofono 30,44
d. 8 15x15
SOMMANO kg 483,74 2,08 1°006,18
308 /344 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di
VEN24-01.08.06. |interrati
b SbCat 29 - 218 Opere esterne
casseforme per muri sostegno recinzione
(lung.=0,9+22,83+1,04+4,08+3,67+11,11+4,43+8,07+1,66) 86,69
cassefome per muro sostegno citofono 5,74
casseforme per muro ostegno citofono - teste 0,07
SOMMANO m? 92,50 33,40 3°089,50
309 /345 CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme con su .. mazione di getti in
VEN24-01.08.06. |conglomerato cementizio a faccia vista
g SbCat 29 - 218 Opere esterne
Vedi voce n° 344 [m? 92.50] 92,50
SOMMANO m? 92,50 16,70 1'544,75
310/302 FOSSE BIOLOGICHE E CONDENSE GRASSI
VEN24-07.06.01. |SbCat 37 - 305 Impianti tecnologici
a* 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°180,41 2'180,41
311/303 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm
VEN24-04.10.14. |SbCat 37 - 305 Impianti tecnologici
b Acque meteoriche 9,00
Acque nere 2,00
Acqua 2,00
Elettrico 6,00
SOMMANO cad 19,00 121,76 2313,44
312/306 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C
VEN24-04.08.03. |SbCat 37 - 305 Impianti tecnologici
c Acque meteoriche 180,00
Acque nere 60,00
Acqua 60,00
Elettrico 120,00
SOMMANO kg 420,00 5,02 2'108,40
313/307 TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 90 mm
VEN24-04.11.15. |SbCat 37 - 305 Impianti tecnologici
e acquedotto *(lung.=1,57+5,5+0,25+7,5+3,95+2,7) 21,47
SOMMANO m 21,47 4,87 104,56
314 /308 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLA ... CORDI IN PVC-U
A RIPORTARE 196°362,67
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RIPORTO 196'362,67
VEN24-07.02.19. |A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm
c SbCat 37 - 305 Impianti tecnologici
meteoriche *(lung.=4,37+4,37+6,17+2,8142,57+6,54+6,55+1,2+5,44+1) 41,02
SOMMANO m 41,02 26,55 1'089,08
315/309 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLA ... CORDI IN PVC-U
VEN24-07.02.19. |A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm
d SbCat 37 - 305 Impianti tecnologici
nere *(lung.=9,5+13,53+,56+10) 33,59
nere pezzi speciali, cruve e raccordi 20,00
grigie 8,00
SOMMANO m 61,59 38,71 2384,15
316/211 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm
VEN24-01.14.20. [SbCat 47 - 500 Pavimentazione esterna
a 23,38
(lung.=12,5+2,1) 14,60
(lung.=1,2+9,5) 10,70
6,80
7,55
(lung.=7,75+1) 8,75
SOMMANO m 71,78 27,36 17963,90
317/212 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
VEN24-01.14.16. |SbCat 47 - 500 Pavimentazione esterna
00 22,66
21,67
93,21
3,37
8,45
1,33
SOMMANO m? 150,69 33,76 5°087,29
318/213 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
VEN24-01.03.11. |SbCat 47 - 500 Pavimentazione esterna
00 Vedi voce n° 212 [m? 150.69] 30,14
SOMMANO m? 30,14 33,15 999,14
Impianti Elettrici e Speciali (Cat 5)
319/15 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di antenna e Centralino
VEN24-10.08.01. [SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'706,82 1'706,82
320/ 16 DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=1,5 m
VEN24-10.03.01. [SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
01 1,00
SOMMANO cad 1,00 47,07 47,07
321/17 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 60 x 40 mm.
VEN24-10.01.04. [SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
03 locali esterni *(lung.=2,8+5,11+2,2) 20,22
SOMMANO m 20,22 19,65 397,32
A RIPORTARE 210°037,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 210°037,44
322/31 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno
VEN24-10.01.63. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
07 elettrico e speciali *(lung.=20+15) 70,00
SOMMANO m 70,00 8,35 584,50
323/32 VIDEOCITOFONO posto esterno
VEN24-10.07.02. |SbCat 32 - 300 Impianto elettrico
03 1,00
SOMMANO cad 1,00 920,19 920,19
Sicurezza (Cat 6)
324/297 SbCat 55 - 800 Sicurezza
SIC. 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 8'025,79 8°025,79
Parziale LAVORI A MISURA euro 219°567,92
TOTALE euro 219°567,92

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil SUPER CATEGORIE

001 VIA CURIE CIV. 3 - P1 83'853,03
002 VIA CURIE CIV. 5 - PT 847164,61
003 COMUNI 51°550,28
004 OPERE ART. 76 c. 6 DLgs 36/2023 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 2197567,92

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI | 4cia
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ;/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 219°567,92| 100,000
M:001 VIA CURIE CIV. 3 - P1 euro 83'853,03| 38,190
M:001.001 Demolizioni, rimozione e scavi euro 7°131,24| 3,248
M:001.001.001 001 Demolizioni / Rimozioni euro 7°131,24| 3,248
M:001.002 Opere Edili euro 40°974,97| 18,662
M:001.002.011 200 Impermeabilizzazioni euro 1'166,32| 0,531
M:001.002.012 201 Isolamenti euro 2°693,79| 1,227
M:001.002.014 203 Massetti euro 1376,22| 0,627
M:001.002.015 204 Pareti euro 97202,66/ 4,191
M:001.002.016 205 Intonaci euro 978,10, 0,445
M:001.002.017 206 Pavimenti euro 3'950,86 1,799
M:001.002.018 207 Rivestimenti euro 1'120,75| 0,510
M:001.002.019 208 Controsoffitti euro 1282,73| 0,584
M:001.002.020 209 Tinteggiature euro 1'442,94| 0,657
M:001.002.021 210 Infissi esterni euro 87243,33| 3,754
M:001.002.022 211 Serramenti interni euro 1829,12| 0,833
M:001.002.023 212 Opere da fabbro euro 279,75/ 0,127
M:001.002.026 215 Copertura euro 6'890,40| 3,138
M:001.002.030 219 Assistenze euro 211,121 0,096
M:001.002.047 500 Pavimentazione esterna euro 306,88/ 0,140
M:001.004 Impianti Termosanitari euro 21'597,16| 9,836
M:001.004.041 400 Impianti meccanici euro 14°410,50| 6,563
M:001.004.043 402 Impianti idrico sanitari euro 7°186,66| 3,273
M:001.005 Impianti Elettrici e Speciali euro 14°149,66| 6,444
M:001.005.032 300 Impianto elettrico euro 10'829,52| 4,932
M:001.005.039 307 Impianto fotovoltaico euro 3'320,14 1,512
M:002 VIA CURIE CIV. 5 - PT euro 84'164,61| 38,332
M:002.001 Demolizioni, rimozione € scavi euro 107754,40) 4,898
M:002.001.001 001 Demolizioni / Rimozioni euro 5678,43] 2,586
M:002.001.002 002 Movimenti terra / Scavi euro 2'736,81 1,246
M:002.001.003 003 Conferimenti a discarica euro 2'339,16| 1,065
M:002.002 Opere Edili euro 38°045,59| 17,327
M:002.002.006 101 Opere di sottofondo euro 673,24) 0,307
M:002.002.009 104 Solai euro 2°663,75 1,213
M:002.002.011 200 Impermeabilizzazioni euro 1100,94, 0,501
M:002.002.012 201 Isolamenti euro 2°258,97| 1,029
M:002.002.014 203 Massetti euro 3'433,33| 1,564
M:002.002.015 204 Pareti euro 87707,03| 3,966
M:002.002.016 205 Intonaci euro 978,10/ 0,445
M:002.002.017 206 Pavimenti euro 4°065,13 1,851
M:002.002.018 207 Rivestimenti euro 1'120,75| 0,510
M:002.002.019 208 Controsoffitti euro 449,70/ 0,205
M:002.002.020 209 Tinteggiature euro 1442,94| 0,657
M:002.002.021 210 Infissi esterni euro 8'831,72| 4,022
M:002.002.022 211 Serramenti interni euro 1829,12| 0,833
M:002.002.023 212 Opere da fabbro euro 279,75 0,127
M:002.002.030 219 Assistenze euro 211,121 0,096
M:002.004 Impianti Termosanitari euro 21267,24| 9,686
M:002.004.041 400 Impianti meccanici euro 14°080,58 6,413
M:002.004.043 402 Impianti idrico sanitari euro 7'186,66| 3,273
M:002.005 Impianti Elettrici e Speciali euro 14°097,38| 6,421

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI (():/ ’
TOTALE ’
RIPORTO

M:002.005.032 300 Impianto elettrico euro 10°777,24| 4,908
M:002.005.039 307 Impianto fotovoltaico euro 3'320,14 1,512
M:003 COMUNI euro 51'550,28| 23,478
M:003.001 Demolizioni, rimozione e scavi euro 9905,09| 4,511
M:003.001.001 001 Demolizioni / Rimozioni euro 492,38 0,224
M:003.001.002 002 Movimenti terra / Scavi euro 4°652,58| 2,119
M:003.001.003 003 Conferimenti a discarica euro 4760,13| 2,168
M:003.002 Opere Edili euro 29°963,50| 13,647
M:003.002.015 204 Pareti euro 895,51 0,408
M:003.002.016 205 Intonaci euro 3'597,40 1,638
M:003.002.029 218 Opere esterne euro 7°240,22| 3,297
M:003.002.037 305 Impianti tecnologici euro 10°180,04| 4,636
M:003.002.047 500 Pavimentazione esterna euro 8'050,33| 3,666
M:003.005 Impianti Elettrici e Speciali euro 3°655,90| 1,665
M:003.005.032 300 Impianto elettrico euro 37655,90 1,665
M:003.006 Sicurezza euro 8°025,79| 3,655
M:003.006.055 800 Sicurezza euro 8°025,79 3,655

TOTALE euro 219°567,92| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Padova, 24/09/2024

11 Tecnico

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
C ie di O GENERALIL e SPECIALIZZATE

<nessuna> 8'025,79
OG] - Edifici civili e industriali 116'041,50
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 14'373,32
0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 20°733,29
0S28 - Impianti termici e di condizionamento 28°491,08
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 31902,94

TOTALE euro 219567,92

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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