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Parti Uguali Lunghezza Larghezza H / Peso Unitario Totale

ONERI PER LA SICUREZZA

1 VEN24-21.01.09.a  FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 

SERVIZI IGIENICI

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di 

base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso 

piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito 

da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) 

divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in 

legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di 

impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico 

elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, 

boiler elettrico ed accessori.

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della 

base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 

SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

MISURAZIONI:

1 box WC 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 481,41 €           481,41 €            

2 VEN24-21.01.09.b  FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 

SERVIZI IGIENICI

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di 

base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso 

piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito 

da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) 

divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in 

legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di 

impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico 

elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, 

boiler elettrico ed accessori.

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della 

base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 

SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi 

(per ogni mese o frazione di mese)

MISURAZIONI:

1 box per 2 mesi 2,00 2,00

Sommano cad/mese 2,00 173,74 €           347,48 €            

3 VEN24-21.02.06.b Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da 

ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro 

quadro di superficeasservita.

 PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 

m

MISURAZIONI:

puntellatura solao interno durante la modifica dei varchi esistenti 2,00 4,50 2,00 18,00

Sommano m
2

18,00 49,53 €             891,54 €            

4 VEN24-01.20.14.00 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli 

stratificati con fibre orientate OSB dello spessore di 19 mm, trattati 

con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla 

struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli 

saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli 

appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio 

di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 

oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il 

taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 

normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO 

ORIENTATO

MISURAZIONI:

tavolato per rinforzo sottotetto 9,40 7,50 70,50

Sommano m
2

70,50 20,99 €             1 479,80 €         

5 VEN24-21.01.18.00 NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI 

LAVORO CON PALETTI

Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base 

metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e 

catena colore bianco/rosso. Costo mensile.

MISURAZIONI:

Delimitazione area sotto argano 4,00 2,00 8,00

Sommano m/mese 8,00 3,53 €               28,24 €              

6 VEN24-21.01.71,a  ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), 

montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di 

segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per 

legge. Costo mensile.

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

MISURAZIONI:

1 estintore per 3 mesi 3,00 3,00

Sommano cad/mese 3,00 3,23 €               9,69 €                

ImportoNr.

Ordine

Codice

Tariffa
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Misurazioni
Quantità



7 VEN24-21.01.85.a  Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio 

sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita. 

Escluso il piano di lavoro.

 PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

MISURAZIONI:

facciate E, O 18,00 6,00 108,00

facciata N 6,00 8,00 48,00

Sommano m
2

156,00 15,80 €             2 464,80 €         

8 VEN24-21.01.92.a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 

prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro 

quadro di superficie effettiva

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI 

per il primo mese

MISURAZIONI:

facciate E, O 2,00 18,00 1,00 36,00

facciata N 2,00 6,00 1,00 12,00

Sommano m
2
/mese 48,00 9,58 €               459,84 €            

6 VEN24-AT.03.05.a NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 

17

MISURAZIONI:

per 2 giorni 8,00 8,00

Sommano h 8,00 19,15 €             153,20 €            

9 VEN24-PR-A.99.111 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste 

metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 

180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con 

blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. 

per delimitazioni inclinate fino a 45°

PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER 

DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°
MISURAZIONI:

facciata N 13,15 13,15

facciata S 9,00 9,00

Sommano m 22,15 59,77 €             1 323,91 €         

10 VEN24-PR-A.99.147.00 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 

15/07/2003 allegato 1 base)

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 

base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere 

epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con 

chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente 

contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti 

latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 

Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml 

IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 

sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152 

– BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1 

ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN 

assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5 

DIN 58279 – A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio 

istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico 

CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 

Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 

15/07/2003 allegato 1 base)

MISURAZIONI:

Cassetta P.S. 1,00 1,00

Sommano cad 1,00 221,44 €           221,44 €            

11 VEN24-21.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il 

coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e 

indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

MISURAZIONI:

3 incontri 3,00 3,00

Sommano cad 3,00 26,31 €             78,93 €              

12 VEN24-21.03.02.a  INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al 

fine della loro applicazione.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra

MISURAZIONI:

Impresa Edile 1,00 1,00

Impresa Imp. Elettrici 1,00 1,00

Impresa Imp. Meccanici 1,00 1,00

Altre imprese (falegname, serramentista, …) 1,00 1,00

Sommano h 4,00 21,38 €             85,52 €              

a_1) TOTALE ONERI SICUREZZA 8 025,79 €         
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