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N.B.: In BLU sono segnati i pannelli previsti per le opere
lavori analoghi / Art. 76 c. 6 DLgs 36/2023. SIMBOLI
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FABIANA
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Comune:di

Padova

GMT+02:00 |

NUOVA CONNESSIONE

———— CONTATORE |

IMPIANTO DI CONSEGNA

IMPIANTO CLIENTE

KWh | BIDIREZIONALE

ENERGIA |

FS17

—To 3x1x6

I'QUADRO PROT.

SPD

QNI

CONNESSIONE IMPIANTO DI
DISPERSIONE EDIFICIO

FS17 —

L —
/ﬁ 3x1x6

(SE QUADRO METALLICO)

/DG: Dispositivo Generale
DDG: Dispositivo di generatore
I Dispositivo di interfaccia integrato nell'inverter

Assetti di esercizio

Assetto 1 - Dispositivo generale e di interfaccia chiusi.

! | carichi dell'impianto sono alimentati dalla rete o dal generatore fotovoltaico.
Assetto 2 - Dispositivo generale chiuso e dispositivo di interfaccia aperto.
| carichi dell'impianto sono alimentati solamente dalla rete (evento anomalo sul
generatore 0 mancata produzione).
Assetto 3 - Dispositivo generale e di interfaccia aperti.

charichi dell'impianto non sono alimentati (mancanza di alimentazione sulla rete).
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POTENZA TOTALE IMPIANTO TIPO 3300Wp

USATI

DESCRIZIONE

© O

CASSETTA DI DERIVAZIONE

e

CONDUTTURE ASCENDENTI/DISCENDENTI

QUADRO GENERALE

CONTATORIELETTRICI

SCATOLA PORTAFRUTTO DA INCASSO A PARETE

O DAESTERNO

TUBAZIONI MONTANTI IN PVC RIGIDE

TUBAZIONI MONTANTI IN PVC FLESSIBILI

CONTATORE/MISURATORE

INVERTER CA/CC

DISPOSITIVO DI CONVERSIONE CC/CC

MODULO FOTOVOLTAICO

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE (SPD)

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

B B~ | =

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

FUSIBILE

MODULO BATTERIE

SEZIONATORE SOTTO CARICO

INTERRUTTORE DI MANOVRA

DISPERSORE VERTICALE DI TERRA IN ACCIAIO

ZINCATO DI DIM. 5x5x150cm

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME NUDO

»
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Settore Lavori Pubblici

RISTRUTTURAZIONE INTERNA DI N. 2 ALLOGGI IN VIA CURIE3 E 5
PR FESR 2021 - 2027 AZIONE 4.3.1 Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
CUP H92D23000180006 Cod. Progetio LLPP EDP 2024/027

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE

DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Eleonora Strada

indirizzo: Piazza Firenze 4 - 35142 Padova, PD
email: studioarch.strada@gmail.com

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Ing. Federico Saccarola
e_mail: info@bdgroup.it

GIOVANE ARCHITETTO D.Leg.vo 36/2023
arch. Camilla Pettinelli
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FASE AREA

GC gestione commessa Pl pianificazione IA impianti antincendio

IPindagini preliminari UR urbanistica Sl sicurezza

PF  progetto di fattibilita AR architettonico CO contabilita

PD  progetto definitivo ST strutture VW sistemazioni a verde e viabilita
progetto esecutivo GE  geologia e idrogeologia 10 intera opera

AP appalto impianti elettrici e speciali RE  rapporti con enti

DL  direzione lavori IM impianti termo-meccanici SA  servizi accessori

TIPO ELABORATO

EE  elenco elaborati LL lista delle lavorazioni
elaborati grafici GL  giornale dei lavori

RE  relazioni RC  registro di contabilita

CM  computi metrici e stime SL  stato di avanzamento lavori
CC capitolati e contratti PM  piano manutenzione

EP  elenco prezzi VE  verbali

AP analisi prezzi LC lettere e comunicazioni

mmorotavoa: - Planimetria implementazione fotovoltaico - ART.76 ¢.6 DLGS 36/2023

stk APPR - PE IE EG 45 R0
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CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dott. Danilo Guarti
Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

ing. arch. Fabiana Gavasso
Settore Lavori Pubblici Comune di Padova
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