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Nr. Codice
Ordine Tariffa

Descrizione

Misurazioni Quantita

Parti Uguali Lunghezza [ Larghezza | H/Peso

Importo

Unitario |

Totale

ONERI PER LA SICUREZZA
ART. 76 COMMA 6 DEL 36/2023

1 VEN24-21.01.09.a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori.

Comp porto, io e smontaggio e pr
base in cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

ione della

MISURAZIONI:
1boxWC

Sommano cad

481,41€

481,41€

2 VEN24-21.01.18.00

NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI
LAVORO CON PALETTI

Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base
metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e
catena colore bianco/rosso. Costo mensile.

MISURAZIONI:

Delimitazione area sostituzione recinzioni (considerando moduli da
10 m che vengono spostati con I'avanzamento della lavorazione)

Sommano m/mese

10,00 1,00

10,00

10,00

3,53€

3530 €

3 VEN24-21.01.01.n

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI
IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO

Recinzione prowvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa
delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche:

Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da
ponteaaio

MISURAZIONI:

Delimitazione area cantiere ingresso S

Sommano m

10,00 10,00

10,00

17,69 €

176,90 €

4 VEN24-21.01.26.b

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96 attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:
sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
MISURAZIONI:

1 estintore per 1 mesi

Sommano cad/mese

1,00

583 €

583 €

5 VEN24-21.01.71,a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992),
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo mensile.

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

MISURAZIONI:

1 estintore per 1 mesi

Sommano cad/mese

1,00 1,00

1,00

3,23 €

3,23 €

6 VEN24-AT.03.05.a

NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m
17
MISURAZIONI:

per 2 giorni

Sommano h

16,00 16,00

16,00

19,15 €

306,40 €

6 VEN24-21.01.85.a

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita.
Escluso il piano di lavoro.

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

MISURAZIONI:

facciata E

Sommano m?

2,00 6,00 12,00

12,00

15,80 €

189,60 €




7 VEN24-21.01.43.00 COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO
Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio
con minimo due calate d'estremita) eseguito con conduttore isolato
da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel
terreno. Percalata.

MISURAZIONI:
facciata N 1,00 1,00
Sommano n 1,00 49,94 € 49,94 €
8 VEN24-21.01.92.a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
pre i p accessori e i valutato per metro
quadro di superficie effettiva
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI
per il brimo mese
MISURAZIONI:
facciata E 2,00 1,80 1,00 3,60
Sommano m*/mese 3,60 958 € 34,49€
9 VEN24-PR-A.99.111  Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm
180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con
blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede.
per delimitazioni inclinate fino a 45°
PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER
DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°
MISURAZIONI:
facciata N 13,15 13,15
facciata S 9,00 9,00
facciate E, O 18,00 18,00
Sommano m 40,15 59,77 € 2399,77 €
10 VEN24-PR-A.99.147.0C CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del
15/07/2003 allegato 1 base)
Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere
epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con
chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti
latex sterilil mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3
Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml
IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10
sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152
— BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1
ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN
assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Telal Forbici Lister cm 14,5
DIN 58279 — A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigripl Termometro clinico
CE con astucciol Sfigmomanometro PERSONAL con fonendol
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso.
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del
15/07/2003 allegato 1 base)
MISURAZIONI:
Cassetta P.S. 1,00 1,00
Sommano cad 1,00 221,44 € 221,44 €
11 VEN24-21.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per I'esecuzioneper esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
MISURAZIONI:
1 incontri 1,00 1,00
Sommano cad 1,00 26,31€ 26,31€
12 VEN24-21.03.02.a INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al
fine della loro applicazione.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
MISURAZIONI:
Impresa Edile, Impresa Imp. Elettrici 1,00 1,00
Altre imprese (fabbro, serramentista,...) 1,00 1,00
Sommano h 2,00 21,38 € 42,76 €
a_2) TOTALE ONERI SICUREZZA 397330 €
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