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REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE
E DISINSTALLAZIONE DI ARREDI NATALIZI.
CIG:

L’anno il giorno __ del mese di ___ nella residenza comunale di Padova oppure
presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. _ | Segretario Generale del Comune di Padova oppure Vice
Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova,
temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica presso la

Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore
Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio
n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- ,natoa il ,residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di __ dellimpresa __ (in caso di
procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc.

Notaio dott. in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza ____ n.
___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ e,

quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dellimpresa: ), in appresso denominato
Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi __ della__ ,consedea _ in
Via/Piazza ___ n. | iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ____ al
numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese conla __ (mandante),
avente sede a ___,in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata

autenticata in data rep. racc. Notaio dott. in , allegato al

presente atto e procura conferita mediante atto pubblicoindata ___ rep. __ racc. ___ Notaio dott.
____in___, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e
per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f.
della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep.

Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi dell’art.

68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del



Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Digs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio ,con sede a ___in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di _ al numero ___, come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto al presente

atto, (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Digs. 36/2023) (c.f. del consorzio:
).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente

atto:

si premette
- che con determinazione del dirigente del Settore SUAP e Attivita Economiche a firma congiunta
con il Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale n. 2025/12/ in data , esecutiva, &
stato approvato “laccordo quadro relativo al servizio di noleggio, installazione,
manutenzione e disinstallazione di arredi natalizi ”, predisposto dal Settore SUAP e Attivita

Economiche, per un importo di € 598.431,52 di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza, |.V.A.

esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. del ),
I'accordo quadro € stato aggiudicato all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso
del __ %) oltre oneri della sicurezza e |.V.A. (cfr. determinazione di aggiudicazione n. del

_____,aseguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso il controllo degli adempimenti in
materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007) demandando a successivi atti la
definizione dei contratti attuativi e 'assunzione dei relativi impegni di spesa;

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto
dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria
SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto che I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito

(autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3 D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o
professionali) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta
direttamente dal soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere/non voler procedere al
subappalto;

- che sono trascorsi trentadue giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione;

- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

- (eventuale) che I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n.
190/12 e DPCM 18/04/2013)



- che é stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.Igs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I’'urgenza di stipulare il contratto: Il Comune di Padova, considerata
'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Igs. n.159/11, affida I'esecuzione del presente contratto in
assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore
successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e
4, del citato D.Igs. n. 159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 +
eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Igs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011,
procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia
come consentito all’art. 92, c. 3, D.Igs. n. 159/2011.

L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi
dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.

- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM
18/04/2013).

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. a r.l.,, Societa consortili per
azioni e a r.l.) che I'’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n.
187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore , Si € attestato in
materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle
disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;

tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non
materialmente allegati:

* Capitolato Speciale d’Appalto (d'ora in poi c.s.a.)

* Relazione tecnica ed economica

* Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi

* Posizione Addobbi

* Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

» Schema di contratto applicativo

* Polizze di garanzia



» Offerta tecnica dell'impresa;

* Procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e quanto contenuto nel

c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Oggetto dell’Accordo Quadro.

L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs
36/2023, per il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e disinstallazione di arredi natalizi.
Il servizio comprende il noleggio, I'installazione, la manutenzione e la disinstallazione degli arredi
natalizi luminosi da distribuire, secondo le direttive del Direttore del’Esecuzione del servizio, su
tutto il territorio comunale per le festivita natalizie con accensione indicativa dall'ultima settimana di
novembre al 06 gennaio di ogni anno oggetto dell’accordo quadro.

Il servizio prevede anche il trasporto, linstallazione compreso il fissaggio a terra, la
programmazione oraria dell’accensione e dello spegnimento, la manutenzione durante il periodo di
funzionamento, se necessaria, e la successiva rimozione entro 15 giorni dalla fine delle festivita.
Le prestazioni, nel loro insieme, di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi la cui
esecuzione verra disposta dal Direttore dellEsecuzione in funzione delle varie esigenze
dellAmministrazione, sulla base di quanto dettagliato nel progetto approvato.

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro I'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le
maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e
rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei

quali I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

- ARTICOLO 3 - Ammontare dell’Accordo Quadro.

L’importo complessivo del servizio dell’Accordo Quadro ammonta ad € oltre IVA di

legge. Si precisa che limporto indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che
I’Amministrazione non & obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
L’'importo per gli oneri di sicurezza, ricompreso entro il suddetto importo complessivo di €

, € pari ad € 8.000,00 oltre ad IVA. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non

€ soggetto a ribasso.

Si precisa che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni, dei relativi costi della
sicurezza e dellincidenza della manodopera avverra attraverso i contratti attuativi dell’Accordo
Quadro.

Come risulta dalla relazione sui costi della manodopera la stima dell'incidenza della manodopera

ammonta al 31,2% sull'importo complessivo del contratto.



Il servizio sara contabilizzato a misura

- ARTICOLO 4 — Durata dell’Accordo Quadro, penali.

La data di stipula dell’Accordo Quadro con 'operatore economico aggiudicatario della procedura o
la consegna in via d’'urgenza, sotto riserva di legge nelle more del contratto, dell’Accordo Quadro
sancisce l'inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro che avra una durata temporale di
anni quattro, comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato
dell’accordo.

L’Accordo potra concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita a seguito di esaurimento
della disponibilita economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la
Stazione Appaltante pud aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia, il Responsabile Unico del Progetto potra procedere
all’esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro preliminarmente alla
stipula dell’Accordo stesso. | servizi oggetto di ogni contratto attuativo basato sullAccordo Quadro
avranno una durata decorrente dalla data del verbale di consegna dei servizi stessi.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo i casi
previsti dall'art. 1460 del cc..

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli interventi, per i singoli
Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nell’1 per mille
dellammontare netto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro
ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in
caso di ritardo:

a) nell'inizio degli interventi rispetto alla data fissata dal Direttore dell’esecuzione del contratto;

b) nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore
dell’esecuzione del contratto;

c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’esecuzione del contratto per il rifacimento di
interventi non accettabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare, per ogni singolo Contratto attuativo,
il 10 per cento dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la
suddetta percentuale (10%) trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del singolo
Contratto, ferma I'applicazione delle penali.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei
danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili
all’Appaltatore nell’esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui
all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del
D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.



La sospensione parziale delle prestazioni (nei singoli contratti attuativi) determina, altresi, il
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo |l
cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa del servizio stesso,
I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell’esecuzione perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, & condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore.

L’appaltatore & tenuto a:

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in
Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto
compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il
Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta
derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare, senza alcun onere per 'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della
certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che
operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli
stessi siano armonizzabili con 'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore subentrante per
I'esecuzione del servizio (art. 57 D.Lgs n. 36/2023);

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati
nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della
qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto I'obbligo di assumere gli

operatori dell'appaltatore uscente.

- ARTICOLO 6 — Misure orientate a garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate, in attuazione dell’art. 57
D.lgs. 36/23 e dell’Allegato II.3 D.Igs. 36/23.



- (Se I'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)

L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, a consegnare
alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore
economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

- (Se 'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Legge 68/99 disabili)

L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, a consegnare
alla stazione appaltante una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti
a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della
presentazione delle offerte. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali.

- (in caso di necessita di assunzione di personale per I'esecuzione del contratto)
L’appaltatore si obbliga a rispettare 'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari
al 30 % delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e una quota pari al 15 % delle
assunzioni all'occupazione femminile.

Penali: ai sensi dell’art. 1, comma 6, dell’Allegato 1.3 al D.Lgs. 36/2023, il mancato adempimento
degli obblighi sopraindicati comporta I'applicazione di una penale pari a 1,5 per mille
dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di
detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, I'impossibilita di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi,

ad ulteriori procedure di affidamento.

- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro.

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del DIgs 36/2023, I’Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i
dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro e dei
contratti attuativi, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impegnati nella realizzazione delle prestazioni, il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di
tutti gli oneri relativi.

L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese



eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e
dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore & responsabile, in
rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'’Appaltatore dalle responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti del’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o
contributive da parte dell’appaltatore, 'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme
dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per le prestazioni eseguite e, se
necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora [irregolarita denunciata non sia
riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si
procede allaccantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio & in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) In caso di irregolarita del
subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell’'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

[l pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara
accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore,
ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, 'Ente
appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute

di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 8 - Forza maggiore e/o caso fortuito.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico

dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 9 — Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso I’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non pud essere affidata a terzi lintegrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto



attuativo, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni dei contratti ad alta intensita di
manodopera.

Ai sensi dellart. 119, c. 2, D.Igs. 36/23 i contratti di subappalto sono stipulati in misura non
inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, ossia delle prestazioni che I'operatore economico
si é riservato la facolta di subappaltare in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, con
piccole e medie imprese come definite dall’art. 1, c. 1, lett. o) dell'allegato |.1 al D.lgs. 36/23.

Al fine di garantire il controllo e la qualita delle prestazioni, non &€ ammesso un ulteriore livello di
subappalto a cascata oltre il primo.

IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni

La richiesta di subappalto dell’appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare
a sua volta. In tal caso I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Stazione
Appaltante di cui allart. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovra trasmettere alla stessa la
certificazione attestante che il subappaltatore e I'eventuale subappaltatore a “cascata” € in
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.Ilgs n. 36/2023 i pagamenti delle prestazioni
eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrisposti direttamente dalla
Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie l'affidatario € tenuto a produrre
"proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

L’eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare quanto previsto
dallart. 120 comma 12 e dall’allegato 11.14 art. 6 DIgs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai
subappaltatori con apposite clausole da inserire nell’atto notarile tra le parti o in atti ad esso
collegati. Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria banca o il
cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i crediti del subappaltatore o, in
alternativa, che vengano escluse dalla cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore
per le prestazioni regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione Appaltante,
I’Appaltatore € tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore,
le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto
pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le
fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono
pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo



pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a
interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'affidamento, da parte
dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente
configurabile il subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei sub contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art.
119, c. 2, D.Igs. 36/23, devono essere inserite clausole di revisione prezzi ai sensi dell’art. 119, c.
2bis, D.Igs. 36/23.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi avverra secondo le clausole specificate all’interno di ciascun
contratto attuativo stipulato nel’ambito dell’Accordo Quadro, successivamente all'accertamento da
parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di
quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore di ciascun contratto
attuativo con le modalita di cui all'art. 125, c. 1 D.Igs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, 'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la
sottoscrizione del presente accordo quadro, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso
del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi
eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dellAmministrazione,
I’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto
di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di
tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di
mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del

pagamento si intendono definitivamente accertati.

- ARTICOLO 11 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le
contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nellambito del servizio,

I’Amministrazione attuera la procedura di cui all'art. 11, c. 6 del D.lgs 36/2023.

- ARTICOLO 12 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.
| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese
per l'accredito dell'importo sono a carico dell'’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato



(anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca

/la Societa Poste lItaliane S.p.A.

Il soggetto delegato ad operare su tale conto €& il Signor , hato a

il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore,

subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto

delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) &
.e il CUP (codice unico di progetto)e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 13 — Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione.

La clausola di revisione dei prezzi sara inserita nellambito dei singoli contratti attuativi ai sensi
dell’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto — art. 120, c. 9 D.Igs.
36/2023. Per le ipotesi previste dall’art.120, comma 9, del Codice dei contratti I'’Appaltatore,
durante I'esecuzione dei singoli contratti attuativi, € tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla
Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi
e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita aggiuntiva, salvo il
corrispettivo relativo al servizio.

Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, I'importo dell’appalto &€ formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute.

Nel corso del servizio I'’Appaltatore pud proporre al al Responsabile Unico di Progetto/Direttore
dell’esecuzione eventuali variazioni finalizzate al miglioramento del servizio che comportino una
diminuzione dell'importo originario.

L'Amministrazione pud sempre ordinare I'esecuzione delle prestazioni in misura inferiore a quanto
previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale, senza che nulla
spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

La volonta di eseguire le prestazioni in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve

essere, tempestivamente, comunicato all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del



Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto del’importo contrattuale.

- ARTICOLO 14 — Gestione delle riserve.

Ai sensi dell’art. 34, Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dal Capo Il
del medesimo Allegato e nel presente atto, I'esecutore é tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere
riserva nei documenti contabili.

Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell’art. 7, Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 15 - Verifica finale della conformita delle prestazioni eseguite.

Le prestazioni previste in ogni contratto attuativo saranno assoggettate a verifica di conformita,
secondo quanto previsto dall’art. 36 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovra
anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio, ai sensi dell’art. 36, comma 12 dell'allegato
[1.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 16 — Garanzia definitiva.
L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 2% dell'importo complessivo dell’accordo

quadro, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € con bonifico

bancario

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento

vigente)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del
D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancarian. __ della , nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022,
n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. rilasciata
dall'intermediario finanziario , in possesso dei requisiti di cui all'art. 106,

comma 3, D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

- ARTICOLO 17 — Garanzie definitive e obblighi assicurativi nei contratti attuativi

L’Appaltatore si impegna a presentare allAmministrazione, in occasione dei singoli contratti
attuativi, la garanzia definitiva di cui all’art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nella misura del
5% dell'importo del singolo contratto attuativo (art. 53 D.Lgs. 36/2023), prodotta secondo lo
schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo
Economico e I'Appaltatore s’impegna a trasmettere alllAmministrazione, almeno 10 giorni prima
della consegna del servizio prevista per ciascun contratto attuativo, la polizza di Responsabilita

civile verso terzi, che assicura 'Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a



terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a €
5.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 500.000,00.

Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

- ARTICOLO 18 - Garanzie di cui agli articoli 16 e 17 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud applicarsi 'art. 25 del
c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022.
Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione

Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 19 — Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l. orizzontale):

Ai sensi dellart. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di
esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a

quelle indicate in sede di offerta:

- ARTICOLO 20 - Clausole risolutive

Ai sensi dell’'art. 59, c. 5bis del D.Lgs. n. 36/2023, quando in fase di stipula dei contratti attuativi
dell'accordo non sia possibile preservare I'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo
mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), & fatta salva la facolta dell'operatore economico o della stazione appaltante di non
procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non
sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una
rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, & tutta salva la facolta della stazione appaltante o
dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosita sopravvenuta, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.

I Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal presente accordo quadro nei modi e
termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

I Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi
tempo, di recedere dal presente accordo quadro e dal contratto attuativo, previa formale
comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento
delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il
decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto
delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi

dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto,



siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sara esercitato
qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali

adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 21 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalita organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria
con valenza di “Patto di integrita” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria
Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.
1) L’appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per il
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti
societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di
subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui
all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche
per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo,
il presente contratto & risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di
subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e
subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Ilgs 159/2011,
rese dalle Prefetture.

4) L’appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere

costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del



personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di
accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con lindicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi
giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che
comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i
dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non
sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente
di cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

5) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri
eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti
attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice
portera alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti,
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. |l predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto
stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317
c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater



c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte
della Stazione Appaltante & subordinato alla previa intesa con I’Autorita Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne
dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa
all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge
90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 22 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I’Appaltatore e I’Amministrazione
durante I'esecuzione del servizio, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso
non esime comunque l'impresa dall’obbligo di proseguire le prestazioni. Ogni sospensione sara,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle

in modo corretto.

- ARTICOLO 23 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora 'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:
L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto
previsto dall’art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con
conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da
ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a
esclusione dell'l.V.A., (eventuale per importi pari o superiori a € 500.000,00 - nonché le spese di
pubblicazione e post informazione fine eventuale) sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha gia
provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo del servizio soggetto a |.V.A..
L’'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta una tantum secondo le modalita
telematiche di versamento dellimposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell’allegato |.4 allo stesso decreto (circolare prot.
n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

- ARTICOLO 24 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei

dati personali.



Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova,
email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalita del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i
servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli
interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi
delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano [Iattivita
istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per I'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato € parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, I'Appaltatore pud presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri
dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in
merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale & possibile solo se compatibile con il “Piano di conservazione” del
“‘Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali”, poiché il Comune di Padova &
soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi
siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba
obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L’istanza puo essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.
Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, pud proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali od all’Autorita di Controllo dello Stato Membro ove
risiede o lavora.

Modalita del trattamento

| dati del’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR,
ossia secondo correttezza, liceita, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto
alle finalita di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche
ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di

prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento



dei dati personali &€ necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilita di dare seguito agli
adempimenti di legge. Non & prevista: la diffusione dei dati ottenuti; 'uso di trattamenti o processi
decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od
organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

| dati dell’Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed
impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno
essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di
verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtu di obblighi di
legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

| dati saranno conservati per il conseguimento delle finalita sopra indicate per le quali sono stati
raccolti, ossia per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo
correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.
Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n.

facciate scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed ¢é stato da me letto, mediante
l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me
interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con firma
digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia

presenza e che il presente atto non & in contrasto con I'ordinamento giuridico.
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