COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

Servizio triennale (2025-2027) per la messa in sicurezza della viabilità in occasione di grandi eventi

Importo complessivo del progetto €. 216.558,43

N° Progetto: 1329 Elaborato: S_1329_05 Data: 07 marzo 2025 Agg. 08 settembre 2025	Codice Servizio Triennale 2025-2027	Elaborato: **5 – STIMA DEI COSTI**

Progettisti	RUP	Capo Settore
Dott. Maurizio Littamè MAURIZIO LITTAME' Comune di Padova 09.09.2025 15:48:40 GMT+02:00	ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 10.09.2025 09:14:41 GMT+01:00	Dott. Danilo Guarti



STIMA DEI COSTI

SERVIZI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
_VEN24-AT.SGUI.01.15 1 _VEN24-AT.SGUI.01.15.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLO A FREDDO DI PIANALE NOLO A FREDDO DI PIANALE				
	Totale	h	176,00	8,22	1.446,72
_VEN24-AT.SGUI.09.02 2 _VEN24-AT.SGUI.09.02.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22				
	Totale	h	220,00	97,62	21.476,40
_VEN24-AT.SGUI.10.05 3 _VEN24-AT.SGUI.10.05.c	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc				
	Totale	h	88,00	94,32	8.300,16
_VEN24-AT.SGUI.11.01 4 _VEN24-AT.SGUI.11.01.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI AUTOGRU NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20				
	Totale	h	88,00	88,37	7.776,56
5 _VEN24-AT.SGUI.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20				
	Totale	h	44,00	88,37	3.888,28
_VEN24-AT.SGUI.11.20.MAN 6 _VEN24-AT.SGUI.11.20.MAN_a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI CARRELLO ELEVATORE Nolo a CALDO di carrello elevatore controbilanciato, con una capacità di carico di 3 tonnellate e un'altezza di sollevamento fino a 6,5 metri				
	Totale	h	110,00	59,81	6.579,10
_VEN24-AT.SGUI.13.11 7 _VEN24-AT.SGUI.13.11.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna				
	Totale	h	40,00	220,04	8.801,60
_VEN24-RU.SGUI.01.02 8 _VEN24-RU.SGUI.01.02.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO				
	Totale	h	440,00	40,06	17.626,40
9 _VEN24-RU.SGUI.01.02.b	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati				
	Totale	h	88,00	4,21	370,48
10 _VEN24-RU.SGUI.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo				
	Totale	h	176,00	6,78	1.193,28
11 _VEN24-RU.SGUI.01.02.f	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno				
	Totale	h	176,00	7,54	1.327,04

STIMA DEI COSTI

SERVIZI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
_VEN24-RU.SGUI.01.03 12 _VEN24-RU.SGUI.01.03.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO				
	Totale	h	440,00	37,17	16.354,80
13 _VEN24-RU.SGUI.01.03.b	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati				
	Totale	h	88,00	3,91	344,08
14 _VEN24-RU.SGUI.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo				
	Totale	h	176,00	6,27	1.103,52
15 _VEN24-RU.SGUI.01.03.f	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno				
	Totale	h	176,00	6,97	1.226,72
_VEN24-RU.SGUI.01.04 16 _VEN24-RU.SGUI.01.04.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE				
	Totale	h	440,00	33,38	14.687,20
17 _VEN24-RU.SGUI.01.04.b	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati				
	Totale	h	88,00	3,49	307,12
18 _VEN24-RU.SGUI.01.04.d	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo				
	Totale	h	352,00	5,60	1.971,20
19 _VEN24-RU.SGUI.01.04.f	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno				
	Totale	h	352,00	6,22	2.189,44
VEN24-AT.01.20.MAN 20 VEN24-AT.01.20.MAN_a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI CARRELLO ELEVATORE Nolo a freddo di carrello elevatore controbilanciato, con una capacità di carico di 3 tonnellate e un'altezza di sollevamento fino a 6,5 metri				
	Totale	h	220,00	10,50	2.310,00
W.24-PR 21 W.24-PR.01.01	NOLI MATERIALI Noleggio di barriere stradali in calcestruzzo NEW JERSEY centrale - franco cantiere				
	Totale	m.	840,00	15,00	12.600,00
22 W.24-PR.01.11	Nolo di Transenne da cantiere con plinti in cemento compreso posizionamento e rimozione - Dimensioni indicative: Larghezza: 330 cm circa - Altezza: 220 cm circa				
	Totale	m.	2.200,00	14,50	31.900,00
	Totale SERVIZI Euro				**163.780,10**

STIMA DEI COSTI

ONERI PER LA SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	Oneri speciali				
_VEN24-RU.SGUI.06.01	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ				
23 _VEN24-RU.SGUI.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÁ				
	Totale	h	44,00	40,29	1.772,76
24 _VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_f	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno				
	Totale	h	44,00	7,58	333,52
VEN24-21.01.19	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.				
25 VEN24-21.01.19.00	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI				
	Totale	m	125,00	1,17	146,25
VEN24-21.01.30	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE STRADALE				
26 VEN24-21.01.30.a	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I				
	Totale	cad x mese	100,00	3,61	361,00
VEN24-21.01.31	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese				
27 VEN24-21.01.31.a	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I				
	Totale	cad x mese	100,00	4,40	440,00
VEN24-21.01.36	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm				
28 VEN24-21.01.36.a	SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg				
	Totale	cad x mese	150,00	1,68	252,00
VEN24-21.03.01	OPERE PER LA SICUREZZA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.				
29 VEN24-21.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA				
	Totale	h	15,00	26,31	394,65
	Totale Oneri speciali Euro				**3.700,18**
	Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro				**3.700,18**
	Importo Lavori Euro				**167.480,28**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
SERVIZI	**163.780,10**	
ONERI PER LA SICUREZZA	**3.700,18**	
IMPORTO LAVORI Euro		167.480,28
Oneri speciali Euro	3.700,18	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	163.780,10	
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		167.480,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
01 - IVA 22% Euro	36.845,66	
02 - Incentivo alle Funzioni tecniche Euro	3.349,61	
03 - Contributo ANAC Euro	250,00	
04 - Imprevisti 5% e arrotondamento Euro	8.632,88	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		49.078,15
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		216.558,43

Padova, li

Il Progettista ---------- Il Responsabile Unico del Progetto ---------- Il Capo Settore ----------