COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI PONTE DARWIN

Importo complessivo del progetto € 650.000,00



N° Progetto LLPP OPI 2025/004 n. progr. Manutenzioni 1336 Data 19-11-2025	CUP CUP n.	Elaborato **1.7** **INCIDENZA MANODOPERA**

Progettisti	RUP	Capo Settore
Dott. Maurizio Littamè Geom. Donatella Felisa MAURIZIO LITTAME' Comune di Padova 19.11.2025 07:52:09 GMT+01:00	ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 19.11.2025 13:20:07 GMT+00:00	**Dott. Danilo Guarti**

Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

Settore Lavori Pubblici
Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

INCIDENZA DELLA MANODOPERA ai sensi del D.Lgs. 36/2023, allegato I.7 Sez. III "Progetto esecutivo" artt. 22 e 29

PROGETTO: Manutenzione straordinaria della pavimentazione di Ponte Darwin

Importo complessivo di progetto Euro 650.000,00
Importo dei lavori Euro 501.510,00 (inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 10.501,00)

Per il calcolo dell'incidenza della manodopera nei lavori in oggetto, con riferimento al D.Lgs. 36/2023, allegato I.7 – Sezione III *"Progetto esecutivo"* artt. 22 e 29, il seguente valore:

Categoria dei Lavori	Importo lavori risultante da computo	Incidenza percentuale della manodopera	Importo della manodopera
OG3	€ 501.510,00	15,60%	€ 78.235,56

IL PROGETTISTA ***IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO***

Dott. Maurizio Littamè Ing. Roberto Piccolo