COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

DA LUOGO ABBANDONATO A LABORATORIO SOCIALE: L'EX OSTELLO DI PADOVA RINASCE PER LA COMUNITA'

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO: € 290.877,60

N° Progetto **LLPP EDP 2025/067** Data **Ottobre 2025**	CUP: H97B25000030002	Elaborato **0** **ELENCO ELABORATI**

Progettisti	Rup	Capo Settore
Geom. Mosè Ciatto MOSE' CIATTO Comune di Padova 15.11.2025 10:39:38 GMT+02:00 Geom. Giovanni Marchetti GIOVANNI MARCHETTI Comune di Padova 15.11.2025 09:57:41 GMT+02:00 Ing. Simone Sarto	Arch. Luca Mosole LUCA MOSOLE Comune di Padova 27.11.2025 10:18:08 GMT+00:00	Dott. Danilo Guarti

	NOME FILE		DESCRIZIONE ELABORATO
0	ALLEGATO_0_ELENCO_ELABORATI		Elenco elaborati
01	APPR_01_RELAZIONE GENERALE		Relazione generale
02	APPR_02_RELAZIONE_TECNICA		Relazione tecnica
03	APPR_03_RELAZIONE_INTER_ARCHEOLOGICO		Relazione di verifica interesse archeologico
04	APPR_04_STUDIO_IMPATTO_AMBIENTALE		Studio di impatto ambientale
05	APPR_05_RELAZIONE_SOSTENIBILITA'		Relazione di sostenibilità' dell'opera
06	APPR_06_CAPITOLATO_SPECIALE_D'APPALTO		C.S.A. descrittivo e prestazionale
07	APPR_07_P.S.C.		Piano di sicurezza e coordinamento
08	APPR_08_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO		C.M.E. dei lavori
09	APPR_09_ELENCO_PREZZI_UNITARI		E.P.U. dei lavori
10	APPR_10_QUADRO_INCIDENZA_MANODOPERA		Quadro Incidenza Manodopera
11	APPR_11_QUADRO_ ECONOMICO		Quadro economico dell'intervento
12	APPR_12_CRONOPROGRAMMA		Cronoprogramma
13	APPR_13_PIANO_ MANUTENZIONE		Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
14	APPR_14_SCHEMA_DI_CONTRATTO		Schema di Contratto
15	APPR_15_TAV_1_INQUAD._TERRITORIALE		TAV. 1 Inquadramento territoriale
16	APPR_16_TAV_2_S.D.F._PIANTE		TAV. 2 stato di fatto: Piante
17	APPR_17_TAV_3_S.D.P._PIANTE		TAV. 3 stato di progetto: Piante
18	APPR_18_TAV_4_L. 13/89 ELIM._BARR.E_ARCH.		TAV. 4 stato di progetto: Legge n. 13/89 e successive integrazioni (Eliminazione barriere architettoniche)
19	APPR_19_TAV_5_PLANIMETRIA_ IMP._ MECCANICI		TAV. 5 Planimetria Impianti Meccanici