Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2026/29/0623 del 03/09/2026

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI ORDINARI PROG. 796 - PR - 4 MINISTERO DELL'INTERNO SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE. CUP H99G25000550001. CUI S00644060287 2026 00070. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2026/29/0609 DEL 27/08/2026 E RIAPPROVAZIONE ELABORATO DI GARA

LA RESPONSABILE A.S. SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizi Sociali

RICHIAMATE integralmente le seguenti determinazioni:

- n. 2026/29/0560 del 06/08/2026 con la quale è stata indetta ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs 36/2023, una procedura aperta di cui agli artt. 70 e 71 del D. Lgs 36/2023, per l'individuazione di un nuovo Ente attuatore per lo svolgimento del servizio Sistema di accoglienza e integrazione – SAI ordinari prog. 796 - PR – 4 Ministero dell'Interno, servizi di accoglienza ed integrazione per n. 70 posti, eventualmente ampliabile in caso di ulteriori finanziamenti, per il periodo indicativamente dal 01/01/2027 al 31/12/2028, eventualmente prorogabile per la stessa durata, a discrezione del Comune di Padova a condizione che vengano erogati i finanziamenti ministeriali relativi, alle stesse condizioni, secondo le clausole contrattuali contenute nello schema di contratto e nel capitolato tecnico per un importo a base di gara non soggetto a ribasso nei 24 mesi di € 2.185.661,64 (IVA esclusa), di cui costi della manodopera pari a € 555.627,92, quantificati sulla base della relazione sui costi della manodopera allegata, e di cui € 0,00 per oneri della sicurezza e sono stati approvati gli elaborati di progetto;
- n. 2026/29/0609 del 27/08/2026 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di rettificare la determinazione n. 2026/29/0560 del 06/08/2026 nella parte in cui è indicato che il costo della manodopera risulta essere pari a € 555.627,92 invece che ad € 921.594,64 per 24 mesi e di riapprovare l'elaborato di progetto denominato "relazione sul costo della manodopera";

PRESO ATTO che, a causa di un errore materiale, l'importo del costo della manodopera così come indicato nella determinazione n. 2026/29/0609 del 27/08/2026 deve essere modificato;

VERIFICATO che diversamente da quanto indicato nella relazione approvata con la determinazione sopra indicata, il costo della manodopera risulta essere pari a € 928.974,16 invece che pari a € 921.594,64 per 24 mesi;

RITENUTO necessario procedere ad una rettifica dell'elaborato di progetto denominato "relazione sul costo della manodopera";

DATO ATTO che tutti gli altri elaborati di gara rimangono invariati così come rimane invariato il quadro economico della gara in oggetto;

DATO ATTO altresì che anche la base di gara rimane invariata e risulta essere pari a € 2.185.661,64 (IVA esclusa) così come il valore complessivo dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, è pari a € 6.244.747,54 (IVA esclusa e incluse tutte le opzioni);

DATO ATTO infine che la Responsabile Unica di Progetto è la dott.ssa Chiara Aliprandi, Funzionaria Alta Specializzazione Servizi Amministrativi alla Persona del Settore Servizi Sociali

e che la Direttrice dell'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 114 e 115 e dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, è la la dott.ssa Alessandra Boscato Funzionaria A.S. UOC Progetti e Inclusione Sociale del Settore Servizi Sociali;

VISTO il CUI n. S00644060287 2026 00070 con il quale è stato inserito il presente servizio oggetto della prenotazione e dell'impegno nel Programma degli Acquisti di Beni e Servizi inserito nella parte operativa del DUP;

VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2025/0114 del 15/12/2025 ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 - 2027 comprensivo della nota di aggiornamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2025/0115 del 15/12/2025 ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione esercizi 2026 - 2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2025/0781 del 23/12/2025 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2026 - 2028;

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il costo della manodopera è pari a € 928.974,16;

3. di rettificare la determinazione n. 2026/29/0609 del 27/08/2026 nella parte in cui è indicato che il costo della manodopera risulta essere pari a € 921.594,64 invece che ad € 928.974,16 per 24 mesi;

4. di riapprovare l'elaborato di progetto denominato "relazione sul costo della manodopera", allegato al presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;

6. di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività di competenza.

03/09/2026

La Responsabile A.S. Servizi Amministrativi
Chiara Aliprandi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa