Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Determinazione n. 2026/86/0603 del 12/10/2026

Oggetto: LLPP EDP 2025/047 SOSTITUZIONE MANTI DI COPERTURE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 350.000,00 (CUP: H94D24002140004 – CUI: L00644060287202500069). SECONDO I C.A.M. (DM 24/11/2025 EDILIZIA). PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2026/86/0599. DEL 08/10/2026

IL CAPO SETTORE
Contratti Appalti e Provveditorato

IL CAPO SETTORE
Lavori Pubblici

RICHIAMATA la determinazione n. 2026/86/0599 del 08/10/2026, avente ad oggetto "LLPP EDP 2025/047 Sostituzione manti di coperture scuole di ogni ordine e grado. Importo complessivo di progetto € 350.000,00 (CUP: H94D24002140004 – CUI: L00644060287202500069). Secondo i C.A.M. (DM 24/11/2025 Edilizia)";

DATO ATTO che nella suddetta determinazione l'importo complessivo dei lavori è stato quantificato in € 227.476,40, IVA esclusa, di cui € 200.376,86 quale importo a base di gara soggetto a ribasso ed € 27.099,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO, altresì, che ai fini della determinazione del valore globale stimato dell'appalto è stata considerata l'opzione del quinto d'obbligo, pari ad € 45.495,28, determinando pertanto il valore globale stimato in € 272.971,68;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nel calcolo del valore globale stimato dell'appalto non è stato considerato l'importo di € 56.446,26 relativo all'opzione prevista ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, prevista nello schema di contratto di cui all'elaborato APPR_37_R09 (non APPR_38_R09, come erroneamente indicato nello schema di contratto);

CONSIDERATO che l'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 disciplina i metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti e che la stessa determinazione n. 2026/86/0599 richiama la necessità di considerare nel calcolo dell'importo stimato le eventuali opzioni stabilite nei documenti di gara;

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare la determinazione n. 2026/86/0599 del 08/10/2026, rideterminando il valore globale stimato dell'appalto come segue:

Importo complessivo (oneri sicurezza compresi)	€ 227.476,40
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (oneri sicurezza compresi)	€ 45.495,28
Opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023	€ 56.446,26
Valore globale stimato (tenuto conto dell'opzione del quinto in aumento e dell'opzione ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023)	€ 329.417,94

DATO ATTO che restano ferme e invariate le ulteriori disposizioni contenute nella determinazione n. 2026/86/0599 del 08/10/2026, per quanto non espressamente rettificato dal presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, gli artt. 14, 17 e 120;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D E T E R M I N A

1. di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione n. 2026/86/0599 del 08/10/2026, dando atto che nel calcolo del valore globale stimato dell'appalto non era stato considerato, per mero errore materiale, l'importo di € 56.446,26 relativo all'opzione prevista ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023;
2. di rideterminare, conseguentemente, il valore globale stimato dell'appalto come segue:

Importo complessivo (oneri sicurezza compresi)	€ 227.476,40
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (oneri sicurezza compresi)	€ 45.495,28
Opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023	€ 56.446,26
Valore globale stimato (tenuto conto dell'opzione del quinto in aumento e dell'opzione ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023)	€ 329.417,94

3. di rettificare conseguentemente i punti della determinazione n. 2026/86/0599 nei quali il valore globale stimato dell'appalto è indicato in € 272.971,68, sostituendo tale importo, con il valore corretto di € 329.417,94;
4. di dare atto che resta invariato l'importo dei lavori pari ad € 227.476,40, IVA esclusa, di cui € 200.376,86 importo a base di gara soggetto a ribasso ed € 27.099,54 per oneri della sicurezza importo non soggetto a ribasso;
5. di confermare, per quanto non espressamente rettificato con il presente provvedimento, ogni altra disposizione contenuta nella determinazione n. 2026/86/0599 del 08/10/2026.

12/10/2026

Il Capo Settore
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

12/10/2026

Il Capo Settore
Raffaella Gianello